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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: 1184/2024
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČO
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel TIMAO s.r.o.
Zapsaný v OR vedeném u Měs. soudu v Praze, oddíl C, vložka 258166
Sídlo Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zastoupený Ing. Karlem Křížem, Ph.D.
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Karel Kříž, Ph.D.
ve věcech technických Ing. Karel Kříž, Ph.D.
IČO 05089425
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu 9345455001/5500
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce
ul. Zborovská, Kolín II - kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení - II. etapa“ v souladu
se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
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III. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou 

dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebního záměru 
objednatele v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo“) a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle čl. VIII. této 
smlouvy. 

2. Následným stavebním záměrem objednatele je provést rekonstrukci kanalizační stoky (plastové 
potrubí DN 400 SN12, plné žebro) včetně přepojení stávajících přípojek a umístění vhodných 
chráničů sítí elektronických komunikací a včetně výměny stávající betonové stoky DN 300 v délce 
140 m mezi šachtami č. 2091, 2090, 2087, 2085 a 2086, rekonstrukci úpravy veřejného prostoru 
zahrnující návrh umístění městského mobiliáře rekonstrukci chodníků (včetně vjezdů k jednotlivým 
nemovitostem s prvky pro nevidomé) a pozemní komunikace, veřejného osvětlení a sadových 
úprav (kompletní výměna stromořadí javorů mléčných včetně javoru horského, návrh vhodného 
umístění s ohledem na stávající sítě a vjezdy) s návrhem vhodné povýsadbové péče včetně řešení 
místa pro kontejnery, to vše v  ul. Zborovská, v úseku od křižovatky ulice Na Spravedlnosti 
až po ulici Antonína Dvořáka.  

3. Následný stavební záměr objednatele bude realizován na pozemcích parc. č. 2987/1 a 2671/3 vše 
v katastrálním území Kolín, obec Kolín. 

 
IV. Rozsah provedení díla 

 
1. Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 

 přípravy vstupních podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracování 
dokumentace pro vydání všech správních rozhodnutí a/nebo jiných úkonů příslušných 
správních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele 
a vypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby, 

 obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou 
sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou, 

 provedení podrobného průzkumu technické infrastruktury, 
 provedení podrobného geodetického zaměření dotčené lokality včetně navazujících úseků 

objektů a komunikací, 
 provedení inženýrsko-geologického průzkumu, 
 dendrologického průzkumu, 
 přípravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí 

v digitální a tištěné podobě, 
 přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě 

ve formátu pdf nebo .jpg., 
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 

 
2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro   povolení stavby a vodoprávní 

povolení (DSP): 
 vypracování dokumentace pro povolení stavby splňující náležitosti uvedené v příloze č. 1 

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 227/2024 Sb., 
o rozsahu a obsahu dokumentace staveb dopravní infrastruktury a přílohy č. 1 k této vyhlášce 

 vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb, 

 záborový pozemkový elaborát – zákres stavby do katastrální mapy – seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby, 

 budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje 
zhotovitel podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které zhotovitel 
předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, 

 budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, které předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín. 

 projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb, resp. užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
ve smyslu vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu 

 vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 
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 projektová dokumentace musí být v souladu a zohledňovat:  
- podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí podle 

právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. 
a data vydání, 

- podmínky stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, 
s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,  

 vypracování kontrolního rozpočtu stavby. 
 

3. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správních rozhodnutí či jiných úkonů správních 
orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí“) v rozsahu: 
 projednání dokumentace s dotčenými orgány a dalšími organizacemi, případně s dalšími 

účastníky příslušných správních řízení, 
 zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury a případně dalších organizací, 
 vypracování a podání žádosti o vydání všech správních rozhodnutí či jiných úkonů správních 

orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zpracované 
projektové dokumentace příslušným správním orgánům, 

 účast na případných ústních jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými správními 
orgány, 

 obstarání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
 dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených pravomocnými 

povolujícími správními rozhodnutími. 
 

4. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání stavebních prací, resp. 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu: 
 vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) dle § 2 vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provedení stavby pozemní komunikace 
dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb ., a to se splněním podmínek: 
- vydaných pravomocných povolujících správních rozhodnutí, 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,  
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně 

dalších organizací, 
 vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 

ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. 
 

5. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace podle 
této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru objednatele). 

6. Budou-li v průběhu obstarávání podkladů dle odst. 1 tohoto článku zjištěny jakékoli pozemky 
dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje zhotovitel podklady k uzavření 
smlouvy opravňující objednatele provést stavbu. Tyto podklady následně zhotovitel předá Odboru 
investic a územního plánování Městského úřadu města Kolín. 

7. Budou-li v průběhu obstarávání podkladů dle odst. 1 tohoto článku zjištěny inženýrské sítě dotčené 
stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Tyto podklady následně zhotovitel předá 
Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín. 
 

V. Obsah projektové dokumentace 
 
1. Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 

 podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení, 
 návrh stavebních úprav pozemních komunikací a chodníků, 
 návrh napojení upravené komunikace na upravenou křižovatku odpovídajícími nájezdovými 

a výjezdovými oblouky na stávající komunikace, 
 návrh vodorovného a svislého dopravního značení, 
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 návrh veřejného osvětlení – projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu 
osvětlení a s ověřením kritéria nežádoucího vlivu rušivého osvětlení dle Závazných standardů 
veřejného osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018-2028, 

 návrh umístění vhodných chrániček pro sítě elektronických komunikací, 
 návrh rekonstrukce kanalizace včetně přepojení na stávající kanalizační přípojky v souladu 

se schválenými kanalizačními standardy objednatele,  
 návrh odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch, 
 návrh terénních a vegetačních úprav, 
 návrh umístění mobiliáře, 
 prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení, 
 návrh etapizace výstavby, společně s návrhem organizace výstavby včetně předběžného 

časového harmonogramu, 
 návrh řešení dočasného dopravního značení, 
 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České 

republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN. 
3. Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území 

a regulační podmínky stanovené územním plánem, jakož i jakékoli další závazné podmínky využití 
dotčeného území stanovené právní předpisy nebo na jejich základě. 

4. Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých stavebních objektech. 
5. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Závaznými standardy veřejného 

osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018-2028, dostupnými z webové stránky 
https://www.mukolin.cz/zavazne%2Dstandardy%2Dverejneho%2Dosvetleni/d-13489/p1=14453, 
Standardy vodárenských a kanalizačních zařízení města Kolína pro období 2019-2024, dostupnými 
z webové stránky https://www.mukolin.cz/vodarenske%2Dstandardy/d-13498/p1=14453. 
a v soulad s „Dopravně inženýrským opatření BESIP v obcích“. Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí s nimi. 

 
VI. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

 
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článků III., IV. a V. této smlouvy v následujícím 

počtu vyhotovení: 
 4 pare v tištěné formě v členění pro DUR, 
 4 pare v tištěné formě v členění pro DSP, 
 1 pare kontrolní rozpočet stavby, 
 5 pare DZS/DPS, 
 1 pare oceněný výkaz výměr, 
 1 pare slepý výkaz výměr, 
 nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .dwg nebo .dxf či .dgn,  .doc, .xls, 

.pdf., 
 geodetické zaměření (výškopis, polohopis) – 1x tištěné, 1x digitální na nosiči CD nebo DVD 

ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, 
 další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky. 

 
VII. Doba plnění 

 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

 termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, 
 termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však 

do 10 měsíců ode dne uzavření této smlouvy 
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání 
dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních 
rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli). 

 
2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá 

objednateli v níže uvedených termínech: 
a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 

nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.  
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b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede 
zhotovitel nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 
 

c) Zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci provede 
zhotovitel nejpozději do 9 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 
 

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede 
zhotovitel nejpozději do 10 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

 
3. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla je závazné a porušení těchto termínů může být 

důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. XII. této smlouvy, případně také důvodem 
k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XV. této smlouvy. 
 

VIII. Cena díla 
 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
 Cena bez DPH 324 240,00 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 68 090,40 Kč 
 Cena celkem včetně DPH 392 330,40 Kč 
 
2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá 

samostatně fakturovaná dílčí plnění: 
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 

 Cena bez DPH 94 770,00 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 19 901,70 Kč 
 Cena celkem včetně DPH 114 671,70 Kč 
 

b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) 
 Cena bez DPH 157 950,00 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 33 169,50 Kč 
 Cena celkem včetně DPH 191 119,50 Kč 
 

c) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
 Cena bez DPH 31 590,00 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 6 633,90 Kč 
 Cena celkem včetně DPH 38 223,90 Kč 
 

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) 
 Cena bez DPH 31 590,00 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 6 633,90 Kč 
 Cena celkem včetně DPH 38 223,90 Kč 
 

e) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
 Cena bez DPH za výkon činnosti   990,00 Kč/hod  
 Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu 7,5 Kč/km 
 Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH 8 340,00 Kč  
 DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 1 751,40 Kč 
 Maximální cena celkem včetně DPH 10 091,40 Kč   
 
3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
4. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla. 

5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že 
zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. 
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IX. Platební podmínky a fakturace 
 
1. Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 

dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 
 1. faktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních 

podkladů  
 2. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení 

(DSP), 
 3. faktura – po vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPS), 
 5. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací 

autorského dozoru. 
2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla 

objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části 
díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. 

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

 
X. Předání a převzetí díla 

 
1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je splněn dokončením všech činností dle čl. IV této smlouvy 

a protokolárním předáním všech požadovaných výstupů dle čl. IV této smlouvy (dále také jako 
„výstupy“) bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.  

2. Není-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přípravu každého výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomínky zohlednit při dalším postupu. Zhotovitel je výslovně povinen 
předložit objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy 
v grafické provedení) k vyjádření.  

3. Zhotovitel oznámí objednateli dokončení každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno 
vyhotovení takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dokončení 
příslušné části díla dle čl. VII této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení a předání vzorového výstupu podle 
předchozí věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré připomínky objednatele k vzorovému 
výstupu, tak aby byl zachován termín dokončení příslušné části díla dle čl. VII této smlouvy. 
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4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud výstup není proveden v souladu s touto 
smlouvou. 

5. O převzetí každého z výstupů sepíší smluvní strany písemný protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
stejnopisu). 

6. V případě, že objednatel odmítne převzít kterýkoli z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, případně také navrhované řešení, a dohodnou 
náhradní termín předání takového výstupu. 

7. Místem předání a převzetí jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 
 

XI. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady 
 
1. Zhotovitel zodpovídá za vady díla nebo jeho části dle ustanovení § 2615 a následujících ustanovení 

občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy 
rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části 
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či obecně závaznými technickými 
normami, zejména pokud dílo nebo jeho část není provedena s odbornou péčí nebo je provedena 
v rozporu s pokyny, připomínkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud nelze následný 
stavební záměr objednatele na základě díla nebo jeho části řádně realizovat či jej lze realizovat 
pouze s provedením dodatečných změn. 

2. Případnou reklamaci vady díla nebo jeho části uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného 
odkladu po jejím oznámení a tuto bez zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu 
nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení. 

3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejího oznámení nebo tuto nejpozději 
ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám 
nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději 
do 10  dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za škody způsobené realizací 
následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním 
záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem při 
provádění díla podle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Objednatel má právo na náhradu dodatečných nákladů na realizaci následného stavebního záměru 
objednatele, pokud tyto vzniknou v důsledku vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli takové dodatečné náklady na základě výzvy objednatele, a to do 15 dnů ode dne 
doručení výzvy zhotoviteli.  

 
XII. Smluvní pokuty 

 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednání se provedením 
díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv dílčí části díla dle čl. VII. odst. 2 smlouvy, 
tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % denně z celkové ceny každé dílčí 
části díla dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodlení.  

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to až do dne 
odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy 
k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle čl. XI. odst. 3 této 
smlouvy. 

4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady díla 
nebo jeho části podle čl. XI. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu výši ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou nákladů. 

5. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru objednatele podle čl. XI. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel 
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zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu výši ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě 
od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

 
XIII. Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel 

sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý.  
2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úplnost díla a všech jeho částí 

(zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele 
realizovaného na základě výstupů a činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
výslovně zejména za:  
a) kompletní zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k plnění sjednaného účelu (a není-li 

tento sjednán, pak k účelu obvyklému); 
b) proveditelnost navrhovaných řešení následného stavebního záměru objednatele a jejich soulad 

s obecně závaznými předpisy a technickými normami;  
c) navržení takových technických řešení následného stavebního záměru objednatele, která budou 

hospodárná a přiměřená účelu následného stavebního záměru objednatele, včetně rozdělení 
výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocení dopadů na stavbu.  

3. Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této 
době dojde k započetí realizace následného stavebního záměru objednatele, pak do okamžiku 
předání a převzetí následného stavebního záměru objednatele. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání 
se provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

 
XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 

po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 
orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění 
či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti 
s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní 
strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  

3. Změna termínů uvedených v čl. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování 
jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti 
se změnou termínů dle předchozí věty. 

 
XV. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

 
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, nekonzultuje 

přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění 
ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám 
či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinnosti ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
 prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 

14 dnů, nebo 
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opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému
odstranění řádně vyzván, nebo
úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy
nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele
nijak dotčena.

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel

povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel
je oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě,
že objednatel převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli
za každý takový výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho
částečného provedení.

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby ve prospěch
zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody
o vzájemném vyrovnání neběží.

7. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení

díla; a
b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s příslušnými dotčenými
orgány a správními orgány za účelem zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí.

2. Objednatel zpřístupní místo provádění následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli
i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění předmětu smlouvy na základě dohody obou
smluvních stran.

3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný
charakter a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro plnění podle této smlouvy.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:

ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednání s obje osoby:
ve věcech smluvních Ing. Karel Kříž, Ph.D.
ve věcech technických Ing. Karel Kříž, Ph.D.

8. V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebním úřadem, Odborem dopravy
Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, Policií
ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu
Kolín, ;tem města Kolín a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které svolává
a zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování Městského úřadu
Kolín, a to nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

1. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat soulad
projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) s povolujícími správními
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí projektové dokumentace.
V případě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešení.

2. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějící
následný stavební záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace, podávat
k nim objednateli stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávání s objednatelem
a osobou provádějící následný stavební záměr objednatele.

3. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel rovněž v případě potřeby povinen provádět
inženýrskou činnost a projekční práce nutné pro získání povolení pro změnu stavby
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před dokončením. Pokud by rozsah těchto prací překročil běžný rámec, dohodnou smluvní strany 
přiměřenou cenu za takto provedené práce. 

4. Autorský dozor bude vykonáván v místě provádění následného stavebního záměru objednatele, 
případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných 
prací. 

5. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu min. pracovních 3 dnů. 

6. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas 
provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy 
dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem. 

8. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel dále zavazuje: 
a) ověřovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 

objednatele s projektovou dokumentací; 
b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nesoulad 

činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru objednatele 
s projektovou dokumentací, případně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli 
příslušnými povoleními či souhlasy orgánů státní správy; 

c) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení následného 
stavebního záměru objednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného 
odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 
objednatele či třetích osob; 

d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče 
měl zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou 
dokumentací, rozhodnutím či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením 
či souhlasem orgánů státní správy; 

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky 
od projektové dokumentace; 

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; 

g) zajišťovat soulad objektů zařízení staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 
následného stavebního záměru objednatele; 

h) zajišťovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací, a to zejména s přihlédnutím k podmínkám 
stanoveným povolujícími správními rozhodnutími a poskytnout vysvětlení potřebné 
pro plynulost provádění stavby; 

i) posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy; 

j) sledovat postup zhotovení následného stavebního záměru objednatele z technického hlediska 
a z hlediska dokumentace provádění stavby; 

k) účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí následného stavebního záměru 
objednatele, nebo jeho části a zkoušek či měření; 

l) nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 7 dnů a stavební deník při nahlížení 
podepisovat; 

m) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
k této smlouvě; 

n) vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a dopadů 
zamýšlené změny na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele pro účely 
změnového řízení v rámci realizace následného stavebního záměru objednatele a zúčastnit 
se tohoto změnového řízení. 

9. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu. 
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XVIII. Licenční ujednání 
 
1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dílem 

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití autorského díla, tj. licenci 

neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění autorské dílo zpracovat, 
upravit, změnit nebo užít jen jeho část. 

4. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě. 
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 

ve vlastnictví zhotovitele, ať je následný stavební záměr objednatele, pro který byly připraveny, 
proveden či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání autorského díla. 

6. Objednatel může autorské dílo použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí mimo jiné 
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace 
následného stavebního záměru objednatele. 

7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo a fotografie realizovaného 
následného stavebního záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 

8. Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně díla dle této smlouvy. 

 
XIX. Zvláštní ujednání 

 
1. Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řízeními nutnými k provedení díla. 

Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou. 
2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 

Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  
 

XX. Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 

provedením části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního 
záměru objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom 
toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

3. . Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 
s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, jakož i v souladu s právními předpisy souvisejícími 

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. 
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

(následného stavebního záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního 
tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace“) a zavazuje 
se neposkytnout informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve 
prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu 
a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení povinnosti 
podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli takovým porušením. 

8. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajícím 
způsobem upravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění díla nebo jeho části. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
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10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména výstupům) nevztahují práva třetích osob podle 
zvláštního zákona. 

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů 
od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. 
Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové 
schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata 
a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným 
časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách 
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
XXI. Závěrečná ujednání 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 

řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně 
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně. 

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního 
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, 
což stvrzují svým podpisem. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí 
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které 
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.  

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, 
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší 
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci. 

11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž je elektronicky podepsána 
důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních 
stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné 
podobě ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
 
 
 
 
 
 



 13 

Doložka: 
 
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena 
Radou města Kolína dne 30.09.2024, usnesení č. 4473/73/RM/2024/Veřejný. 
 
 
 
V Kolíně dne ………………………….   V Praze dne  
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
za objednatele      za zhotovitele 
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  Ing. Karel Kříž, Ph.D., jednatel společnosti 
      

Mgr. Iveta 
Mikšíková

Digitálně podepsal 
Mgr. Iveta Mikšíková 
Datum: 2024.10.02 
12:38:03 +02'00'

Ing. Karel 
Kříž, Ph.D.

Digitálně podepsal 
Ing. Karel Kříž, Ph.D. 
Datum: 2024.10.02 
17:02:55 +02'00'


