
SMLOUVA O DÍLO 

Projektová dokumentace a související služby  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
 

Objednatel: Město Písek  

se sídlem: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek 

zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou 

IČO:  00249998  

DIČ: CZ00249998  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 127271/0100 

Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx – inženýrské sítě 

 Ing. Michal Kovařík, tel.: xxx – komunikace 

 

a 

 

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 

se sídlem: Budovcova 2530, 397 01 Písek 

zastoupený:  Petrem Michalcem, jednatelem 

IČO:  26042452 

DIČ: CZ26042452 

Bankovní spojení: Oberbank AG 

Číslo účtu: 7300002050/8040 

Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 10853.  

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva") 

 
 
1 Úvodní ustanovení   

1.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho 
převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech 
podmínek výslovně v této smlouvě sjednaných. 

1.2 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 
odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace  
a v poskytnutí souvisejících služeb. Zhotovitel prohlašuje, že je či disponuje autorizovanou 
osobou s oprávněním potřebným k provedení projekčních prací, které jsou předmětem smlouvy, 
a že disponuje zkušenostmi a technickými prostředky nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění 
této smlouvy, v rozsahu, kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutých.  

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy mu nejsou známy žádné 
skutečnosti, které by mu zabraňovaly vykonávat pro objednatele činnosti uvedené v čl. 2. této 
smlouvy. Zejména prohlašuje, že není v souvislosti se záměrem a následnou případnou 
realizací uvedené stavby nebo vůči potenciálním dodavatelům stavebního řešení ve střetu 
zájmů, tj. že zájmy jeho osoby či zaměstnanců neohrožují jeho nestrannost nebo nezávislost při 
provádění díla a současně při výkonu této činnosti nemá žádný zájem získat osobní výhodu 
nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje, že 
pokud by kterákoli z těchto skutečností po uzavření smlouvy nastala, nebo by se o jejich 
existenci dozvěděl, neprodleně o tom objednatele vyrozumí. 

1.4 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci výběrového řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – nástupní prostor před 
budovou Českých drah v Písku“ (dále jen „Veřejná zakázka“).   
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1.5 Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle jím zpracované 
projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět 
činnosti dle této smlouvy. 

1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí bez ohledu na to, zda se jedná o osoby zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností ve smyslu tohoto odstavce svými poddodavateli. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejm. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění 
pozdějších předpisů a zásady uvedených právních předpisů zahrnout do jím zpracované 
projektové dokumentace dle této smlouvy. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen řídit se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ekologické 
třídění odpadu. 

1.8 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro plnění 
smlouvy, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání nezbytné podklady. 

1.9 Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu ceny díla. 

 

 
2 Předmět díla   

2.1 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace nástupního prostoru před budovou 
Českých drah v Písku v souladu s architektonicko – urbanistickou studií vypracovanou 
společností Racek ateliér. Součástí projektové dokumentace bude oprava (výměna) stávajícího 
vodovodního řadu na pozemku parc. č. 2691/1 v k.ú. Písek, veřejné osvětlení a přeložky 
inženýrských sítí, pokud budou vyvolané touto stavbou.  

Rozsah díla:  

a) vypracování dokumentace pro povolení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) 

b) dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr (DPS);  

c) kompletní inženýrská činnost, obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou 

doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech 

příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti;  

d) spolupráce při výběru dodavatele stavby; 

e) výkon dozoru projektanta v rozsahu podle nového stavebního zákona 
 

2.2 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou. Při zpracování 
projektové dokumentace, zejm. DPS, která bude zároveň dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby, postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (ZZVZ) (zejm. § 36 odst. 1 ZZVZ - zákaz stanovení zadávacích 
podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a § 89 odst. 5 
ZZVZ - zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly 
určité dodavatele nebo výrobky, příp. § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ), a jeho 
prováděcími vyhláškami, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.  

2.3 Zhotovitel se dále v rámci své činnosti při vyhotovování projektové dokumentace zavazuje 
navrhnout pro stavbu standardy v maximální možné míře respektující otevřené technologie, tzn. 
taková řešení, u kterých budou práva přístupu, přístupové revize, kódy a plomby převedeny do 
dispoziční sféry objednatele. Zejména se zavazuje zasadit o to, aby objednatel nebyl po 
zhotovení stavby povinen objednávat případné pravidelné revize technologií výlučně u 
zhotovitele prací, či pouze u jediného dodavatele majícího k takové činnosti výlučná práva. 

2.4 Zhotovitel zajistí, aby DPS obsahovala opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby samotná 
realizace stavby byla šetrná k životnímu prostředí. 
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2.5 Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v listinné podobě v šesti vyhotoveních 
a v jednom vyhotovení v elektronické podobě (prostřednictvím datového úložiště, nebo na flash 
disku či jiném vhodném nosiči dat) ve formátu pdf a dwg, případně v jiném běžně 
podporovaném formátu.   

2.6 Projektová dokumentace bude obsahovat soupis prací a výkaz výměr ve formátu xls (xlsx), pdf 
a xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového 
softwaru. Neoceněný soupis prací v listinné podobě bude součástí každého vyhotovení 
projektové dokumentace. Dále zhotovitel vypracuje oceněný soupis prací, včetně krycího listu, 
s cenami uvedenými v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a s cenami uvedenými v Kč včetně 
DPH, dle aktuální cenové soustavy, pro stanovení předpokládané hodnoty stavby. U každého 
objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění dle klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC). Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich 
technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností 
vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. Soupis prací bude obsahovat sloupec s odkazem na typ 
použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2024_OTSKP" nebo 
"CS_ÚRS_2024_01" nebo "RTS_DATA_2024/I"). Objednatel si vyhrazuje právo požádat 
zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci soupisu prací. Oceněný soupis prací 
v listinné podobě bude objednateli předán ve dvou vyhotoveních samostatně. Zhotovitel bere na 
vědomí, že tuto projektovou dokumentaci použije objednatel pro výběr dodavatele stavby 
v souladu se ZZVZ. 

2.7 Zhotovitel se při vypracování projektové dokumentace a soupisu prací zavazuje vyvinout 
maximální úsilí tak, aby cena stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS CZ a.s., RTS, a.s., 
OTSKP apod., v celkovém součtu nepřekročila 16 000 000 Kč bez DPH. 

2.8 Součástí projektové dokumentace bude dopravně-inženýrské opatření pro realizaci stavby, pro 
případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, 
tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v době 
provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného 
správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších souvisejících předpisů.  

2.9 Zhotovitel je povinen provést i práce a činnosti výše výslovně neuvedené (průzkumy, studie, 
polohopisné a výškopisné zaměření apod.), o nichž ví nebo podle svých odborných zkušeností 
vědět má, že jsou nezbytné pro řádné plnění předmětu této smlouvy. 

2.10 Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, včetně 
nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu.  

2.11 Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat inovativní řešení, pokud je to možné  
a vhodné vzhledem k účelu stavby.  

2.12 Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost 
zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Součástí dokumentace 
budou podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.13 Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, 
nacházejících se v zájmovém území, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců 
a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.  

2.14 Projektová dokumentace bude obsahovat dokladovou část dle platné legislativy. Projektová 
dokumentace bude v souladu s dokladovou částí, zejména se závaznými stanovisky, 
stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů, dále pak se stanovisky vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a všemi ostatními potřebnými stanovisky, 
vyjádřeními, posudky, studiemi a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 
dokumentace. 

2.15 Spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby zahrnuje povinnosti zhotovitele 
zodpovědět žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, tj. dotazů účastníků zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací 
a výkazů výměr, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem. Za doručení 
dotazu objednatelem se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty (e-
mailem). Tato povinnost zhotovitele se vztahuje i ke změně či doplnění zadávací dokumentace 
z vlastní iniciativy objednatele, pokud bude součinnost zhotovitele potřebná. Spolupráce při 
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výběru dodavatele stavby zahrnuje rovněž účast na jednáních hodnoticí komise, kontrolu 
oceněných soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídkách uchazečů a kontrolu 
oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vítězné nabídky před uzavřením 
smlouvy, dále posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do 3 
pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem. Za doručení dotazu objednatelem se 
považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem).  

Zhotovitel poskytne objednateli tyto služby v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací  
a případně i v opakovaných zadávacích řízeních, až do uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem 
stavebních prací. 

2.16 Provádění inženýrské činnosti zhotovitelem zahrnuje veškeré činnosti a práce nutné k zajištění 
pravomocných povolení či jiného potřebného opatření stavebního úřadu, zejména zajištění 
všech požadovaných závazných stanovisek dotčených orgánů, zajištění souhlasů a jiných 
bezrozporných stanovisek účastníků řízení a dále jednání se správními úřady k zahájení  
a vedení správních řízen, a to včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, 
dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.). 

2.17 Dozor projektanta při realizaci stavby bude vykonáván zhotovitelem průběžně po celou dobu 
zhotovování stavby až do jejího dokončení, tj. do předání a převzetí stavby objednatelem. 
Prováděním dozoru projektanta se rozumí: 

- kontrola provádění díla v souladu s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, 
podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba; 

- kontrola při vytyčování stavby, poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci na stavbě, 
povolování změn a odchylek od schváleného projektu, kontrola technologie navržených 
částí stavby, účast na kontrolních dnech, dozor nad průběhem zkoušek prováděných na 
stavbě, zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku, doplňování detailů a 
dalších specifikací, které je třeba předem dohodnout 

- na žádost objednatele posouzení a odsouhlasení případných návrhů dodavatele stavby na 
změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 
okolností vzniklých v průběhu realizace díla. 

2.18 Předmět díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 smlouvy o dílo. 

2.19 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla na základě požadavků objednatele, uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou úpravu ceny a termínu předání díla.  

 
3 Termíny plnění   

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat sjednané dílo v těchto termínech: 

 

předání čistopisu dokumentace pro povolení 
stavby 

do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

obstarání všech pravomocných povolení s 
vyznačenou doložkou právní moci, ověřená 
dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění 
všech příslušných smluv a předání výstupů 
inženýrské činnosti 

ve lhůtách správních orgánů 

předání čistopisu projektové dokumentace pro 
provádění stavby včetně čistopisu oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
s výkazem výměr 

do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci 
povolení záměru 

spolupráce při výběru dodavatele stavby do podpisu smlouvy s dodavatelem stavby 

výkon dozoru projektanta   po celou dobu skutečného provádění stavby 

 

3.2 Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění. 

3.3 Dílo se v každé z etap považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a 
nedodělků, o čemž se sepíše písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento 
protokol, v němž objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je rozhodující skutečností pro 
splnění termínu dokončení díla.  V případě etapy „spolupráce při výběru dodavatele stavby“ se 
služba považuje za ukončenou okamžikem podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních 
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prací. V případě etapy „výkon dozoru projektanta“ se služba považuje za ukončenou vydáním 
pravomocného kolaudačního souhlasu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků, 
zjištěných při předání a převzetí dokončené stavby. 

3.4 Termíny dokončení díla stanovené v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být 
prodlouženy z důvodu přerušení nebo zastavení projektových prací vyvolaných objednatelem.  
V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele.  

3.5 Zhotovitel bude provádět dozor projektanta od uzavření smlouvy s dodavatelem stavby do 
vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, je-li tohoto souhlasu třeba, případně až do 
doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí dokončené stavby.    

 
4 Cena díla   

4.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele podaná objednateli v rámci 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že dílo podle této smlouvy 
provede v dohodnuté lhůtě a za dohodnutou cenu podle cenové nabídky.  

4.2 Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení 
a předání díla a do doby ukončení poskytování souvisejících služeb:  

 Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 

předání čistopisu dokumentace pro 
povolení stavby 

410 000 86 100 496 100 

kompletní inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocných rozhodnutí o 
povolení záměru či jiných povolení 
zajišťujících realizaci stavby 

50 000 10 500 60 500 

zpracování dokumentace pro 
provádění stavby, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr 

185 900 39 039 224 939 

spolupráce při výběru dodavatele 
stavby 

15 000 3 150 18 150 

výkon dozoru projektanta  28 000 5 880 33 880 
 

CENA CELKEM  688 900 144 669 833 569 

  
4.3 Změna ceny, ať zvýšení či snížení, je možná jen tehdy, dojde-li, a to pouze z požadavku 

objednatele, ke změně předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru považuje 

taková změna, při které dojde ke zúžení nebo rozšíření požadovaných stupňů projektové 
dokumentace nebo rozsahu poskytovaných služeb. 
 

5 Platební podmínky   

5.1 Faktura (daňový doklad) bude objednateli předána v elektronické podobě, nejlépe ve formátu 
ISDOC, zaslané buď do datové schránky objednatele nebo na e-podatelnu objednatele, a bude 
obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, rovněž skutečnosti uvedené v § 435 
občanského zákoníku. 

5.2 Každá faktura musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky: P24V00279639. 

5.3 Na zhotovované dílo objednatel neposkytuje zálohy. 

5.4 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká 
právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení, resp. dokončení. 

5.5 Platby za část plnění dle čl. 2.1 e) této smlouvy (výkon dozoru projektanta) budou prováděny 
vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce až do výše 80 % celkové částky za výkon 
dozoru projektanta. Měsíční daňový doklad bude vypočítán ve výši částky za výkon autorského 
dozoru dělené počtem měsíců realizace stavby dle smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby. Zbývajících 20 % je oprávněn zhotovitel fakturovat formou konečné 
faktury po kolaudaci stavby.  

5.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
činností a dodaných služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze činnosti a služby, u kterých 
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nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené činnosti a 
služby, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce (zejména smluvní pokuty). 

5.7 Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

5.8 Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí odepsání dlužné částky z účtu 
objednatele.  

5.9 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

 

6 Záruka za jakost a vady   

6.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a vady předaného díla. Zhotovitel zejména 
zaručuje, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě a že bude odpovídat 
požadavkům platných právních předpisů a norem. 

6.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 

6.3 Zhotovitel je povinen vady díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od 
doručení reklamace. 

6.4 Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě 
a požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době zhotovení díla, 
vztahujících se k plnění předmětu smlouvy. 

  

7 Licenční a autorská ujednání  

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem, případně vykonavatelem majetkových autorských práv k 
dílu, které je předmětem této smlouvy.  

7.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 
Licence je poskytována jako: 

a) výhradní, přičemž zhotovitel není oprávněn bez souhlasu dílo ani jakoukoli jeho dílčí část 
sám užít, 

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,  
c) pro území všech zemí světa (celosvětově),  
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,  
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 

Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení licence, přičemž 
objednatel není povinen zhotovitele o poskytnutí nebo postoupení licence informovat. 

7.3. Objednatel není povinen licenci využít. 

7.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 

7.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s: 

a) výběrem dodavatele stavby zhotovované podle projektové dokumentace vyhotovené podle 
této smlouvy, 

b) realizací stavby podle projektové dokumentace vyhotovené podle této smlouvy, 
c) jakoukoli výstavou nebo propagací díla nebo stavby. 

7.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený a neodvolatelný souhlas se zveřejněním díla 
nebo jeho části v jakékoli fázi nebo stupni rozpracovanosti, s jakýmikoli úpravami a změnami 
díla nebo jeho části, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými 
díly a jeho zařazením do díla souborného. 

7.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný a neodvolatelný 
souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho 
spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil 
zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu autorových majetkových práv k dílu a dále 
prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených 
práv třetí osobě. 
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7.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je zahrnuta v ceně za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 
dosažení takového zisku. 

7.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. V případě, že by 
existovalo právo třetí osoby, které by mohlo být na překážku užívání díla dle této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zajistit nerušený výkon užití díla objednatelem nebo jeho nástupcem. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy. 

7.11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají 
tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 
odpovídající část. Objednatel je v takovém případě oprávněn dílo nebo jakoukoli jeho část sám 
nebo prostřednictvím jiné jím pověřené osoby dokončit, dopracovat nebo jakkoli upravit.  

7.12. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace a všem jejím 
verzím okamžikem jejího předání. Objednatel je oprávněn každou dílčí část projektové 
dokumentace užívat, kopírovat nebo zpřístupňovat třetím osobám.  

Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejm. při zveřejnění díla, 

propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 

 

8 Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy   

8.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním projektové dokumentace či její části v termínu dle čl. 3 této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, byť i jen započatý den prodlení. 

8.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad dle čl. 6 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

8.3 Je-li zhotovitel v prodlení oproti lhůtě plnění u kterékoliv ostatní činnosti sjednané touto 
smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení. 

8.4 Je-li zhotovitel v prodlení s předložením tabulky koordinace inženýrských činností dle bodu 2.17 
této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ. 

8.5 Za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v 8.19 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní 
pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

8.7 Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě 
smluvní pokuty druhé straně.   

8.8 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením 
takové povinnosti. 

8.9 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

8.10 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

8.11 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v 
prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než jeden měsíc nebo bude 



Strana 8 (celkem 13) 

činnosti a služby poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, i 
když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

8.12 Smluvní strany jsou oprávněny k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případech, že 
jedna ze smluvních stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto skutečnost upozorněna 
a nesjednala-li nápravu ani v dostatečné poskytnuté lhůtě. 

8.13 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

- zhotovitel provádí činnosti nebo poskytuje služby nekvalitně, nebo v rozporu s platnými 
předpisy nebo touto smlouvou; 
 

- zhotovitel je v podstatném prodlení s prováděním díla, přičemž za podstatné prodlení se 
považuje doba delší než jeden měsíc; 
 

- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes písemné upozornění; 
 

- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení; 
 

- zhotovitel je, v rozporu s jeho prohlášením učiněným v čl. 1.3. této smlouvy, ve střetu 
zájmů, když současně není možné přijmout žádná jiná vhodná nápravná opatření 

8.14 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud: 

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a 
poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě. 

8.15 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení sjednaných 
smluvních pokut. 

8.16 Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu zhotovitel na vyzvání předložil rozpracovanou 
projektovou dokumentaci k posouzení.  

8.17 Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky. 
O předání díla bude vyhotoven písemný protokol, v němž obě strany uvedou mimo jiné zjištěné 
vady a nedodělky, jakož i lhůty pro jejich odstranění.  

8.18 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou 
1 000 000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu 
platnosti této smlouvy o dílo.  

8.19 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 
osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po předání díla objednateli, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance zhotovitele 
a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

8.20 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vešker poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy tak, jako kdyby je provedl on sám. 
Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované 
předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito 
poddodavateli. 

8.21 Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu 
provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. V případě využití poddodavatelů 
je zhotovitel povinen od každého z nich vyžadovat čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
v obdobném rozsahu, v jakém tíží zhotovitele dle čl. 1.3. této smlouvy. 

8.22 Zhotovitel se dále zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve 

smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), učiní veškerá opatření, aby 

nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
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ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak 

neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí 

jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.  

8.23 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 

9 Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak 
nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  

9.2 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 

9.3 Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.  

9.5 S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu 
s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. 
Poskytovatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, 
informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné  
na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz. 

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, 
že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho 
vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli do 2 pracovních dnů od podepsání smlouvy 
oběma smluvními stranami textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a 
strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují 
za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce 
se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato 
smlouva měněna či ukončována.  

9.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

9.8 Uzavření smlouvy schválila, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 5. 9. 2024 usnesením č. 488/24. 
Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 

 
V Písku  3. 10. 2024                V Písku 20. 9. 2024 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 

 
 
………………………………………                            ……..……….………………………     
JUDr. Ing. Michal Čapek  Petr Michalec  

starosta   jednatel 

 

http://www.mesto-pisek.cz/
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

 

1. Dílo (dle bodu 2.1 a) smlouvy) 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu 
s platnou legislativou. Zároveň bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (zejm. § 36 
odst. 1 ZZVZ - zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům 
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a § 89 odst. 5 ZZVZ - zákaz stanovení 
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele 
nebo výrobky, příp. § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ), a jeho prováděcích 
vyhlášek, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů, případně podle právních předpisů, které v době 
plnění této smlouvy uvedené právní předpisy nahradí. 

1.1.2. Projektová dokumentace bude zpracována osobou (či osobami) autorizovanou dle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.3. Součástí projektové dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně 
seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace. 

1.1.4. Dokumentace bude obsahovat Plán organizace výstavby včetně časového 
harmonogramu. 

1.1.5. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  

1.1.6. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Soupis prací včetně krycího listu neoceněný, tzn. bez 
uvedení cen, který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky v zadávacím řízení 
na zhotovitele stavby.  Dále zhotovitel vypracuje oceněný Soupis prací včetně krycího 
listu v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuální cenové 
soustavy, pro stanovení předpokládané hodnoty stavby. V případě podání žádosti o 
dotaci rozdělí zhotovitel náklady stavby na uznatelné a neuznatelné náklady a upraví 
soupis prací pro potřeby dotace. Objednatel si vyhrazuje právo požádat  zhotovitele 
v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci Soupisu prací, a to včetně nového ocenění 
soupisu dle aktuální cenové soustavy (max. dvakrát).  

1.1.7. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 
opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních 
komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 
Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
souvisejících předpisů.     

1.1.8. U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění 
dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). 

1.1.9. Zhotovitelem bude zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 
státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených 
stavbou. Zhotovitel bude průběžně projednávat postup prací a části díla před 
dokončením se zástupci objednatele. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a 
organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 
dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, 
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nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit 
přeložky těchto sítí. 

1.1.10. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje, že 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, bude poskytovat objednateli 
součinnost při vypořádávání žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace dle 
ZZVZ, zejména vypracovávat návrhy odpovědí (ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich 
obdržení), příp. také při změně nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastní iniciativy 
objednatele. 

1.1.11. V případě jmenování zástupce zhotovitele jako člena (či náhradníka) hodnotící komise 
veřejné zakázky na stavební práce se zástupce zhotovitele zúčastní jejích jednání. 

1.1.12. Zhotovitel bude respektovat stávající inženýrské sítě, v případě nutnosti jejich přeložky 
bude komunikovat a spolupracovat se správci těchto sítí. 

1.1.13. Součástí Plnění jsou rovněž i  veškeré potřebné průzkumy, činnosti, polohopisné a 
výškopisné zaměření, apod., které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 
nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou nezbytné k řádnému 
provedení Díla. 

1.1.14. Projektové dokumentace budou dodány objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě 
a 1 vyhotovení (prostřednictvím datového úložiště, nebo na flash disku či jiném vhodném 
nosiči dat) ve formátu „pdf“ a „dwg“, s oceněným a neoceněným soupisem prací ve 
formátu .xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4) a .xls (.xlsx). Tištěný 
neoceněný soupis prací bude součástí každého paré projektové dokumentace, tištěný 
oceněný soupis prací bude předán ve dvou vyhotoveních (mimo paré).   

1.1.15. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat min. 1 x měsíčně 
jednání, a to v sídle objednatele. Připomínky, které vzejdou z těchto jednání, je 
zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace. 

1.1.16. Před zpracováním konečné verze DPS bude aktuální fáze projektu projednána a 
odsouhlasena s objednatelem. Objednatel má na odsouhlasení této fáze projektové 
dokumentace, případně zaslání připomínek, 10 pracovních dní. Zhotovitel po obdržení 
odsouhlasení ze strany objednatele, případně po obdržení připomínek tyto odstraní a 
zpracuje nejdéle do 14 dnů konečnou verzi projektové dokumentace. 

1.1.17. Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu zhotovitel na vyzvání předložil rozpracovanou 
projektovou dokumentaci k posouzení. 

1.1.18. Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, 
zejména musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky. 
Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, 
včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu. 

 

2. Služby (dle bodu 2.1 b) – 2.1 d) smlouvy) 

2.1. Specifikace Služeb 

2.1.1. Předmětem Služeb je  

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a 
stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků 
řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí a zajištění získání všech rozhodnutí); 
inženýrská činnost bude ukončena předáním všech pravomocných povolení s 
vyznačenou doložkou právní moci a ověřené dokumentace od stavebního úřadu 

b) spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby 

c) výkon dozoru projektanta zhotovitele, v souladu s platnou legislativou, nad 
realizací stavby dle projektové dokumentace, jež byla vytvořena jako součást 
Díla.  

2.1.2. V rámci zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitel: 
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- obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených 
právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušných rozhodnutí nebo 
povolení 

- doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o rozhodnutí nebo 
povolení podle získaných dokladů a vyjádření 

- vypracuje a podá jménem objednatele žádost o vydání všech potřebných 
povolení 

- zajistí veškerá pravomocná povolení s vyznačenou doložkou právní moci 

- předá projektovou dokumentaci potvrzenou stavebním úřadem objednateli 

2.1.3. V rámci spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby zhotovitel: 

a) zpracuje pro objednatele odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení nejpozději 
do 2 pracovních dnů od jejich obdržení od objednatele, příp. od osoby, která bude 
zastupovat objednatele v zadávacím řízení; zpracované odpovědi zašle ve lhůtě 
elektronicky objednateli nebo osobě, která bude zastupovat objednatele v zadávacím 
řízení; tato povinnost se vztahuje i ke změně či doplnění zadávací dokumentace 
z vlastní iniciativy objednatele, pokud bude součinnosti potřebná 

b)  provede posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení, podaných v zadávacím 
řízení na dodavatele stavby; posouzení nabídek bude zaměřeno na: 

- kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách dle soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb z DPS, který byl součástí zadávací 
dokumentace 

- kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem 
k navrženým prvkům v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé 
položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. 
§ 113 ZZVZ a kontrolu, zda jsou všechny položky soupisu oceněny, případně 
zda některé z položek nejsou oceněny nulovou cenou 

- bude-li stanovena účastníkům zadávacího řízení na stavební práce povinnost 
uvést u některých položek soupisu prací, jaké konkrétní výrobky navrhují 
k realizaci, provede zhotovitel posouzení splnění technických parametrů 
jednotlivých prvků vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené 
v projektové dokumentaci 

- vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením 
návrhů na žádost o písemné vysvětlení nabídek v případě nejasností, doložení 
technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických parametrů 
stanovených DPS 

- posouzení písemných vysvětlení účastníků zadávacího řízení 

- zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám 
s konkretizací prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným 
v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou 
v nabídce oceněny 

Zhotovitel poskytne objednateli tyto služby v zadávacím řízení na dodavatele 
stavebních prací a případně i v opakovaných zadávacích řízeních, až do uzavření 
smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací. 

2.1.4. V rámci výkonu dozoru projektanta  zhotovitel: 

a) zajistí dozor projektanta v rozsahu podle nového stavebního zákona 
prostřednictvím osoby hlavního projektanta, za součinnosti jednotlivých profesí 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje 
postup výstavby ve vztahu k projektové dokumentaci;  

c) účastní se předání a převzetí staveniště a zásadních zkoušek a měření a 
vydává stanoviska k jejich výsledkům;  
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d) podává vysvětlení k projektové dokumentaci, která je podkladem pro výkon 
dozoru projektanta a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, 
zjištěných v této projektové dokumentaci (zejména je v takovém případě 
povinen dopracovat či upravit projektovou dokumentaci);  

e) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení stavby, vznikající ve fázi 
realizace stavby;  

f) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu 
realizace stavby;  

g) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky 
od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby;  

h) vyjadřuje se k požadavkům na větší množství výkonů a výrobků oproti 
schválené projektové dokumentaci; 

i) sleduje postup výstavby z odborného hlediska a časového plánu výstavby; 

j) účastní se kontrolních dnů stavby;  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka) při realizaci stavby a při operativním řešení problémů vzniklých na 
stavbě;  

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 
povolení stanovena jako závazná;  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku;  

n) průběžně informuje objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících 
s prováděním stavby; 

o) zúčastní se přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní 
účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, 
upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených 
vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli před převzetím stavby 
objednatelem;  

p) na výzvu se účastní kolaudačního řízení 

q) spolupracuje při kontrole odstranění kolaudačních závad;  

r) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby;  

s) po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací.  

             


