Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice - studie proveditelnostiSoupis prací

Název uchazeče:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	]
Cena v Kč bez DPH
	1 Inženýrsko geologický průzkum

	Jádrový vrt - předpoklad 300 m (viz specifikace části 1)
	1,080,000

	Statická penetrační zkouška (CTP) ze 2/3 elektrickým hrotem předpoklad 1300 m

	CTP - mechanickým hrotem (viz specifikace části 1)
	692,8
00

	CTP - elektrickým hrotem (viz specifikace části 1)
	00	512,1
20

	Odběr vzorků zemin + laboratoř
	260,0
00

	Inženýring - zajištění vstupů a provedení vrtů
	72,000

	Zpracování závěrečné zprávy
	400,0
00

	Cena části 1 celkem:
	3,016,920

	2 Studie proveditelnosti

	Řešení variant propoje v rozsahu zpracované studie VD TBD + konzultace
	120,0
00

	Vyvolané úpravy (přeložky)
	100,0
00

	Návrh sklonu svahů a břehů (nádrže, koryta)
	150,0
00

	Zohlednění vodohospodářského řešení a posouzení kvality vody
	200,0
00

	Zapracování výsledků IGP (zaměření) + prověření technické realizace projektu
	150,0
00

	Odhad finančních nákladů (realizačních a provozních) + MPV elaborát
	50,000

	Analýza rizik (realizačních a provozních) + návrh opatření
	50,000

	Aktualizace harmonogramu prací, včetně zpracování harmonogramu napouštění
	50,000

	Zhodnocení provedeného předběžného IGP
	45,000

	Navržení následného IGP
	100,0
00

	Nezávislé posouzení variant řešení odborně způsobilou osobou
	100,0
00

	Harmonogram následné přípravy (dokumentace), realizace, napouštění nádrže + závěrečné doporučení
	00	450,0
00

	Cena části 2 celkem:
	00	1,565,000



Nabídková cena celkem: (1+2)	4,581,920
	Specifikace části 1

	
	Činnost
	Počet jedn.
	Jednotk a
	Jedn. cena
	Celkem Kč

	
	IGP - VRTY

	
	Jádrový vrt
	300
	bm
	3,
60
0
	1,080,000

	
	CTP - mechanickým hrotem
	866
	bm
	8000
	692,8
00

	
	CTP - elektrickým hrotem
	434
	bm
	1,
18
	512,1
20

	IGP vrty celkem:
	
	
	0
	2,284,920


