
Smlouva o dílo

 

k provedení stavby

s názvem „ZŠ U Elektry II_Provedení a zpracování Inženýrsko geologického, radonového,

korozního průzkumu, geologického průzkumu pro vsakování a měření technické

seismicity“

číslo smlouvy objednatele: 2024/OSM/0186/DDIL

1v:

Méstska cast Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: C200063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

zastoupena Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Portlík, starosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller, vedoucí OSM

(dále jen „Objednatel“)

JK envi s.r.o.

IČO: 27235491, DIČ: C227235491, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

se sídlem Vyšehradská 320/49

zapsán/a v OR v Praze oddíl C vložka č.106579

zastoupen/a Ing. Janem Králem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing.Jan Král

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Petr Zimola

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ") tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"):

Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad, na svou

odpovědnost a na své nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací

včetně s nimi souvisejících dodávek a služeb, a to konkrétně v provedení následující stavby:
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0 název stavby: „ZŠ U Elektry || Provedem’ a zpracování Inženýrsko geologickélm,

I

radonového, korozního průzkumu, geologického průzkumu pro vsakování a měřem

technické seismicity" ‘

místo realizace: Budoucí staveniště ZŠ Elektra II, 190 00 Praha 9 —Vvsočanv, dle

Technicko provozní studie zpracované společností ADR, s.r.o. ze dne 25.7. 2024.

(dále jen „dílo"), přičemž přesná, podrobná a úplná specifikace díla, jeho rozsah a požadavky

na kvalitu jsou uvedeny v Technicko provozní studie zpracované společností ADR, s.r.o. ze dne

25.7. 2024, která tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele

dílo dokončené v plném souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu díla

dle čl. II. této Smlouvy.

1.2. Za řádně provedené dílo se považuje předání vypracovaných průzkumů a to stermínem

dokončení 30.11. 2024.

1.3., Zhotovitel se zavazuje řídit se při realizaci díla předanými podklady a pokyny objednatele,

které jsou vsouladu stouto Smlouvou, zápisy s dohodami smluvních stran, které nemění

ujednání této Smlouvy a jsou s ní v souladu, a vyjádřeními orgánů veřejné správy. Zhotovitel

prohlašuje, že je v oboru plnění této Smlouvy profesionálem — podnikatelem a zná veškeré

platné normy a technické postupy dopadající na provádění díla, vč. ČSN EN lSO, bude podle

nich postupovat a zachovávat standard odborné péče ve smyslu ust. § 5 odst. 1 OZ. K témuž

je povinen zavázat i své poddodavatele, přičemž Zhotoviteli odpovídá, jako by činnost

vykonával sám.

1.4. Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo

dostatečně určitě a srozumitelné vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních

podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.5. Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení, dokončení

a předání díla, a to včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny vtéto Smlouvě a jejích

přílohách, ale jsou s úplným vyhotovením, dodáním a předáním díla pojmově a pravidelné

spjaty.

Cena díla

2.1. Smluvní strany si ujednávají cenu díla tak, že celková cena díla činí 341 893,- Kč (slovy: tři

sta čtyřicet jedna tisíc osm set devadesát tři korun českých) bez DPH. Částka odpovídající



zákonné sazbě DPH ke dni uzavření této Smlouvy činí 71 797,53 Kč. Spolu se zákonnou sazbou

DPH činí celková cena díla 413 690,53,-Kč. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem

stanovené výši, na plnění se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

2.2. Objednatel se zavazuje cenu díla včetně částky odpovídající zákonné sazbě DPH uhradit

Zhotoviteli včeské měně bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený na jméno

Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. V souladu s touto smlouvou vystaví Objednatel

Zhotoviteli fakturu po dokončení díla či etapy. Není-li uvedeno jinak, úhrada ceny díla bude

uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění. Dílčím plněním se rozumí rozsah a

cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a

zjištěných k poslednímu pracovnímu dni měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se

provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění

dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a

výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených

prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího

plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného

plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran

týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle této Smlouvy.

2.3. Splatnost faktur vystavených dle této Smlouvy činí 30 kalendářních dnů.

2.4. Smluvní strany si ujednávají, že na plnění z této Smlouvy zásadně nebudou poskytovány

žádné zálohy, není možno vystavovat zálohové faktury ani poskytovat platby předem.

2.5. Cena díla ujednaná v tomto článku zahrnuje veškeré náklady, které Objednatel vynaloží

v souvislosti s úplným dokončením a převzetím díla, a to včetně činností a nákladů dle odst.

1.5. této Smlouvy, tj. i náklady na skládky materiálu, výkopové práce, zřízení staveniště, cla,

I

atesty, zkoušky, měření, revize, geodetické a průzkumné práce, zpracování dokumentace

skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření, projednání záborů, dopravních

opatření, projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítím vytyčení podzemních

sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla, náklady na pojištění, bankovní

záruky, zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a veškeré další náklady,

bez nichž není možno dílo zcela a úplně dokončit, předat a uvést do provozu dle této Smlouvy.

Cena díla je úplná, konečná a komplexní, je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu

realizace díla. Objednatel nepřipouštíjejí navýšení o vícepráce. Změna výše ceny díla zahrnující

DPH je možná jen o částku odpovídající změněné sazbě DPH v případě její zákonné změny,

v.

ú Inné pro plnění ztéto smlouvy. Zhotovitel je vázán cenovou nabídkou a jednotlivými



položkami, jakjsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Pro takto ujednanou cenu se použije

ust. § 2620 odst. 1 02.

2.6. Faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové

povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději do 3. dne následujícího měsíce zdanitelného

plnění. Faktury musí obsahovat přílohu s vypracovaným soupisem provedených prací,

dodávek a služeb a s protokolem o kontrole provedených prací technickým dozorem a o

souhlasu Objednatele s ním a musí být navíc označeny identifikací této Smlouvy. Bez

odsouhlasení soupisu dle věty předchozí je faktura neplatná. Částka kplnění bude vždy

uváděna bez DPH is DPH a dále výše DPH. Bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře musí

být zaregistrovaný u FÚ a uveřejněný. Nebude—li tomu tak, není objednatel vprodlení

s úhradou ceny díla. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo

spolu s ním nebude předložen doklad o provedení konkrétních prací, dodávek či služeb, je

Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak

dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení

náležitě doplněných či opravených dokladů.

2.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků

dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,

tak poté.

2.8. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o dani

z přidané hodnoty, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením

ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.

III.

Další práva a povinnosti smluvních stran

3.1 vypuštěno

3.2. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v přiměřeném kontaktu se

zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání řešené otázky. Dále se Objednatel zavazuje

poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě

požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném

 



předstihu Objednateli.

3.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této

Smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným

způsobem. Neučiní-Ii tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel požadovat

smluvní pokutu dle této Smlouvy.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto Smlouvy má všechny potřebné podklady pro

provedení díla, se zachováním standardu odborné péče je považuje za dostatečné a

srozumitelné a nepožaduje žádné doplnění ani vysvětlení.

3.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá,

jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

3.6. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací

předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele

IV.

Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruky

4.1. Pro případ vad díla nebojeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat

a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstraném’ vad, a to v termínech dohodnutých

mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Pokud nedojde kjiné písemné dohodě mezi

Objednatelem a Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději

do 30 dnů od doručení výzvy Objednatele. V případě, že Zhotovitel prokazatelnou vadu díla

neodstraní ani v této náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady spojené

s odstraněním vady díla. Tím není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu podle této

Smlouvy ani na náhradu škody.

4.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za vady a škody vzniklé na předmětu díla.

Vpřípadě odstranitelných vad se zavazuje vady odstranit na své náklady. Vpřípadě škod

nevratných je Zhotovitel povinen Objednateli tyto škody v plné výši finančně nahradit.

4.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi jeho zaměstnanci či

poddodavateli nebo i jinými osobami, kterým umožnil nakládat s věcmi či se pohybovat v

místě provedení díla a jeho okolí, a to na všech movitých i nemovitých věcech, a to včetně

škod vzniklých v souvislosti s prováděním díla třetím osobám.

 



4.4. Pokud činnostíZhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

4.5. Na vady díla se stanovuje záruční lhůta v trvání 60 měsíců ode dne předáníjednotlivých

částí díla Objednateli. Po stejnou dobu se ujednává i záruka za jakost.

4.6. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného

odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být

Zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta projejí

odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů

ode dne doručení reklamace.

4.7. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné

odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava

díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve

lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.

4.8. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou

dokumentací stavu místa provádění díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných

odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by Zhotoviteli bránily vuzavření této

Smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této Smlouvy.

V.

Součinnost smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a rovněž platné stavebně montážní pojištění

s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty plnění podle této Smlouvy vč. DPH a

udržovat je po tuto dobu v nezmenšeném rozsahu vlastním nákladem v platnosti a účinnosti.

Doklad o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy. Pojištění dle

tohoto odstavce se musí vztahovat i na škody způsobené pracovníky či poddodavateli

Zhotovitele.

5.2. Při realizaci díla budou použity pouze materiály, zařízení a technologie, které splňují

požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích a doprovodných předpisů a mají osvědčení



o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie a odpovídají stanoviskům a souhlasům,

jsou-li součástí přílohy č. 1 této Smlouvy.

5.3. Bude-li v souvislosti s prováděním díla Zhotovitel potřebovat nutné zábory prostranství či

jakákolivjiná veřejnoprávní povolení či oprávnění či soukromoprávnítituly, obstará si je sám

na své náklady a odpovédnost.

5.4. Všechny povrchy, konstrukce, plochy v místě provádění díla, dotčené pracemi, budou po

provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního, resp. řádného stavu.

5.5. Objednatel je oprávněn z důležitých, jím nezaviněných důvodů nařídit Zhotoviteli

přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na

straně Objednatele, na základě požadavku Objednatele či po vzájemné dohodě smluvních

stran, zavazuje se Objednatel ujednat se Zhotovitelem dodatek ke Smlouvě s úpravou

harmonogramu prací s prodloužením termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu (počet

dnů) pozastavení provádění díla. Zhotovitel není v souvislosti s výkonem práva Objednatele

dle předchozí věty oprávněn domáhat se po Objednateli žádnýčh náhrad, kompenzací či jiných

věcných či finančních plnění.

5.6. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této Smlouvy si smluvní

strany sjednaly následující:

a) Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a

vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny,

které bude Zhotovitel organizovat vtermínech nezbytných pro řádné provádění stavby,

nejméně však každých 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele, Zhotovitéle a přizvané

osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých

závěrech a jejich plněních písemné záznamy, jejichž znění projedná a koordinuje

s Objednatelem, resp. technickým dozorem investora, příp. dalšími pověřenými osobami.

Na kontrolní dny je povinen Zhotovitel zpracovat dílčí zprávu o průběžném plnění této

Smlouvy, kde budou zahrnuty výsledky práce za dané období včetně dokladování stavu

provádění a stavu místa plnění. Objednatel je oprávněn přizvat si na kontrolní dny osoby

dle své úvahy a dávat jim pokyny. Na žádost Objednatele se kontrolního dne zúčastní i

poddodavatel. Závěry z kontrolního dne budou zaznamenány do stavebního deníku.

b) Nedostaví-li se Objednatel (resp. jeho pověřený zástupce) ke kontrolnímu dni, na který

byl řádně a včas, nejméně 3 pracovní dny předem, pozván, nebo která se měla konat dle

dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však

účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může

 

 



Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

c) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovnídny

předem. Neučiní—li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty

nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

5.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování
svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření kodstranění
vytknutých závad.

5.8. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti
provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne

Objednatel.

5.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací dle této Smlouvy o pracích, které
provádí, stavební deník vkvalitě odpovídající profesním standardům a platné vyhlášce ke
stavebnímu zákonu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a
ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a kzápisům

připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Stavební deník musí být vždy k dispozici
na staveništi a na výzvu být předložen Zhotovitelem, resp. zástupcem Zhotovitele k nahlédnutí

či zápisu objednateli, resp. oprávněným osobám. Stavební deník může být veden rovněž

elektronicky dle platných právních předpisů.

5.10. Jestliže oprávněný zástupce Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem

Objednatele, resp. pověřené osoby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5.11. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let ode dne dokončení

a předánídíla.

5.12. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na

stavbě technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta a vjeho průběhu zejména
sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem, stanovisek a souhlasů a právních předpisů. Taková práva mají
i osoby ktomu pověřené Objednatelem. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna
rovněž přejímat dokončení části díla, zhotovovat soupisy vad a nedodělků, prověřovat

vystavené faktury, kontrolovat stavební deník a realizaci stavby. 0 pověření konkrétní osoby
včetně její změny Objednatel informuje Zhotovitele.
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5.13. Jestliže Zhotovitel díla jakékoliv zjištěné vady či nedostatky neodstraní a neučiní tak ani

v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Tím není dotčeno jeho právo požadovat po Zhotoviteli náhradu škody ani případnou smluvní

pokutu dle této Smlouvy.

5.14. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění

prací. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu vprůběhu přípravy a

realizace díla a kontrolu závěrečného vyúčtování díla.

5.15. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a

požární ochrany jeho zaměstnanci, poddodavateli a ostatními osobami na předaném

staveništi vcelém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho

zaměstnanci (osoby vobdobném postavení a poddodavatelé a jejich zaměstnanci) jsou

proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci

z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněna provádět Objednatelem pověřená

osoba a Zhotovitel je povinen s ní spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených

termínech. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti stanovené platnými právními předpisy

voblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zavazuje uhradit Objednateli jakoukoliv

náhradu jemu způsobené škody.

5.16. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při

provádění díla a v souvislosti s ním zajistit a uhradit jejich odvoz a uložení včetně poplatku za

jeho uložení na řízenou skládku. Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejných

komunikací, je Zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést na své náklady do původního stavu.

Vl.

Předání a převzetí staveniště a předání a převzetí díla

6.1. Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 5 pracovních dnů

před plánovaným předáním. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Předáním a převzetím

staveniště se rozumí úplné zpřístupnění místa provádění prací Zhotoviteli včetně předání a

převzetí veškeré dokumentace dle této Smlouvy. Provádění díla bude zahájeno do 5

pracovních dnů ode dne převzetí staveniště.

6.2. Dokončené dílo bude Zhotovitelem Dodavateli předáno do 30.11. 2024. Předáním a

převzetím se rozumí úplné předání všech provedených prací Objednateli včetně sepsání



protokolu o předání a převzetí díla, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, a to včetně

všech úředních souhlasů, rozhodnutí či jiných správních úkonů, je-li jich třeba. Průzkumy

budou předány ve třech paré, včetně elektronické podoby ve formátu dwg.

6.3. Předání díla bude provedeno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma

smluvními stranami, který bude obsahovat prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis

případných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené a dokončené

dílo či jeho příslušnou část i před termínem předání ujednaném v této smlouvě.

6.4. V případě vad zjištěných při předání bude do protokolu zaznamenána jejich specifikace a

termín jejich odstranění, v případě zjištěných vad není Objednatel povinen dílo, resp. jeho část

převzít, tj. je oprávněn převzetí odmítnout až do úplného odstraněnívad.

6.5. Zhotovitel je povinen připravit a Objednateli doložit u přejímacího řízení (tzn.

protokolárního převzetí díla):

. technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány Objednateli v

okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách

použitých materiálů a dílů;

. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;

o originál stavebního deníku a je—li veden elektronicky, pakjej úplně zpřístupnit;

. doklady o likvidaci vzniklých odpadů;

o fotodokumentace projektu z průběhu realizace v obvyklém a přiměřeném rozsahu

. dokumentaci skutečného provedení stavby

a další doklady předem vyžádané Objednatelem.

Smluvní strany si ujednávají, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně

dokončené a způsobilé k předání a převzetí.

6.6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo Objednatele vytknout při končeném

předání a převzetí díla jako celku Zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a

převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. V případě jakéhokoliv prodlení s termínem plnění

uvedeným v této smlouvě, je Objednatel oprávněn neposkytnout Zhotoviteli platby, dokud

-vvl

6.7. Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele předat dokumentaci předmětu díla třetí osobě

ani ji použít kjiným účelům než v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.
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6.8. Zařízení staveniště Zhotovitel odstraní a vyklidí nejpozději do 15 kalendářních dnů ode

dne protokolární předání a převzetí díla.

VII.

Smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností

Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy:

a)

b)

C)

d)

v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním celého díla včetně všech jeho

součástí ve lhůtě dle této Smlouvy vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty

ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s úplným předáním díla,

v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla v

dohodnutých termínech, má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,-

Kč za každou jednotlivou vadu, uvedenou v zápise o předání a převzetí díla, a den prodlení,

a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut,

zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této

Smlouvy a nesjedná—li nápravu ani přes výzvu Objednatele vpřiměřené době, může

Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý

den trvání porušování povinnosti,

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den zaplatí Zhotovitel

Objednateli rovněž v případě, že provádění díla přeruší v rozporu s ujednaným časovým

harmonogramem;

7.2. Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není nijak omezen ani

vyloučen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení dané povinnosti

Zhotovitele. Výslovně se tak vylučuje ust. § 2050 OZ. Uplatnění, či zaplacením smluvní pokuty

rovněž není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy, vznikne-li mu na základě

kteréhokoliv ujednání této Smlouvy či zákona.

7.3. Objednatel je oprávněn si uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst proti plnění

ceny díla, a to s účinky ke dni doručení písemného oznámení o zápočtu Zhotoviteli.

7.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuty ujednané vtomto článku jsou

přiměřené a vylučujíjejich moderaci soudem.
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VIII.

Ukončení Smlouvy

8.1. Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou podepsanou oběma

smluvními stranami nebo odstoupením od Smlouvy v případech, kdy je to v této Smlouvě

výslovně ujednáno, nebo jde-li o podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve

smyslu ust. § 2002 odst. 1 02.

8.2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:

a) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 30 dnů oproti lhůtě

sjednané touto Smlouvou,

b) že Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na vadnost upozorněn

Objednatelem,

c) Zhotovitel podal před dokončením a předáním díla insolvenční návrh jako dlužník

nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele.

8.3. Zhotovitel je od Smlouvy oprávněn odstoupit v případě neuhrazení ceny za dílo

Objednatelem způsobem ujednaným v této Smlouvě ani do 30 dnů po doručení druhé výzvy

Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů

po doručení první výzvy.

8.4. Odstoupení od Smlouvy je odstupující strana povinna doručit druhé smluvní straně

písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o možnosti od Smlouvy odstoupit.

8.5. Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením písemného oznámení o odstoupem’ druhé

smluvní straně, se Smlouva ruší od počátku a smluvní strany si vrátí či nahradí vše, co si

navzájem plnily. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani

úroku zprodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé zporušení smluvní

povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení

od Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

8.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání ztéto

Smlouvy vyplývajících, smluvní strany si vypořádají své závazky z této Smlouvy do 30 dnů od

odstoupení od Smlouvy,
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IX.

Závěrečná ujednání ,

9.1. Vyskytne-li se rozpor mezi soupisem stavebm’ch prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

a projektovou dokumentací, pak jsou pro určení rozsahu prací a ceny díla rozhodující

informace a údaje vyplývající ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s publicitou obecních smluv, zejména stím, že

Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, a že její obsah může poskytovat žadatelům o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu kinformacím. Zhotovitel proto prohlašuje, že žádné ujednání této

Smlouvy nepodléhá obchodnímu ani jinému tajemství.

9.3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním

nemožným, že berou na vědomí stanovené závazné časové termíny a že Smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9.4. Doručováno mezi smluvními stranami bude na adresy uvedené v záhlaví nebo datovou

schránkou. Změnu adresy je příslušná smluvní strana povinna druhé smluvní straně

bezodkladně písemně oznámit, jinak se za sféru dosahu adresáta považuje doručení

písemnosti na původní adresu. Smluvní strany si ujednávají, že nevyzvednutá zásilka, jež se

dostala do sféry dosahu adresáta, je doručena dnem, kdy se do této sféry dosahu dostala.

9.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti

dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí v zákonné lhůtě Objednatel.

10.6. Tato Smlouva se řídí právními předpisy ČR a je vykládána v souladu s nimi. Práva a

povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této Smlouvy a příslušnými ustanoveními 02.

V případě konfliktu mají přednost ujednání této Smlouvy, pokud nejsou v rozporu s platnými

právními předpisy. Mezi smluvními stranami nebudou užity žádné obecné ani jejich specifické

zvyklosti ani ujednání z předchozích či paralelních smluvních vztahů.

9.7. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými

odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

9.8. Vypuštěno.

9.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž 3 obdrží
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Objednatel a 1 Zhotovitel.

9.10. Nedílnou součástí této Smlouvyjsou její přílohy č. 1 až 2:

č. 1 — Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.09. 2024

n
<

. 2 — Technicko provozní studie 2 25.07. 2024

V Praze dne Z 7 ~09 211214 V Praze dne 2 .7 “fig“ ?Zl

 

Objednatel

Městská část Praha 9
J   

Ing. Stanislav Goller, vedoucí OSM Ing. Jan Král, jednatel

 
14



JK envi s.r.o.

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

 

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

190 00 Praha 9

Nabídka na zpracování průzkumů

Akce : ZŠ Elektra II — průzkumy pro DUR

Zpracovatel:

JK envi s.r.o., Vyšehradská 320/49, Praha 2, 128 00

Kontaktní osoba: Ing. Jan Král

Průzkumy pro DUR

1. IG a HG průzkum

Na základě požadavku jsme zpracovali nabídku podrobného inženýrskogeologického

průzkumu, geologického průzkumu pro vsakování srážek, radonového průzkumu, korozního a

vibračního průzkumu pro projektovanou stavbu ZŠ Elektra || vPraze 9. Dle dodaných

podkladů bude mít stavba až tři nadzemní podlaží a nebude podsklepená.

V rámci inženýrskogeologického průzkumu budou v půdorysu objektu provedeny 3

vrtané jádrové sondy do hloubky 7 metrů. Z vrtného jádra budou odebrány dva vzorky zemin

na laboratorní rozbory (indexové). V případě zastižení podzemní vody bude odebrán vzorek

na stanovení chemismu podzemní vody a jeji případné agresivity. Dále budou realizované 2

sondy dynamické penetrace. Získané informace o geologických a hydrogeologických

poměrech budou doplněny studiem a kritickým vyhodnocením archivních průZkumných a

mapových podkladů. Na základě získaných výsledků bude sestrojen geologický řez. Zastižené

zeminy a horniny budou zatříděny dle ČS normy, EN ISO 14688 a EN ISO 14689.

Zhodnocení všech výsledků bude zpracováno v závěrečné zprávě.

JK envi s.r.o.

V šehradská 320/49, Praha 2, 128 00

| : 27235491, DIČ: 0227235491

zapsén v OR v Praze, oddíl C vložka č.106579

 

 



JK envi s.r.o.

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

Dále bude provedená nálevová vsakovací zkouška, stanovení koeficientu vsaku a

filtrace „in situ“. Pro vsakování bude proveden jádrový vrt do hloubky 2 m, dočasně vystrojený

perforovanou PVC pažnicí. Výpočet a vyhodnocem’ koeficientu vsaku bude součástí

závěrečné zprávy.

Cenová nabídka IG průzkumu a geol. průzkumu pro vsakování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

Jednotková cena Poč. jednotek Celkem

3 vrtané sondy (hl. 7 m) 1 500,00 Kč 21 bm 31 500,00 Kč

náklady na přepravu vrtné techniky 40,00 Kč 80 km 3 200,00 Kč

2 sondy dynamické penetrace do hl. 4 m 950,00 Kč 8 bm 7 600,00 Kč

náklady na přepravu penetrační soupravy 25,00 Kč 80 km 2 000,00 Kč

geodetické vytýčení a zaměření sond 750,00 Kč 4 3 000,00 Kč

shromáždění a kritické zhodnocení archivních údajů 890,00 Kč 4 hod 3 560,00 Kč

indexové analýzy zemin 2 600,00 Kč 2 5 200,00 Kč

zkouška pevnosti hornin 1 900,00 Kč 1 1 900,00 Kč

rozbor podzemní vody — agresivita 1 150,00 Kč 1 1 150,00 Kč

sled, řízení a dokumentace terénních prací 30% z 59 100,- Kč 17 733,00 Kč

V strojená jádrová sondy (hl. 2 m) 1 650,00 Kč 2 bm 3 300,00 Kč

hydrodynamická zkouška včetně vyhodnocení 8 000,00 Kč 1 8 000,00 Kč

tabulka geotechnických hodnot 890,00 Kč 10 hod 8 900,00 Kč

inženýring
50 000,00 Kč 1 50 000,00 Kč

geologické řezy, grafické zpracování 890,00 Kč 29 hod 25 810,00 Kč

textová část- závěrečná zpráva 890,00 Kč 36 hod 32 040,00 Kč

Celkem (bez DPH)
204 893,00 Kč

1.2.) Radonový průzkum

Radonový průzkum ................................................... 35 500,- bez DPH

1.3.) Koroze a vibrace

1.3.1) Pro ZŠ Elektra || nabízíme korozní průzkum s měřením časových snímků

bludných proudů na 3 — 4 přístupných místech vně stávajících objektů.

Cena korozního průzkumu ........................ 36 000,- bez DPH

1.3.2.) Technická seismicita - měření a vyhodnocení stávajících vibracíz okolního

provozu (ne stavební činnosti) především z dopravy v ulici Poděbradská. Vzdálenostjižní

fasády od ul. Poděbradské cca 80 m dává předpoklad, že úroveň vibracíz této dopravy
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bude pomérné nízká. Způsob a místo měření a informace o způsobu vyhodnoceníje

nutno konzultovat s projektantem na místě.

Cena měřeníTechnické seismicity ...........65 500 bez DPH.

Termínová nabídka :

. vrtné práce budou zahájeny po vytýčení sond, které bude provedeno s ohledem na

průběh stávajících inženýrských sítí a možnosti nájezdu vrtné soupravy

o celková doba provádění terénních prací — 1 až 2 dny

. technologická lhůta na zpracování laboratorních rozborů — 14 dnů

. vlastní zpracování textové a grafické části IG průzkumu — 3 týdny

Odevzdání kompletního elaborátu — 8 týdnů od zahájení vrtných prací (za předpokladu

převzetí závazné objednávky a předání požadovaných podkladů)

Požadované podklady :

. Povolení vstupu na pozemky a souhlas s prováděním sondážních prací

. Situaci se zákresem průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí, vydané jejich

správci

. Geodetické zaměření (ve formátu „dwg“)

Počet vyhotovení : 3 x paré + digitálně

V Praze 20.9.2024

Vypracoval:
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