

SMLOUVA O DÍLO**VN Nicov; č. S954/2024/088/Mik**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na
základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.

se sídlem Luby 175, 33901 Klatovy

IČO: 497 91 788

DIČ: CZ 49791788

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4844

zastoupená: Michal Schneedörfler, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 21307351/0100

datová schránka: qwp7fs5

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **VN Nicov**, evidenční číslo zakázky: **S954/2024/88**, a to dle projektové dokumentace „VN Nicov“, vypracované společností INGVAMA inženýrská a projektová spol.s r.o., IČ 067 87 720, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy **bude spolufinancováno z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude **spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
4. Předmětem závazku je celková obnova malé vodní nádrže. Stavba je členěna na 3 stavebních objekty: SO-01 Údržba porostu, SO-02 Oprava hráze, SO-03 Rekonstrukce výpusti.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného povolení vydaného MěÚ Vimperk dne 25.3.2024 pod č. j. MUVPK-ŽP 34026/24-DIV.
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení,
 - umístění havarijní soupravy po celou dobu stavby,
 - případné projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění oznámení zahájení prací příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu

provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.

2. Předpokládaný (objednatel nemazaručený) termín převzetí staveniště: **30. 9. 2024**.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne **10. 12. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **765 403,59 Kč (slovy: sedm set šedesát pět tisíc čtyři sta tři korun českých padesát devět haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v elektronické podobě na email: [REDACTED] nebo v listinné podobě v 1 vyhotovení na adresu: LČR s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění do 31. 12. 2023.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění do 31. 12. 2023.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele objednatele neprodleně informovat. Veškeré náklady s tím spojené nese objednatel.

8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na

své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace díla (stavby).
11. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení uvedeného zákona.
12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatel předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením

práci vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Způsob nakládání se sedimentem/výkopkem:

- Veškerý výkopek bude využit v rámci stavby. Primárním využitím přebytečné zeminy je rekultivace zemníku.
- Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu využití či likvidace sedimentu/výkopku.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při stavbě:

- Odstraněné pařezy budou dle projektové dokumentace využity v rámci stavby pro zásyp zemníku.
- Suť z betonových konstrukcí (trubní vedení, šachty) bude zlikvidována na zařízení oprávněném k jejich příjmům. Přesné místo likvidace PD neurčuje.

Vznik ostatních odpadů se nepředpokládá.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácení dřevin při realizaci objednatel nepředpokládá.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (práci) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel zajistí umístění havarijní soupravy po celou dobu stavby.
33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatelé) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

40. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 40 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.**Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. V. odst. 40 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 40, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XI.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Benešově, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Michal Schneedorfler
jednatel
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/2023
Stavba: Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12

KSO:
Místo: k.ú. Nicov

CC-CZ:
Datum: 10.09.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

Projektant:
IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

IČ: 06787720
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: 13891871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			765 403,59
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	765 403,59	160 734,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	926 138,34

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	10/2023		
Stavba:	Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12		
Místo:	k.ú. Nicov	Datum:	10.09.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		765 403,59	926 138,34
SO 01	Údržba porostu	44 674,04	54 055,59
SO 02	Oprava hráze	407 452,41	493 017,42
SO 03	Rekonstrukce výpusti	257 277,14	311 305,34
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	56 000,00	67 760,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12
Objekt:
SO 01 - Údržba porostu

KSO:
Místo: k.ú. Nicov

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 10.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

IČ: 06787720
DIČ:

IČ: 13891871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 674,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 674,04	21,00%	9 381,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	54 055,59

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12

Objekt: SO 01 - Údržba porostu

Místo: k.ú. Nicov

Datum: 10.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: IGVAMA inženýrská
a projektová spol. s
r.o.

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	44 674,04
HSV - Práce a dodávky HSV	44 674,04
1 - Zemní práce	44 674,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12

Objekt:SO 01 - Údržba porostu

Místo:k.ú. NicovDatum:10.09.2024

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.Projektant:IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

Uchazeč:PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 674,04

DHSVPráce a dodávky HSV

44 674,04

D1Zemní práce

44 674,04

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	20,000	47,53	950,60	CS ÚRS 2023 02
2	K	11215531R	Likvidace dřevní hmoty - křoví	m2	20,000	160,00	3 200,00	
P			Poznámka k položce: dle možností dodavatele s platnou legislativou					
3	K	11215532R	Odstranění klestu a jeho likvidace v souladu s platnou legislativou	m3	50,000	200,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: Sběr klestu na hromady z plochy staveniště a jeho likvidace v souladu s platnou legislativou dle možností dodavatele.					
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	32,000	318,41	10 189,12	CS ÚRS 2023 02
VV			"břiza 250mm, 300mm, 120mm, 160mm, 300mm, 200mm"4+2		6,000			
VV			"olše 250mm, 230mm, 260mm, 300mm, 220+230mm, 250+270mm, 250+250+250mm, 300mm, 200mm, 260mm, 280+280mm, 300+300mm"13+3+2		18,000			
VV			"smrk ztepilý 270mm, 250mm, 250mm, 180mm, 160mm, 140mm, 260mm, 170mm"8		8,000			
VV			Součet		32,000			
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	602,56	6 025,60	CS ÚRS 2023 02
VV			"břiza 340mm"1		1,000			
VV			"olše 450mm, 350mm, 380mm, 360mm, 340mm"3+2		5,000			
VV			"smrk ztepilý 350mm, 320mm, 370mm, 460mm"4		4,000			
VV			Součet		10,000			
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	963,89	2 891,67	CS ÚRS 2023 02
VV			"vrba jíva 670mm"1		1,000			
VV			"smrk ztepilý 660mm, 600"1+1		2,000			
VV			Součet		3,000			
7	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	2 075,24	2 075,24	CS ÚRS 2023 02
VV			"smrk ztepilý 920mm"1		1,000			
8	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	6,000	83,62	501,72	CS ÚRS 2023 02
VV			"břiza 250mm, 300mm"2		2,000			
VV			"olše 250mm, 230mm, 260mm, 300mm"4		4,000			
VV			Součet		6,000			
9	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	4,000	321,77	1 287,08	CS ÚRS 2023 02
VV			"břiza 340mm"1		1,000			
VV			"olše 450mm, 350mm"1+1		2,000			
VV			"smrk ztepilý 350mm"1		1,000			
VV			Součet		4,000			
10	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1,000	596,21	596,21	CS ÚRS 2023 02
VV			"vrba jíva 670mm"1		1,000			
11	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	32,000	90,41	2 893,12	CS ÚRS 2023 02
VV			"břiza 250mm, 300mm, 120mm, 160mm, 300mm, 200mm"4+2		6,000			
VV			"olše 250mm, 230mm, 260mm, 300mm, 220+230mm, 250+270mm, 250+250+250mm, 300mm, 200mm, 260mm, 280+280mm, 300+300mm"13+3+2		18,000			
VV			"smrk ztepilý 270mm, 250mm, 250mm, 180mm, 160mm, 140mm, 260mm, 170mm"8		8,000			
VV			Součet		32,000			
12	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	10,000	192,10	1 921,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"břiza 340mm"1		1,000			
VV			"olše 450mm, 350mm, 380mm, 360mm, 340mm"3+2		5,000			
VV			"smrk ztepilý 350mm, 320mm, 370mm, 460mm"4		4,000			
VV			Součet		10,000			
13	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	3,000	371,29	1 113,87	CS ÚRS 2023 02
VV			"vrba jíva 670mm"1		1,000			
VV			"smrk ztepilý 660mm, 600"1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		3,000			
14	K	174251205	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 900 do 1100 mm strojně	kus	1,000	1 028,81	1 028,81	CS ÚRS 2023 02
VV			"smrk ztepilý 920mm"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12
Objekt:
SO 02 - Oprava hráze

KSO:
Místo: k.ú. Nicov

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 10.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

IČ: 06787720
DIČ:

IČ: 13891871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			407 452,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 452,41	21,00%	85 565,01
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	493 017,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12

Objekt: SO 02 - Oprava hráze

Místo: k.ú. Nicov

Datum: 10.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: IGVAMA inženýrská
a projektová spol. s
r.o.

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	407 452,41
HSV - Práce a dodávky HSV	407 452,41
1 - Zemní práce	264 516,89
4 - Vodorovné konstrukce	120 255,18
998 - Přesun hmot	22 680,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12					
Objekt:		SO 02 - Oprava hráze					
Místo:		k.ú. Nicov			Datum:		10.09.2024
Zadavatel:		Lesy České republiky, s.p.			Projektant:		IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.
Uchazeč:		PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							407 452,41	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					407 452,41	
D	1	Zemní práce					264 516,89	
1	K	R-2104	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie dodavatele po dobu nutnou pro výstavbu	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
P			Poznámka k položce: Platí pro všechny stavební objekty. Položka zahrnuje dodávku a montáž. V ceně jsou zahrnuty zemní a manipulační práce na soustředění vod do profilu převodu vod. Převod vody přes základovou spáru hráze bude v potrubí DN 300-500 nebo v otevřeném těsněném žlabu. Po zprovoznění spodní výpusti kompletní odstranění a přesměrování vod na spodní výpust. Cena dále zahrnuje nutné čerpání na základové spáře hráze a hrázových objektů včetně vybudování čerpacích jímek.					
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	670,000	12,03	8 060,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		"hráz a vzdušný svah"110*3+100*3,4		670,000			
3	K	121151203	Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	103,680	56,98	5 907,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zemník pro uložení pařezů"(6,2+6,6)/2*(14+18,4)/2		103,680			
4	K	122251403	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	124,000	103,13	12 788,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		"násyp viz základní bilance stavby STZ str.9"623		623,000			
	VV		"výkop viz základní bilance stavby STZ str.9"-392		-392,000			
	VV		Mezisoučet		231,000			
	VV		"odečet objemu materiálu pro opevnění hráze a patku viz základní bilance stavby STZ str.9"-107		-107,000			
	VV		Součet		124,000			
5	K	122151703	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně pro LTM	m3	196,000	132,72	26 013,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		"viz základní bilance stavby STZ str.9"392		392,000			
	VV		392*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		196,000			
6	K	122251703	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně pro LTM	m3	196,000	202,14	39 619,44	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: 50% zatřídění zemin					
	VV		"viz základní bilance stavby STZ str.9"392		392,000			
	VV		392*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		196,000			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	908,000	28,73	26 086,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přemístění na zemník a zpět pro násyp 50% hor. tř.3"					
	VV		"výkop viz základní bilance stavby STZ str.9"392*2		784,000			
	VV		"přemístění vhodné zeminy ze zemníku"124		124,000			
	VV		Součet		908,000			
8	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	516,000	53,74	27 729,84	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: hutnění na min. 95% P-S					
	VV		"násyp viz základní bilance stavby STZ str.9"623		623,000			
	VV		"odečet objemu materiálu pro opevnění hráze a patku viz základní bilance stavby STZ str.9"-107		-107,000			
	VV		Součet		516,000			
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	433,680	48,52	21 042,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		"koruna hráze"110*3		330,000			
	VV		"lesní půda zpět na zemník"(6,2+6,6)/2*(14+18,4)/2		103,680			
	VV		Součet		433,680			
10	K	181411121	Žaložení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	330,000	5,59	1 844,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		"koruna hráze"110*3		330,000			
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,600	112,00	739,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		110*3		330,000			
	VV		330*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	340,000	9,43	3 206,20	CS ÚRS 2023 02
		vv	"horní část návodního svahu, vzdušný svah"100*3,4		340,000			
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,800	111,20	756,16	CS ÚRS 2023 02
		vv	100*3,4		340,000			
		vv	340*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,800			
14	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	262,650	67,03	17 605,43	CS ÚRS 2023 02
		vv	"návodní svah kamenný pohoz"(14,6+1,9)*5,6+4*(4,8+3,5)/2+(3+9,1+8,7+4,6+6,2)*3,5+8,2*(7+3,5)/2		262,650			
15	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	670,000	57,85	38 759,50	CS ÚRS 2023 02
		vv	"koruna hráze"110*3		330,000			
		vv	"horní část návodního svahu, vzdušný svah"100*3,4		340,000			
		vv	Součet		670,000			
16	K	182351123	Rozproštění ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	340,000	65,76	22 358,40	CS ÚRS 2023 02
		vv	"horní část návodního svahu, vzdušný svah"100*3,4		340,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							120 255,18	
17	K	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	29,135	776,41	22 620,71	CS ÚRS 2023 02
		vv	"návodní svah filtr. vrstvu"(((14,6+1,9)*6+4*(5,4+4)/2+(3+9,1+8,7+4,6+6,2)*4+8,2*(7,5+4)/2)*0,1		29,135			
18	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	12,663	1 896,99	24 021,58	CS ÚRS 2023 02
		vv	"patka"(14,6+1,9+4+3+9,1+8,7+4,6+6,2+8,2)*(0,8+0,4)/2*(0,4+0,3)/2		12,663			
19	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	36,180	173,96	6 293,87	CS ÚRS 2023 02
		vv	"patka"(14,6+1,9+4+3+9,1+8,7+4,6+6,2+8,2)*(0,8+0,4)/2		36,180			
20	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	65,663	1 025,22	67 319,02	CS ÚRS 2023 02
		vv	"návodní svah kamenný pohoz"(((14,6+1,9)*5,6+4*(4,8+3,5)/2+(3+9,1+8,7+4,6+6,2)*3,5+8,2*(7+3,5)/2)*0,25		65,663			
D 998 Přesun hmot							22 680,34	
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	227,760	99,58	22 680,34	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12
Objekt:
SO 03 - Rekonstrukce výpusti

KSO:
Místo: k.ú. Nicov

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 10.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

IČ: 06787720
DIČ:

IČ: 13891871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		257 277,14	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 277,14	21,00%	54 028,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	311 305,34

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12	
Objekt:		SO 03 - Rekonstrukce výpusti	
Místo:	k.ú. Nicov	Datum:	10.09.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.
Uchazeč:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	257 277,14
HSV - Práce a dodávky HSV	204 841,33
1 - Zemní práce	22 068,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	63 107,59
4 - Vodorovné konstrukce	25 957,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 305,12
8 - Trubní vedení	48 974,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 887,59
997 - Přesun sutě	20 000,00
998 - Přesun hmot	2 539,89
PSV - Práce a dodávky PSV	52 435,81
767 - Konstrukce zámečnické	38 705,77
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	13 730,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12					
Objekt:		SO 03 - Rekonstrukce výpusti					
Místo:		k.ú. Nicov			Datum:		10.09.2024
Zadavatel:		Lesy České republiky, s.p.			Projektant:		IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.
Uchazeč:		PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

257 277,14

DHSVPráce a dodávky HSV

204 841,33

D1Zemní práce

22 068,72

1	K	122251701	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně pro LTM	m3	4,542	273,12	1 240,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		"základ pro požerák"1*1*0,5		0,500			
	VV		"loviště"3*2*0,4		2,400			
	VV		"výústní objekt betonové čelo"1,3*1*0,5+1,6*0,8*0,15		0,842			
	VV		"výústní objekt kamenná rovnanina"1*2*0,4		0,800			
	VV		Součet		4,542			
2	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	9,500	648,43	6 160,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		19*1*0,5		9,500			
3	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,616	420,36	4 882,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odtok od požeráku"1,5*(2,7*0,85+1,4*2,02+1,5*(2,4+2,05)+4,5*0,82)		23,232			
	VV		23,232*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		11,616			
4	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,616	639,54	7 428,90	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: 50% zatřídění zemin					
	VV		"odtok od požeráku"1,5*(2,7*0,85+1,4*2,02+1,5*(2,4+2,05)+4,5*0,82)		23,232			
	VV		23,232*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		11,616			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,710	28,73	336,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přemístění na zemník"					
	VV		"základ pro požerák"1*1*0,5		0,500			
	VV		"loviště"3*2*0,4		2,400			
	VV		"výústní objekt betonové čelo"1,3*1*0,5+1,6*0,8*0,15		0,842			
	VV		"výústní objekt kamenná rovnanina"1*2*0,4		0,800			
	VV		"odtok od požeráku"1,5*(2,7*0,85+1,4*2,02+1,5*(2,4+2,05)+4,5*0,82)		23,232			
	VV		"odečet zeminy pro zásyp"-16,064		-16,064			
	VV		Součet		11,710			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,064	125,74	2 019,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odtok od požeráku"1,5*(2,7*0,85+1,4*2,02+1,5*(2,4+2,05)+4,5*0,82)		23,232			
	VV		Mezisoučet výkop celkem		23,232			
	VV		"odečet objemu podkladní desky pod potrubí"-11,2*1*0,15		-1,680			
	VV		"odečet objemu obetonování potrubí včetně objemu potrubí"-11,2*0,7*0,7		-5,488			
	VV		Součet		16,064			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				63 107,59	
7	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	1,586	1 934,59	3 068,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,75*0,75*2,82		1,586			
8	M	5922600R	Požerák prefabrikovaný betonový	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	
9	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	1,772	6 037,34	10 698,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		"základ pod lávku"0,6*1*0,8		0,480			
	VV		"základ požeráku"0,9*0,9*0,5-0,6*0,12*0,25*2-0,9*0,1*0,3		0,342			
	VV		"výústní objekt čelo"1,2*1,65*0,4+1,5*0,7*0,15		0,950			
	VV		Součet		1,772			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	10,690	1 284,11	13 727,14	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: systémové rámové bednění vč. příslušenství zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do betonu 20x20mm					
	VV		"základ pod lávku"(0,6+1)*2*0,8		2,560			
	VV		"základ požeráku"0,9*4*0,5+(0,6+0,12)*2*0,25*2		2,520			
	VV		"výústní objekt čelo"(1,2+0,4)*2*1,65+(1,5+0,7)*0,15		5,610			
	VV		Součet		10,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení	m2	0,377	1 534,04	578,33	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> systémové rámové bednění vč. příslušenství zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do betonu 20x20mm					
VV			"odtokové potrubí čelo výústního objektu"0,3*3,14*0,4		0,377			
12	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	10,690	209,61	2 240,73	CS ÚRS 2023 02
13	K	321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění	m2	0,377	266,25	100,38	CS ÚRS 2023 02
14	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,018	38 587,93	694,58	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> oka 100/100/6mm, (1+0,3)*2*1,55*4,44*0,001					
VV					0,018			
D 4			Vodorovné konstrukce				25 957,64	
15	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	3,686	521,98	1 924,02	CS ÚRS 2023 02
16	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	11,686	118,37	1 383,27	CS ÚRS 2023 02
VV			12*0,96*0,32		3,686			
VV			3*2		6,000			
VV			1*2		2,000			
VV			Součet		11,686			
17	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	10,000	42,33	423,30	CS ÚRS 2023 02
18	M	59223733	<i>podkladek pod trouby betonové,ŽB DN 300-500</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>184,80</i>	<i>1 848,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
19	K	452311172	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	1,680	4 118,60	6 919,25	CS ÚRS 2023 02
VV			"odtokové potrubí"11,2*1*0,15		1,680			
20	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	2,400	3 075,46	7 381,10	CS ÚRS 2023 02
VV			3*2*0,3		1,800			
VV			1*2*0,3		0,600			
VV			Součet		2,400			
21	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	8,000	157,72	1 261,76	CS ÚRS 2023 02
VV			3*2		6,000			
VV			1*2		2,000			
VV			Součet		8,000			
22	K	465210121	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 200 mm	m2	3,686	1 306,82	4 816,94	CS ÚRS 2023 02
VV			12*0,96*0,32		3,686			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 305,12	
23	K	627611111R	Pačokování betonových konstrukcí vnějších	m2	34,210	272,00	9 305,12	
VV			"základ pod lávku"(0,6+1)*2*0,8		2,560			
VV			"základ požeráku"0,9*4*0,5+(0,6+0,12)*2*0,25*2		2,520			
VV			"výústní objekt čelo"(1,2+0,4)*2*1,65+(1,5+0,7)*0,15		5,610			
VV			"obetonování odtokového potrubí"11,2*0,7*3		23,520			
VV			Součet		34,210			
D 8			Trubní vedení				48 974,78	
24	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	11,000	237,10	2 608,10	CS ÚRS 2023 02
25	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	11,200	213,37	2 389,74	CS ÚRS 2023 02
26	M	28617046	<i>trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10</i>	<i>m</i>	<i>11,368</i>	<i>598,40</i>	<i>6 802,61</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
VV			11,2*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		11,368			
27	K	877370440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	2,000	492,22	984,44	CS ÚRS 2023 02
28	M	28617483	<i>vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>508,00</i>	<i>1 016,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
29	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu přes 150 kg	kus	1,000	392,94	392,94	CS ÚRS 2023 02
30	M	5524100R	<i>poklop pro požerák Pz ocelový uzamykatelný s těsněním zatížení A15 v 50mm rám600x650mm vstup 400x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	
31	K	899633241	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	4,697	4 296,79	20 182,02	CS ÚRS 2023 02
VV			11,2*(0,7*0,7-0,15*0,15*3,14)		4,697			
32	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	15,680	382,40	5 996,03	CS ÚRS 2023 02
VV			11,2*0,7*2		15,680			
33	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,179	27 949,18	5 002,90	CS ÚRS 2023 02
VV			2*(1,2+0,6)*11,2*4,44*0,001		0,179			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 887,59	
34	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	1,360	2 613,87	3 554,86	CS ÚRS 2023 02
VV			17*0,2*0,4		1,360			
35	K	936501111	Limnigrafická lat'	m	2,500	2 483,14	6 207,85	CS ÚRS 2023 02
36	K	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny	m3	0,543	5 754,84	3 124,88	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV "stávající požerák"0,6*0,6*0,15+(0,6*2,67*2+0,36*2,42)*0,12 0,543								
D 997 Přesun sutě							20 000,00	
37	K	99701350R	Likvidace suti a stavebního odpadu v souladu s platnou legislativou, dle možností dodavatele, včetně předložení dokladu o likvidaci suti a odpadu	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
D 998 Přesun hmot							2 539,89	
38	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	25,506	99,58	2 539,89	CS ÚRS 2023 02
D PSV Práce a dodávky PSV							52 435,81	
D 767 Konstrukce zámečnické							38 705,77	
39	K	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	112,000	76,00	8 512,00	CS ÚRS 2023 02
VV 7*16					112,000			
40	M	55347011	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm	kus	7,000	772,80	5 409,60	CS ÚRS 2023 02
41	K	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	3,500	130,40	456,40	CS ÚRS 2023 02
42	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	6,600	136,00	897,60	CS ÚRS 2023 02
VV "rám pro česle"(0,36+0,4)*2*1,45					2,204			
VV "česle"0,4*7*1,57					4,396			
VV Součet					6,600			
43	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,002	26 160,00	52,32	CS ÚRS 2023 02
VV "rám pro česle"(0,36+0,4)*2*1,45*0,001					0,002			
44	M	13010168	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x10mm	t	0,004	26 000,00	104,00	CS ÚRS 2023 02
VV "česle"0,4*7*1,57*0,001					0,004			
45	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	257,694	50,88	13 111,47	CS ÚRS 2023 02
VV 0,7*14,4					10,080			
VV 3,5*13,43*2					94,010			
VV 1,1*2*7,9					17,380			
VV 18*0,7*3,36					42,336			
VV 22*0,8*2,28					40,128			
VV 3,5*3*5,12					53,760			
VV Součet					257,694			
46	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,010	26 800,00	268,00	CS ÚRS 2023 02
VV 0,7*14,4*0,001					0,010			
47	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,094	26 640,00	2 504,16	CS ÚRS 2023 02
VV 3,5*13,43*2*0,001					0,094			
48	M	14011058	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x3,6mm	m	2,200	387,20	851,84	CS ÚRS 2023 02
VV 1,1*2					2,200			
49	M	14550236	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm	t	0,042	28 720,00	1 206,24	CS ÚRS 2023 02
VV 18*0,7*3,36*0,001					0,042			
50	M	55283900	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x3,2mm	m	17,600	117,60	2 069,76	CS ÚRS 2023 02
VV 22*0,8					17,600			
51	M	55283906	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x3,6mm	m	10,500	260,00	2 730,00	CS ÚRS 2023 02
VV 3,5*3					10,500			
52	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,394	1 351,22	532,38	CS ÚRS 2023 02
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							13 730,04	
53	K	789221523	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2	m2	10,116	653,64	6 612,22	CS ÚRS 2023 02
VV "rám pro česle"(0,36+0,4)*2*0,03*4					0,182			
VV "česle"0,4*7*0,06					0,168			
VV "konstr.lávky včetně jednostranného zábradlí bez pororoštu"								
VV 0,7*0,502					0,351			
VV 3,5*2*0,434					3,038			
VV 1,1*2*0,089*3,14					0,615			
VV 18*0,7*0,04*4					2,016			
VV 22*0,8*0,032*3,14					1,768			
VV 3,5*3*0,06*3,14					1,978			
VV Součet					10,116			
54	K	789421511	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 50 µm	m2	10,116	703,62	7 117,82	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Nicov

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 10.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

IČ: 06787720
DIČ:

IČ: 13891871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 000,00	21,00%	11 760,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			67 760,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Nicov

Datum: 10.09.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: IGVAMA inženýrská
a projektová spol. s
r.o.

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodní nádrže k.ú. Nicov p.p.č. 314/12

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Nicov

Datum:

10.09.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

IGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

Uchazeč:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 000,00

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

56 000,00

DVRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 000,00

1	K	R01	Práce geologa na stavbě	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
---	---	-----	-------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:
- kontrola základové spáry pod požerák a spodní výpust
- kontrola zemníku a základové pláně pro hráz
- odběry vzorků na rozbory a zkoušky

2	K	R02	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-----	---------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Výtyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.

3	K	R03	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

DVRN3

Zařízení staveniště

12 800,00

4	K	R04	Zařízení staveniště	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-----	---------------------	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.

5	K	R05	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
---	---	-----	---------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

6	K	R06	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	6 400,00	6 400,00	
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
předání pozemku LS Železná Ruda

DVRN4

Inženýrská činnost

7 200,00

7	K	R07	V rámci staveniště bude umístěna havarijní souprava po celou dobu stavby	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

8	K	R08	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje:
- zkoušky betonu - 3x krychelné zkoušky betonu:
1. beton základu obetonávky potrubí od spodní výpusti
2. beton čela výústního čela
- zkoušky zemin -
1. 2x zkouška zhutnitelnosti na P-S