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I. Vymezení pojmů  

1.1 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 

služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

II. Předmět smlouvy  

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.09.2024 na plnění veřejné 

zakázky „Stavba Informačního střediska CHKO Jizerské hory - Mariánskohorské boudy“. 

Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku dle ust. § 53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“).  

2.2 Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy objektu č. ev. 702 na Informační středisko CHKO 

Jizerské hory - Mariánskohorské boudy včetně doplňkových staveb a přípojek (dále jen 

„dílo“) v k. ú. Albrechtice v Jizerských horách, st. p. č. 447/1, p. č.. 2419, 2402/2, 2389/6 a 2402/1. 

Dílo bude provedeno podle přílohy č. 1 této smlouvy - Projektové dokumentace Stavební úpravy 

Mariánskohorské boudy prováděné za účelem vybudování Informačního střediska CHKO Jizerské 

hory, včetně nové podzemní nádrže na LPG, nové vrtané studny, septiku s pískovou filtrací, 

přípojek a doplňkové stavby pro plynový generátor, zodp. projektant , říjen 2023.  

2.3 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno 

ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo 

specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti specifikované v příloze č. 

5 smlouvy. Dílem se rozumí veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, 

organizační a koordinační činnosti zhotovitele směřující nebo potřebné k provedení díla.  

2.4 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala 

potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této 

smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než 

ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti 

požadované v § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí 

odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.  

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu 

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny 

práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel 

překontroloval projektovou dokumentaci, včetně správnosti výkazu výměr a rozpočtů a podrobně 

se s ní seznámil, prohlašuje, že dokumentace nemá vady, zřejmé nedostatky ani není v rozporu 

se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní 

podmínky pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná 

oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. 
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2.6 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s 

ohledem na nepřidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace, a to i v průběhu 

zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena. 

2.7 Objednatel jmenuje následující osoby a pověřuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným a 

časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy: 

1/ , odborný garant, tel. , e-mail:   

2/ , vedoucí odd. Správa CHKO Jizerské hory, RP AOPK ČR Liberecko, tel.: 

, email:  

3/ osoba pověřená výkonem technického dozoru a koordinátor BOZP (kontakt bude předán po 

výběru dodavatele). 

2.8 Zhotovitel je povinen pověřit výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor zhotovitele) 

autorizovanou osobu oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti 

zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet 

způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v 

pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

2.9 Autor projektové dokumentace díla: , ,  tel. 

, e-mail:  (dále též „Projektant“) je objednatelem pověřen 

výkonem autorského dozoru. 

2.10 Zhotovitel je povinen mimo jiné při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu, pokyny objednatele, ČSN, 

bezpečnostní, a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. 

Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných 

předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni 

zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

III. Cena díla 

3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce: 

Cena bez DPH:                      24 238 945,92,- Kč 

DPH 12%:                  1 552,25,- Kč 

DPH 21%:           5 087 462,21,- Kč 

Cena včetně DPH:                 29 327 960,38,- Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných 

sazeb DPH nebo za podmínek stanovených touto smlouvou. 

3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty 

jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po 

celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované 

zhotovitelem do data předání díla. V případě realizace víceprací musí být postupováno v souladu 

s § 222 ZZVZ. 

3.4 Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn 

objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu 

veřejné správy. Druh a množství víceprací bude sjednána ad hoc v písemném dodatku této 

smlouvy. Pokud nebude požadovaná nebo srovnatelná jednotková cena v rozpočtech obsažena, 

bude práce nebo dodávka oceněna cenou obvyklou. 
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3.5 Zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a objednatel ani 

zhotovitel je nezavinili, ani nemohli předvídat, a mají vliv na cenu díla, budou podmínky realizace 

těchto prací stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných 

zakázek. Případná realizace těchto prací je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě. 

3.6 Zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 

vyžadují změnu ceny díla, bude odstranění takových nesrovnalostí vyřešeno dohodou stran 

s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek. 

3.7 Zhotovitel bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů roztřídění 

rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční a dále na rozpočtové položky 

druhové. 

3.8 Cena představuje souhrn cen všech prací a dodávek zhotovitele a jeho specialistů. Cena zahrnuje 

veškeré, přímé i vedlejší náklady zhotovitele a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla v rozsahu dle Přílohy č. 5 a dále obsahuje:  

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, vyčištění a závěrečný úklid 

staveniště a stavby, 

b) veškeré náklady na dopravu, manipulaci, stěhování, stavbu, skladování, montáž technických 

zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

c) veškeré náklady na stavební přípomoci pro provedení technických instalací jako např. zemní 

práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů a náklady na výpomocné 

práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných 

dočasných konstrukcí, 

d) veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení 

díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, vzorků, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných 

zkoušek, posudků a nákladů na požární dohled, 

e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla, vč. zimních opatření, 

f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

g) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a 

telekomunikací nezbytných k provedení díla a médií spotřebovaných při provádění díla, 

h) součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí křižujících, nebo 

v souběhu, 

i) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek a nákladů spojených se zkušebním 

provozem, 

j) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

k) veškeré k dílu se vážící daně, cla, licence, platby autorům a poplatky, ať návratné či nikoli, 

l) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných 

k provedení díla, 

m) veškeré náklady na ostrahu díla, 

n) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 

o) veškeré náklady na vyhotovení podkladů pro úřední povolení užívání stavby resp. kolaudaci 

stavby včetně písemného a grafického doložení skutečného stavu provedení díla v částech 

technického zařízení budov a inženýrských sítí, zápisy, osvědčení o provedených zkouškách 

použitých materiálů, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady potřebné pro provedení díla a 

dokladování jeho kvality, 
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p) veškeré náklady na opatření spojená s ochranou dřevin dle CSN 83 9061. 

3.9 Zhotovitel odpovídá za to, že jím vyplněný položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem 

výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu 

provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění příp. víceprací nebo 

méněprací. 

IV. Platební podmínky  

4.1 Práce budou účtovány podle skutečně provedených prací.  

4.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně, v běžném roce nejpozději do 15.12. 

Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Každý daňový 

doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen odborným garantem a technickým dozorem 

investora (dále též „TDI“) a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při 

nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.7 smlouvy. 

4.3 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací TDI je odevzdání atestů a certifikátů použitých 

materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací. 

4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle 

čl. 5.3 smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 10.6 smlouvy, avšak nenastane 

dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.6 smlouvy. 

Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích 

daňových dokladů. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sídla 

objednatele jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel 

může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné 

náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného 

daňového dokladu. Uhrazením dílčího daňového dokladu objednatel dílo ani jeho část nepřebírá.  

4.6 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo 

smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, 

na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání 

dokladu a lhůta splatnosti.  

4.7 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  

4.8 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla 

vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data 

odstranění vady. 

4.9 Objednatel nebude poskytovat zálohové platby. Platby budou probíhat výhradně v Kč.  

V. Doba a místo plnění  

5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. 

5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 30. 11. 2025 včetně 

vydání kolaudačního rozhodnutí. 

5.4 Vyklizení staveniště: do 30 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy. 
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5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram 

prací”), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní 

druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace 

prací. 

5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. 

Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější 

dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených 

v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací. 

5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých 

okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací. 

5.8 Místem plnění jsou st.p.č. 447/1, p.č.. 2419, 2402/2, 2389/6 a 2402/1, v k.ú. Albrechtice 

v Jizerských horách, CHKO Jizerské hory, kraj Liberecký.  

VI. Staveniště 

6.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 

případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to 

v přiměřeném rozsahu. 

6.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně 

pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 

zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel se zavazuje řádně označit 

staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit staveniště přiměřeným 

způsobem proti vstupu neoprávněných osob.  

6.3 V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem vytyčena 

technickým dozorem investora, popř. zaměstnanci objednatele. 

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a 

je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost 

původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na 

stavbě. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, 

okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel 

uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu 

nahradit v penězích. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které 

mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při 

provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Objednatel nenese odpovědnost 

za škodu na materiálech a strojích, technických zařízení, přístrojích a nářadích, které zhotovitel 

umístí nebo uskladní na předaném stanovišti. 

6.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:  

a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací, 

b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže 

toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba, 

c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti, 

d) odběrná místa energií včetně měření odběrů, 

e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. 

6.6 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle čl. 6.1 až 6.5 nese zhotovitel a tyto 

jsou zahrnuty v ceně díla. 



 7 | 18 
 

6.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových 

cest odpad vzniklý při stavebních pracích. 

6.8 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.  

6.9 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném 

výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí. 

6.10 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy nebo jiné cennosti, musí 

neprodleně informovat objednatele o nálezu a v práci pokračovat až dle pokynů objednatele.  

6.11 Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi může zároveň plnit své povinnosti více subjektů 

na základě smluv uzavřených s objednatelem a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude 

omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele 

vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.   

6.12 Zhotovitel je povinen písemně seznámit všechny osoby vstupující do prostoru staveniště s riziky 

spojenými s jejich pohybem v prostoru staveniště.  

6.13 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerého působení na staveništi, 

veškerých metod a technologických postupů při plnění této smlouvy.  

6.14 Zhotovitel zajistí, aby na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a 

dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a 

všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie. 

6.15 Objednatel zavazuje zhotovitele zvýšenou pozorností při realizaci díla, dopravě aj. z důvodu 

práce v místech zvýšeného pohybu turistů (pěší, cyklisté). 

6.16 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném 

výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí. 

Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem s dostatečným předstihem oznámí termín zahájení 

zemních prací nejblíže příslušnému archeologickému pracovišti.  

VII. Provádění díla  

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a 

specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se 

zavazuje postupovat podle harmonogramu prací. 

7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu 

s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do 

stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav 

odpovídá projektové dokumentaci. 

7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský 

a technický dozor.  

a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou 

zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně 

přílohy č. 3 smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn 

se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu 

objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 14.5 smlouvy a/nebo 

odstoupit od smlouvy.  
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b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací 

oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu 

objednatelem poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu 

objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 14.6 smlouvy a/nebo 

odstoupit od smlouvy. 

7.4 Objednatel a TDI mohou vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby 

ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se 

prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své 

povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez 

písemného souhlasu TDI. 

7.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení 

budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem 

zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné právní předpisy 

související s prováděním díla. 

7.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen předložit. 

7.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které 

se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto 

předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně 

pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v 

průběhu provádění díla.  

7.8 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1 x týdně kontrolní 

dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací 

s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních 

stran.  

7.9 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, 

jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 

plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při 

plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. Zhotovitel je 

povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 

prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla 

7.10 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis 

technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před 

zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě 

a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla. 

7.11 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložit objednateli a 

projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických výrobků, 

katalogové materiály typových výrobků a vzorky materiálů a konstrukcí. Teprve na základě 

písemného souhlasu objednatele a projektanta je možné zahájit výrobu. 
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7.12 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDI 

nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou 

formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 

objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes 

výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí 

díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je 

oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však 

povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí 

vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel. 

7.13 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla určena ke 

zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 

dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit 

a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 

uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

7.14 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele, popř. TDI se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes 

písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve 

stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby 

pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav 

veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím. 

7.15 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak.  

7.16 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných 

překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena 

objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě 

plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací 

uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena 

formou písemného dodatku ke smlouvě. 

7.17 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění 

(např. objeví-li se skryté překážky znemožňující provádění díla sjednaným způsobem). Jestliže k 

přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž 

povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro 

provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu 

přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 

harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 

zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna 

termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla 

dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu 

pro provedení díla. 

7.18 Zhotovitel bude návrhy změn díla průběžně konzultovat s projektantem (tj. autorským dozorem) a 

TDI. 

7.19 Zhotovitel je povinen návrhy změn díla oznámit objednateli a projektantovi nejpozději následující 

pracovní den od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Zhotovitel je povinen neprodleně 

zpracovat "protokol o návrhu změny díla", ve kterém budou návrhy změn a jejich řešení popsány 

(vzor viz Příloha č. 8). 

7.20 Zhotovitel je povinen předat projektantovi dokumentaci změn a další nezbytné podklady pro 

vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v digitálním provedení. Za zpracování 

dokumentace skutečného provedení stavební části stavby bez tzv. profesí a její předání objednateli 

je smluvně odpovědný projektant. 

7.21 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí, že: 
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a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu, 

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu, 

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech, 

e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy 

přednost před dokumentací dřívějšího data. 

7.22 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky dotčených orgánů, podmínky 

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek 

vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 

prokáže-li, že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 

7.23 Zhotovitel se zavazuje před předáním díla provést zkušební provoz kompletního a funkčního díla 

v součinnosti s objednatelem, a to v termínu dle čl. 5.5 smlouvy. 

VIII.  Stavební deník  

8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 

166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.   

8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektu stavby apod. Detailní obsahové náležitosti a způsob jejich vedení 

bude v souladu s přílohou č. 12 k Vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

8.3 Stavební deník vede zhotovitel v českém jazyce se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si 

oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. 

Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. 

Stavební deník lze vést rovněž v elektronické formě. V případě vedení v elektronické formě ho 

zhotovitel předá ve strojově čitelném formátu nebo ho uchová a zajistí k němu přístup po dobu 10 

let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační 

rozhodnutí nevyžaduje. 

8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby 

vykonávající technický dozor investora, jakož i název stavby, 

b) přehled všech provedených zkoušek jakosti, 

c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků, 

d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její 

jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen 

o této změně objednatele neprodleně e-mailem informovat.  
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8.6 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může 

do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, stavebník, 

stavební dozor (je-li vykonáván), technický dozor stavebníka (je-li vykonáván), dozor projektanta 

(je-li vykonáván), koordinátor BOZP (působí-li na staveništi), geodet (působí-li na staveništi), osoba 

provádějící kontrolní prohlídku stavby (působí-li na staveništi), zpracovatel projektové 

dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat 

a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek.  

8.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektové dokumentace, případně jiná osoba uvedená v odst. 8.6. výše, do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

8.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro 

případné dodatky smlouvy.  

8.9 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla. Vedení deníku končí 

dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v protokole o předání a převzetí díla. 

IX. Poddodavatelé 

9.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 

poddodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli. Tento 

seznam bude nedílnou přílohou smlouvy a musí být souladu s nabídkou zhotovitele podanou 

v zadávacím řízení. 

9.2 Zhotovitel zajistí, aby se poddodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném 

touto smlouvou, a veškeré práce poddodavatelů bude řádně koordinovat.  

9.3 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného 

souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel 

objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými 

poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.  

9.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 9.3 smlouvy, je objednatel oprávněn 

neschválené poddodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 14.7 smlouvy a 

požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.  

9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli. Za výsledek 

činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava 

mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle 

této smlouvy.  

9.6 Zhotovitel je povinen dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům. 

9.7 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné 

prohlášení.  

9.8 Pokud zhotovitel založil společnost, společný podnik, konsorcium případně jiné seskupení dvou 

nebo více osob, jsou tyto osoby odpovědny za plnění předmětu smlouvy společně a nerozdílně a 

musí předem oznámit objednateli, kdo bude za společnost jednat a vstupovat do závazků. 

Zhotovitel nebude měnit své složení ani právní status bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele, a to zejména s ohledem na ZZVZ.  
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X. Předání a převzetí díla  

10.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je 

povinen e-mailem oznámit nejpozději 30 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran.  

10.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.  

10.3 Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací 

protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím 

protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je 

předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo 

přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, 

spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je 

povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.  

10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak, ve 2 stejnopisech a 1x v digitální 

podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

10.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku 

II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 

0 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto 

povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy může mít za následek prodlení zhotovitele s předáním díla 

(s výjimkou převzetí díla s výhradou níže v tomto odstavci). Objednatel převezme dílo s výhradou, 

které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které 

stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím 

protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 5.4 smlouvy posouvá o 

dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li 

ujednáno jinak. Po odstranění vad a nedodělků bude dílo převzato jako bezvadné.  

10.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem 

se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.  

10.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu 

předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo 

vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní 

domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese 

až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel. 

10.8 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo řádně neprovedené, zejména pokud neodpovídá 

dohodnutému množství nebo kvalitě, je rozbité, nefunkční, či jinak poškozené, nebo pokud je 

dodáno bez potřebné dokumentace nezbytné k uvedení díla do provozu a jeho řádnou funkčnost.  

10.9 Dále je k přejímacímu řízení zhotovitel povinen předložit: 

a) zkušební protokoly, certifikáty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 

materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, 

normami, případně touto Smlouvou, prováděných zhotovitelem a jeho partnery  

b) manipulační a provozní řády,  

c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 



 13 | 18 
 

d) stavební deník, 

e)  doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, v platném znění. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek vč. zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu 

do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

f) Kompletní dokumentaci, kopie všech podkladů předaných projektantovi pro „Projekt skutečného 

provedení předávaného díla“  

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

platných právních předpisů a této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené 

a způsobilé k předání. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci TDI, 

případně také autorský dozor. 

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem. 

10.11 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení stavby, je povinen poskytnout 

objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 

nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

10.12 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě 

tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie 

kolaudačního rozhodnutí. 

XI. Záruka za jakost díla  

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Za vady díla, které se projevily po 

záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku s následujícími záručními lhůtami: 

a) na montážní a stavební práce a na kompletní skladbu střešního souvrství v délce 60-ti měsíců; 

b) 48 měsíců na elektrotechnické, mechanické strojní zařízení nebo jeho části a dále na všechny 

věci, u kterých není stanovená delší nebo kratší záruční lhůta; 

c) pro níže výslovně specifikované a výčtem uvedené kategorie výrobků, zařízení či jejich součástí 

se sjednávají následující záruční lhůty: 

PC, tiskárna, monitor 36 měsíců, kuchyňské spotřebiče a ostatní 24 měsíců. 

Záruční doba stanovená dle tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými 
dodavateli a výrobci. 

11.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 10.3 smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

11.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění; 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

c) slevu ze sjednané ceny. 

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný. 
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11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na 

to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od 

obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele 

závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je 

zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace 

neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na 

odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy 

reklamace objednatele jako neoprávněná. 

11.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.6 smlouvy ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu 

podle čl. 14.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné 

reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky. 

11.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez 

ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 

kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění 

vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně 

oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl.11.10 smlouvy prokázat, 

že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace 

oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 

11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná. 

11.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.8 smlouvy v uvedeném 

termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu 

podle čl. 14.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné 

reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky. 

11.10 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění 

díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, 

soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. 

V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či 

znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav 

oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či 

znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené 

s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.  

11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla, a to bez ohledu na to, zda opravu díla provedl 

zhotovitel nebo jiný subjekt uvedený v čl. 11.7 a 11.9 smlouvy. 

XII. Pojištění 

12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením 

provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad 

a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, mít platnou pojistnou smlouvu pokrývající 

odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, 

včetně objednatele.  
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12.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti 

s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 4388555978 s minimálním 

celkovým limitem pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného 

certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel 

objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během 

provádění díla. 

12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost. 

12.4 Náklady na pojištění jsou součástí ceny díla dle čl. 3.1 smlouvy. 

XIII.  Bankovní záruka  za řádné plnění záručních podmínek  

13.1 Zhotovitel se zavazuje předložit bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční 

doby ve výši odpovídající 5 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude neodvolatelná a 

bezpodmínečná s plněním na první výzvu a bez námitek a bude vystavena ve prospěch osoby 

stanovené objednatelem. 

13.2 Platnost bankovní záruky skončí uplynutím nejdelší záruční lhůty dle článku 11.2 smlouvy, avšak 

ne dříve, než dojde ke splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla, jejichž splatnost 

nastala během záruční doby.   

13.3 Zhotovitel předloží bankovní záruku, která se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze 

č. 7, a to nejpozději do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu. 

13.4 Zhotovitel předloží, formou přílohy k této smlouvě, závazný příslib banky Komerční banka a.s. na 

vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve shora uvedeném rozsahu do 1 

měsíce od účinnosti smlouvy. 

13.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky v případech, kdy zhotovitel neodstraní 

oznámené záruční vady v souladu s ustanoveními této smlouvy.  

XIV. Sankce 

14.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v 

případě: 

a) prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy;  

b) prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu; 

c) nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy; 

d) nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy do 5-ti dnů 

od vyzvání objednatelem. 

14.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 11.6 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. 

Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 14.4 smlouvy. 

14.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 11.8 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý takový případ. 

Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 14.4 smlouvy. 

14.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 11.6, resp. 11.8 smlouvy, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a 

to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení. 
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14.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 

7.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 

každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně. 

14.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu 

poskytnuté dle čl. 7.3 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

14.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost poddodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 9.3 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, za každý 

zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně. 

14.8 V případě nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy do 

5-ti dnů od vyzvání objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 0,05 

% z ceny díla za každý den prodlení. 

14.9 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost předložit bankovní záruku či závazný příslib banky 

podle čl. XIII smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.  

14.10 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

14.11 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v 

plném rozsahu. 

14.12 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla bez DPH dle čl. 3.1 

smlouvy. 

14.13 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a 

to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost 

plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

XV. Vyšší moc  

15.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve 

splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se 

považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný 

konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek 

ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při 

epidemii.     

15.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, 

která se překážky dle odstavce 15.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana 

v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

15.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší 

moci písemně informovat. 

15.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 

budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení 

vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně 

informovat. 
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XVI. Ukončení  smlouvy 

16.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

16.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že: 

a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené 

objednatelem; 

b) zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě do 30 dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště;  

c) zhotovitel je v prodlení s plněním termínu dle harmonogramu prací dle čl. 5.6 smlouvy delším 

než 30 dnů;  

d) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 10.6 smlouvy 

ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem; 

e) zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s 

projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než 

schválené materiály; 

f) zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění 

okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování 

životního prostředí; 

g) zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 

předpisů; 

h) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat; 

i) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy ani 

v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem. 

j) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o daní 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

16.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. 

16.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty.  

16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen: 

a) vytvořit soupis všech provedených prací, 

b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí 

konečný daňový doklad, 

c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních 

dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení. 

XVII. Závěrečná ustanovení  

17.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.  

17.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy 

učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovným na 

adresy stanovené v úvodu smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně 

oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý 

pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty 

budou zásilky uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení 

považovány za doručené. 
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17.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

17.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či 

zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.  

17.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

17.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. 

17.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční 

prostředky na akci. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. 

Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 

17.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 

s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 

ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

17.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

a) Příloha č. 1 - projektová dokumentace k dílu (jako samostatný soubor nebo na paměťovém 

datovém médiu) 

b) Příloha č. 2 - oceněné položkové soupisy prací (rozpočty) 

c) Příloha č. 3 - časový harmonogram průběhu prací  

d) Příloha č. 4 - seznam poddodavatelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá 

poddodavatele  

e) Příloha č. 5 - upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy 

f) Příloha č. 6 - vzor protokolu o předání a převzetí díla 

g) Příloha č. 7 - vzor bankovní záruky 

h) Příloha č. 8 - vzor protokolu o návrhu změny díla  

 

 

V Praze dne          V Novém Městě pod Smrkem, dne  

 
Objednatel 

  
Zhotovitel 
 
 
 
 

Podepsáno elektronicky  Podepsáno elektronicky 
   
 
 

 
 
 
 

 

RNDr. František Pelc  Jana Kvapilová 
ředitel  jednatelka 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946
DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZN2024_005

Mariánskohorské boudy

KVAPRO spol. s r.o.

24 238 945,92

Sazba daně

12 935,38 1 552,2512,00%

Výše daněZáklad daně

21,00% 5 087 462,2124 226 010,54

29 327 960,38CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2024_005

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

284 378,80235 023,80

1 308 267,38

997 160,38

778 409,69

4 603 951,99

1 166 122,82

12 253 915,34

824 099,49

1 081 212,71

643 313,79

963 737,87

363 000,00300 000,00

287 531,09

2 181 244,87

237 629,00

1 207 576,97998 959,63

1 267 791,58

429 164,25

1 841 823,43

354 681,20

1 522 168,12

1 802 681,71

1 047 761,64

357 621,79295 555,20

Cena bez DPH [CZK]

09.09.2024

ForWood -  

a

Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Mariánskohorské boudy

3 804 919,00

10 127 202,76

24 238 945,92 29 327 960,38

Připojení stávající Terénní stanice

Ústřední vytápění

Venkovní zpevněné plochy, oplocení, apod.

Vícerozpočtové náklady

Domovní čistírna odpadních vod

Fotovoltaická elektrárna

Nové konstrukce

Vrtaná studna

Demolice

Vybavení interiéru

Vzduchotechnika (VZT)

Zdravotně technické instalace

Silnoproud

Doplňková stavba pro generátor

Plynové potrubí vč. LPG zásobníků

SO 

701_03

SO 999

SO 101

SO 880

SO 

701_04

SO 800

SO 702

SO 301

SO 

701_08

SO 303

SO 

701_02

SO 

701_01

SO 

701_05

SO 

701_07

SO 

701_06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 824 099,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 824 099,49 21,00% 173 060,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 997 160,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy

SO 101 - Venkovní zpevněné plochy, oplocení, apod.

KVAPRO spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 824 099,49

HSV - Práce a dodávky HSV 824 099,49

    1 - Zemní práce 53 576,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 79 300,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 511,60

    5 - Komunikace pozemní 208 331,30

    8 - Trubní vedení 150 585,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 274 897,00

    998 - Přesun hmot 54 897,59

SO 101 - Venkovní zpevněné plochy, oplocení, apod.

Mariánskohorské boudy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 824 099,49

D HSV Práce a dodávky HSV 824 099,49

D 1 Zemní práce 53 576,56

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 72,000 61,70 4 442,40 CS ÚRS 2023 02

VV 8,0*9,0   "plocha u LPG zásobníků 72,000

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 19,200 1 090,00 20 928,00 CS ÚRS 2023 02

VV 17,0*0,8*1,0 13,600

VV 7,0*0,8*1,0 5,600

VV Součet 19,200

3 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,750 2 400,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,5*0,5*1,0*3    "patky pro koše 0,750

4 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 26,200 47,90 1 254,98 CS ÚRS 2023 02

VV 72,0*0,15    "ornice 10,800

VV 19,2 19,200

VV 0,75 0,750

VV -4,55 -4,550

VV Součet 26,200

5 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 

do násypů zhutněných strojně
m3 11,560 203,00 2 346,68 CS ÚRS 2023 02

6 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 4,550 603,00 2 743,65 CS ÚRS 2023 02

VV 8,0*0,7*0,5 2,800

VV 5,0*0,7*0,5 1,750

VV Součet 4,550

7 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 

sypaniny, uložené do 3 m
m3 4,550 287,00 1 305,85 CS ÚRS 2023 02

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 100,000 25,90 2 590,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 100,000 126,00 12 600,00 CS ÚRS 2023 02

10 K 182611111
Obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene tl do 

500 mm ručně
m2 5,000 713,00 3 565,00 CS ÚRS 2023 02

VV u výústního obj.

VV 5   "předpokládané množství 5,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 79 300,00

11 K 338951113
Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s 

impregnací se zasypáním zeminou a udusáním
kus 20,000 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV (8,0/2,4+1,667)*2-0,001 10,000

VV (9,0/2,4+1,25)*2 10,000

VV Součet 20,000

12 M 052130.R1 výřezy tyčové ks 20,000 500,00 10 000,00

13 K 348101310
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na dřevěné 

sloupky pl do 2 m2
kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

14 M 61231142
branka jednokřídlá dřevěná z půlené kulatiny 

impregnovaná 100x150cm
kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 348181113 Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m m 34,000 450,00 15 300,00 CS ÚRS 2023 02

VV (8,0+9,0)*2   "okolo LPG 34,000

16 M 61231132
plot dřevěný impregnovaný z půlené kulatiny plotový 

díl 2400x1500mm
kus 15,000 2 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV 35,971*0,417 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 511,60

17 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,820 1 380,00 2 511,60 CS ÚRS 2023 02

VV 8,0*0,7*0,2 1,120

VV 5,0*0,7*0,2 0,700

VV Součet 1,820

D 5 Komunikace pozemní 208 331,30

18 K 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy do 100 m2 tl 100 mm
m2 143,000 200,00 28 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV 93,0   "P9´´ 93,000

VV 50,0   "P9´ 50,000

VV Součet 143,000

19 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 150 mm
m2 50,000 258,00 12 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV 50,0   "P9´ 50,000

20 K 564760001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy do 100 m2 tl 200 mm
m2 72,000 363,00 26 136,00 CS ÚRS 2023 02

Mariánskohorské boudy

SO 101 - Venkovní zpevněné plochy, oplocení, apod.

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,0*9,0   "plocha u LPG zásobníků 72,000

21 K 564770101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 250 mm
m2 50,000 415,00 20 750,00 CS ÚRS 2023 02

VV 50,0   "P9´ 50,000

22 K 593531211
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro 

pěší bez zámku tl do 60 mm pl do 50 m2
m2 93,000 168,00 15 624,00 CS ÚRS 2023 02

VV 93,0   "P9´´ 93,000

23 M 56245142
dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 300t/m2 

500x500x40mm
m2 102,300 531,00 54 321,30 CS ÚRS 2023 02

VV 93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,300

24 K 594611111
Mlatová plocha - směs různých frakcí kameniva tl. 

105mm 
m2 50,000 1 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 50,0   "P9´ 50,000

D 8 Trubní vedení 150 585,44

25 K 812442121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600
m 24,000 914,00 21 936,00 CS ÚRS 2023 02

VV 17,0 17,000

VV 7,0 7,000

VV Součet 24,000

26 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 24,240 2 750,00 66 660,00 CS ÚRS 2023 02

VV 24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 24,240

27 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 25/30 v otevřeném výkopu
m3 8,578 4 640,00 39 801,92 CS ÚRS 2024 01

VV 24,0*0,8*0,8 15,360

VV -3,14*0,3*0,3*24,0 -6,782

VV Součet 8,578

28 K 899643121
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 

zřízení
m2 38,400 478,00 18 355,20 CS ÚRS 2024 01

VV 24,0*0,8*2 38,400

29 K 899643122
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 

odstranění
m2 38,400 99,80 3 832,32 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 274 897,00

30 K 919441221
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 

trub DN 600 až 800
kus 4,000 37 600,00 150 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2*2 4,000

31 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 3,000 277,00 831,00 CS ÚRS 2023 02

32 M 749101.R3 koš odpadkový - dle specifikace v PD kus 3,000 9 000,00 27 000,00

33 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 

podklad
kus 7,000 542,00 3 794,00 CS ÚRS 2023 02

VV 7    7,000

34 M 749101.R1
lavička bez opěradla (nekotvená) dřevěná 

3000x400x450mm  - dle specifikace v PD
kus 7,000 11 000,00 77 000,00

35 K 936174312
Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na 

pevný podklad
kus 1,000 872,00 872,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000

36 M 749101.R2
stojan na kola dřevěný se zářezy - min. pro 6ks kol - 

dle specifikace v PD
kus 1,000 15 000,00 15 000,00

D 998 Přesun hmot 54 897,59

37 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 225,916 243,00 54 897,59 CS ÚRS 2023 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 643 313,79

HSV - Práce a dodávky HSV 633 859,05

    1 - Zemní práce 214 177,77

    2 - Zakládání 261 856,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 789,50

    4 - Vodorovné konstrukce 14 760,00

    8 - Trubní vedení 65 721,26

    998 - Přesun hmot 72 554,52

PSV - Práce a dodávky PSV 9 454,74

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 820,37

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 634,37

SO 301 - Vrtaná studna

Mariánskohorské boudy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood - I  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 643 313,79

D HSV Práce a dodávky HSV 633 859,05

D 1 Zemní práce 214 177,77

1 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 60,000 186,00 11 160,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 7,300 739,00 5 394,70 CS ÚRS 2023 02

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 8,100 1 090,00 8 829,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 65,700 651,00 42 770,70 CS ÚRS 2023 02

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 93,000 146,00 13 578,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 93,000 86,20 8 016,60 CS ÚRS 2023 02

7 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
m3 81,100 140,00 11 354,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 52,400 87,70 4 595,48 CS ÚRS 2023 02

9 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 28,700 99,70 2 861,39 CS ÚRS 2023 02

10 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 574,000 23,70 13 603,80 CS ÚRS 2023 02

VV 28,7*20 'Přepočtené koeficientem množství 574,000

11 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 76,629 600,00 45 977,40 CS ÚRS 2023 02

VV 28,7*2,67 'Přepočtené koeficientem množství 76,629

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 28,700 22,00 631,40 CS ÚRS 2023 02

13 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 52,400 257,00 13 466,80 CS ÚRS 2023 02

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 16,700 233,00 3 891,10 CS ÚRS 2023 02

15 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 33,400 418,00 13 961,20 CS ÚRS 2023 02

VV 16,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,400

16 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 60,000 225,00 13 500,00 CS ÚRS 2023 02

17 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 60,000 6,99 419,40 CS ÚRS 2023 02

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,200 139,00 166,80 CS ÚRS 2023 02

VV 60*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

D 2 Zakládání 261 856,00

19 K 225411214
Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm 

úklon do 45° hl 0 až 50 m hornina III a IV
m 24,000 3 840,00 92 160,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 225511114
Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm 

úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV
m 6,000 5 380,00 32 280,00 CS ÚRS 2023 02

21 K 242791111
Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN 

do 200
m 36,000 600,00 21 600,00 CS ÚRS 2023 02

22 M 28611231 trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12 m 6,600 900,00 5 940,00 CS ÚRS 2023 02

VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

23 M 286112301 trubka kanalizační PVC-U DN 125x3000mm SN12 m 33,000 900,00 29 700,00

VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

24 K 242811161
Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji 

svařovanými hl do 50 m vnější D do 229 mm
m 36,000 1 190,00 42 840,00 CS ÚRS 2023 02

25 K 247571113 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného m3 0,700 2 280,00 1 596,00 CS ÚRS 2023 02

26 K 249901313
Děrování zárubnic ocelových D 152 mm vrtáním 

plocha otvorů od 15 do 20 %
m 13,000 2 550,00 33 150,00 CS ÚRS 2023 02

27 K 2499013151
Odříznutí pracovní pažnice ocel DN 200 v hloubce 0,2 

m pod terénem
ks 0,700 3 700,00 2 590,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 789,50

28 K 321214511
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 

staveb na sucho jednostranně lícované
m3 0,650 5 630,00 3 659,50 CS ÚRS 2023 02

29 K 321214591 Příplatek za druhý líc zdiva vodních staveb na sucho m2 1,000 1 130,00 1 130,00 CS ÚRS 2023 02

D 4 Vodorovné konstrukce 14 760,00

Mariánskohorské boudy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,000 1 230,00 14 760,00 CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení 65 721,26

31 K 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm
m 32,000 98,50 3 152,00 CS ÚRS 2023 02

32 M 28613852
trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným 

pláštěm z PP 50x4,6mm
m 32,480 155,00 5 034,40 CS ÚRS 2023 02

VV 32*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 32,480

33 K 8938111521
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 

pro běžné zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,6 m
kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

34 M 562305831
šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 

1,0/1,6m; včetně poklopu (plastový, uzamykatelný)
kus 1,000 10 000,00 10 000,00

35 K 8991011131
Kruhový poklop šachty DN 1550, dubové 

impregnované fošny tl. 50 mm, 0,035 m3
soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02

36 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 1,000 4 300,00 4 300,00 CS ÚRS 2023 02

37 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 35,000 17,00 595,00 CS ÚRS 2023 02

38 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)
m 33,000 54,60 1 801,80 CS ÚRS 2023 02

39 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
m 37,950 46,80 1 776,06 CS ÚRS 2023 02

VV 33*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 37,950

40 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 7 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02

41 K 899913123 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 150 kus 1,000 862,00 862,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 72 554,52

42 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 62,547 1 160,00 72 554,52 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 9 454,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 820,37

43 K 711194101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti granulovaným 

bentonitem tloušťky do 100 mm
m3 0,500 851,00 425,50 CS ÚRS 2023 02

44 M 56284514 granulát bentonitový 0,5 - 2 mm t 0,709 6 710,00 4 757,39 CS ÚRS 2023 02

VV 0,5*1,4175 'Přepočtené koeficientem množství 0,709

45 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,709 1 350,00 957,15 CS ÚRS 2023 02

46 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,709 2 370,00 1 680,33 CS ÚRS 2023 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 634,37

47 K 722230105 Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity kus 1,000 1 630,00 1 630,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,002 793,00 1,59 CS ÚRS 2023 02

49 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,002 1 390,00 2,78 CS ÚRS 2023 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 081 212,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 076 769,63

    1 - Zemní práce 457 316,66

    2 - Zakládání 19 160,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 161 819,00

    4 - Vodorovné konstrukce 14 172,00

    5 - Komunikace pozemní 12 686,68

    8 - Trubní vedení 189 421,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 864,40

    997 - Přesun sutě 44 528,67

    998 - Přesun hmot 175 800,32

PSV - Práce a dodávky PSV 2 004,98

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 004,98

M - Práce a dodávky M 2 438,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 438,10

SO 303 - Domovní čistírna odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 081 212,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 076 769,63

D 1 Zemní práce 457 316,66

1 K 113107031
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm při překopech ručně
m2 7,600 1 190,00 9 044,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 113107043
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech ručně
m2 7,600 616,00 4 681,60 CS ÚRS 2023 02

3 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 7,600 91,50 695,40 CS ÚRS 2023 02

4 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 197,500 186,00 36 735,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 53,300 739,00 39 388,70 CS ÚRS 2023 02

6 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 72,500 651,00 47 197,50 CS ÚRS 2023 02

7 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 251,000 146,00 36 646,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 

2 do 4 m
m2 22,000 260,00 5 720,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 251,000 86,20 21 636,20 CS ÚRS 2023 02

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 22,000 130,00 2 860,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
m3 125,800 140,00 17 612,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 61,900 87,70 5 428,63 CS ÚRS 2023 02

13 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 63,900 99,70 6 370,83 CS ÚRS 2023 02

14 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 278,000 23,70 30 288,60 CS ÚRS 2023 02

VV 63,9*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 278,000

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 170,613 600,00 102 367,80 CS ÚRS 2023 02

VV 63,9*2,67 'Přepočtené koeficientem množství 170,613

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 63,900 22,00 1 405,80 CS ÚRS 2023 02

17 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 61,900 257,00 15 908,30 CS ÚRS 2023 02

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 25,200 233,00 5 871,60 CS ÚRS 2023 02

19 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 50,400 418,00 21 067,20 CS ÚRS 2023 02

VV 25,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

20 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 197,500 225,00 44 437,50 CS ÚRS 2023 02

21 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 200,000 6,99 1 398,00 CS ÚRS 2023 02

22 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,000 139,00 556,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

D 2 Zakládání 19 160,10

23 K 211571111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

štěrkopískem tříděným
m3 9,000 1 030,00 9 270,00 CS ÚRS 2023 02

24 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 8,100 385,00 3 118,50 CS ÚRS 2023 02

VV 3*2,7 'Přepočtené koeficientem množství 8,100

25 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 16,200 418,00 6 771,60 CS ÚRS 2023 02

VV 6*2,7 'Přepočtené koeficientem množství 16,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 161 819,00

26 K 321214511
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 

staveb na sucho jednostranně lícované
m3 0,300 5 630,00 1 689,00 CS ÚRS 2023 02

27 K 321214591 Příplatek za druhý líc zdiva vodních staveb na sucho m2 1,000 1 130,00 1 130,00 CS ÚRS 2023 02

28 K 386411112 Pískový filtr, včetně víka a vnitřních potrubí - EO8 kus 1,000 79 500,00 79 500,00 CS ÚRS 2023 02

29 K 3864111121
Septik z polypropylenu domovní, vstupní komín 

DN600, včetně poklopu - EO8
kus 1,000 79 500,00 79 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 14 172,00

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,100 1 230,00 13 653,00 CS ÚRS 2023 02

Mariánskohorské boudy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 461211711
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez 

výplně spár
m3 0,150 3 460,00 519,00 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 12 686,68

32 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 7,600 274,00 2 082,40 CS ÚRS 2023 02

33 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 7,600 595,00 4 522,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 120 mm
m2 7,600 367,00 2 789,20 CS ÚRS 2023 02

35 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 7,600 26,60 202,16 CS ÚRS 2023 02

36 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 7,600 12,80 97,28 CS ÚRS 2023 02

37 K 573411102
Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1 kg/m2 s 

posypem
m2 7,600 34,90 265,24 CS ÚRS 2023 02

38 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 7,600 359,00 2 728,40 CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení 189 421,80

39 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 110
m 23,500 900,00 21 150,00 CS ÚRS 2023 02

40 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 21,100 1 050,00 22 155,00 CS ÚRS 2023 02

41 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 23,500 29,00 681,50 CS ÚRS 2023 02

42 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 21,100 36,00 759,60 CS ÚRS 2023 02

43 K 894811231
Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 

400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm
kus 4,000 7 620,00 30 480,00 CS ÚRS 2023 02

44 K 8948112311
Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 

400/100 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm
kus 1,000 7 620,00 7 620,00 CS ÚRS 2023 02

45 K 8948112331
Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 

400/100 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm
kus 1,000 8 650,00 8 650,00

46 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 

za uříznutí šachtové roury
kus 6,000 94,30 565,80 CS ÚRS 2023 02

47 K 894812062
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s 

betonovým rámem pro třídu zatížení B125
kus 6,000 4 160,00 24 960,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 8948123121
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/110 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 1,000 6 700,00 6 700,00 CS ÚRS 2023 02

49 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 02

50 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 1,000 143,00 143,00 CS ÚRS 2023 02

51 K 894812356
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 

pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem
kus 1,000 10 900,00 10 900,00 CS ÚRS 2023 02

52 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 6,730 4 300,00 28 939,00 CS ÚRS 2023 02

53 K 899620141
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

prostým tř. C 20/25 otevřený výkop
m3 4,510 4 470,00 20 159,70 CS ÚRS 2023 02

54 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 44,600 17,00 758,20 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 864,40

55 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 11,800 158,00 1 864,40 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 44 528,67

56 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 8,216 1 750,00 14 378,00 CS ÚRS 2023 02

57 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 8,216 304,00 2 497,66 CS ÚRS 2023 02

58 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 164,320 13,30 2 185,46 CS ÚRS 2023 02

VV 8,216*20 'Přepočtené koeficientem množství 164,320

59 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 8,216 2 090,00 17 171,44 CS ÚRS 2023 02

60 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 2,402 2 780,00 6 677,56 CS ÚRS 2023 02

61 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 8,216 197,00 1 618,55 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 175 800,32

62 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 151,552 1 160,00 175 800,32 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 004,98

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 004,98

63 K 721262201 Klapka koncová polypropylen PP DN 110 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

64 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,002 930,00 1,86 CS ÚRS 2023 02

65 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,002 1 560,00 3,12 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M 2 438,10

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 438,10
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66 K 460641221
Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích 

svařovanými sítěmi Kari
t 0,063 38 700,00 2 438,10 CS ÚRS 2023 02

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 963 737,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 963 737,87 21,00% 202 384,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 166 122,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy

SO 701_01 - Demolice

KVAPRO spol. s r.o.

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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ForWood -  
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 963 737,87

HSV - Práce a dodávky HSV 963 737,87

    1 - Zemní práce 14 140,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 429 335,19

    997 - Přesun sutě 520 262,68
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 963 737,87

D HSV Práce a dodávky HSV 963 737,87

D 1 Zemní práce 14 140,00

1 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 56,560 250,00 14 140,00 CS ÚRS 2023 02

VV 203,615/2/1,8 56,560

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 429 335,19

2 K 981011314
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 

přes 20 do 25 % postupným rozebíráním
m3 1 163,510 369,00 429 335,19 CS ÚRS 2023 02

VV 10,85*16,6*5,23 941,975

VV 10,85*16,6*(7,69-5,23)/2 221,535

VV Součet 1 163,510

D 997 Přesun sutě 520 262,68

3 K 997006005
Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s 

dopravou do 100 m a naložením
t 261,790 90,00 23 561,10 CS ÚRS 2023 02

VV 523,58*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 261,790

4 K 997006012 Ruční třídění stavebního odpadu t 523,580 300,00 157 074,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 997006511
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 100 m
t 523,580 53,90 28 220,96 CS ÚRS 2023 02

6 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku přes 100 m do 1 km
t 305,421 176,00 53 754,10 CS ÚRS 2023 02

VV 407,229-101,808 305,421

7 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4 275,894 14,90 63 710,82 CS ÚRS 2023 02

VV 407,229-101,808 305,421

VV 305,421*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 275,894

8 K 997013603

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 - 

komínové zdivo

t 3,054 1 000,00 3 054,00 CS ÚRS 2023 02

VV 407,229-101,808 305,421

VV 305,421*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,054

9 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 58,030 1 000,00 58 030,00 CS ÚRS 2023 02

VV 407,229-101,808 305,421

VV 305,421*0,19 'Přepočtené koeficientem množství 58,030

10 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02
t 91,626 500,00 45 813,00 CS ÚRS 2023 02

VV 407,229-101,808 305,421

VV 305,421*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 91,626

11 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04

t 106,897 600,00 64 138,20 CS ÚRS 2023 02

VV 407,229-101,808 305,421

VV 305,421*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 106,897

12 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 45,813 500,00 22 906,50 CS ÚRS 2023 02

VV 407,229-101,808 305,421

VV 305,421*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 45,813

Mariánskohorské boudy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 127 202,76

HSV - Práce a dodávky HSV 2 726 553,15

    1 - Zemní práce 332 415,99

    2 - Zakládání 347 734,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 790 404,57

    4 - Vodorovné konstrukce 102 992,51

    5 - Komunikace pozemní 130 122,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 147 264,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 298,64

    998 - Přesun hmot 627 319,93

PSV - Práce a dodávky PSV 7 400 649,61

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 48 689,79

    713 - Izolace tepelné 578 396,89

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 63 953,75

    762 - Konstrukce tesařské 2 091 134,44

    763 - Konstrukce suché výstavby 471 953,73

    764 - Konstrukce klempířské 825 909,33

    765 - Krytina skládaná 15 078,70

    766 - Konstrukce truhlářské 1 416 816,66

    767 - Konstrukce zámečnické 200 411,42

    771 - Podlahy z dlaždic 309 218,18

    772 - Podlahy z kamene 42 096,22

    776 - Podlahy povlakové 117 777,18

    781 - Dokončovací práce - obklady 291 125,69

    783 - Dokončovací práce - nátěry 35 330,82

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 24 629,98

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 868 126,83

SO 701_02 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 127 202,76

D HSV Práce a dodávky HSV 2 726 553,15

D 1 Zemní práce 332 415,99

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 66,230 616,00 40 797,68 CS ÚRS 2023 02

VV 18,635*8,83*0,35*1,15 66,230

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 120,000 224,00 26 880,00 CS ÚRS 2023 02

VV 20,0*10,0*0,75*0,8   "80% v hornině tř. 3    120,000

3 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 30,000 616,00 18 480,00 CS ÚRS 2023 02

VV 20,0*10,0*0,75*0,2   "20% v hornině tř. 4 30,000

4 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 29,581 856,00 25 321,34 CS ÚRS 2023 02

VV 2,0*0,65*(2,7-0,75)+0,485*0,65*(2,7-1,5)+1,515*0,65*(2,2-1,5) 3,603

VV (1,5+2,0)*0,8*(2,7-1,75)+0,5*2*0,8*(2,7-1,5) 3,620

VV (2,5+1,0)*0,8*(2,2-1,5)+0,5*2*0,8*(2,2-1,0) 2,920

VV (3,33+3,5+1,0)*0,8*(1,7-1,0)+0,5*2*0,8*(1,7-0,75) 5,145

VV (6,545+8,83+5,545)*0,8*(1,45-0,75) 11,715

VV (2,305*2+2,225*2+2,525)*0,85*(1,45-0,25)   11,817

VV 6,945*0,5*(1,45-0,75)+1,0*0,35*(1,45-0,75)+0,5*0,5*(1,7-0,75) 2,913

VV 1,5*0,5*(1,7-1,0) 0,525

VV Mezisoučet 42,258

VV 42,258*0,7   "70% v zemině tř. 3 - předpoklad 29,581

5 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 12,677 1 170,00 14 832,09 CS ÚRS 2023 02

VV 2,0*0,65*(2,7-0,75)+0,485*0,65*(2,7-1,5)+1,515*0,65*(2,2-1,5) 3,603

VV (1,5+2,0)*0,8*(2,7-1,75)+0,5*2*0,8*(2,7-1,5) 3,620

VV (2,5+1,0)*0,8*(2,2-1,5)+0,5*2*0,8*(2,2-1,0) 2,920

VV (3,33+3,5+1,0)*0,8*(1,7-1,0)+0,5*2*0,8*(1,7-0,75) 5,145

VV (6,545+8,83+5,545)*0,8*(1,45-0,75) 11,715

VV (2,305*2+2,225*2+2,525)*0,85*(1,45-0,25)   11,817

VV 6,945*0,5*(1,45-0,75)+1,0*0,35*(1,45-0,75)+0,5*0,5*(1,7-0,75) 2,913

VV 1,5*0,5*(1,7-1,0) 0,525

VV Mezisoučet 42,258

VV 42,258*0,3   "30% v zemině tř. 4 - předpoklad 12,677

6 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 74,955 87,70 6 573,55 CS ÚRS 2023 02

VV 66,23 66,230

VV 120,0 120,000

VV 30,0 30,000

VV 29,581 29,581

VV 12,677 12,677

VV -8,639 -8,639

VV Mezisoučet 249,849

VV 249,849*0,3   "30% zeminy zůstane na místě 74,955

7 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 174,894 312,00 54 566,93 CS ÚRS 2023 02

VV 66,23 66,230

VV 120,0 120,000

VV 30,0 30,000

VV 29,581 29,581

VV 12,677 12,677

VV -8,639 -8,639

VV Mezisoučet 249,849

VV 249,849*0,7   "30% zeminy zůstane na místě 174,894

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 874,470 23,70 20 724,94 CS ÚRS 2023 02

VV 174,894    "odvoz do 15-ti km 174,894

VV 174,894*5 'Přepočtené koeficientem množství 874,470

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 323,554 342,00 110 655,47 CS ÚRS 2023 02

VV 174,894*1,85 323,554

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 174,894 22,00 3 847,67 CS ÚRS 2023 02

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 8,639 157,00 1 356,32 CS ÚRS 2023 02

Mariánskohorské boudy

SO 701_02 - Nové konstrukce
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VV 18,635*8,83*0,35*0,15 8,639

12 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 100,000 83,80 8 380,00 CS ÚRS 2023 02

VV 100     100,000

D 2 Zakládání 347 734,51

13 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 9,660 1 230,00 11 881,80 CS ÚRS 2023 02

VV 30,9*0,15 4,635

VV 33,5*0,15 5,025

VV Součet 9,660

14 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 11,828 4 080,00 48 258,24 CS ÚRS 2023 02

VV 78,85*0,15 11,828

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5,468 670,00 3 663,56 CS ÚRS 2023 02

VV 36,45*0,15 5,468

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5,468 139,00 760,05 CS ÚRS 2023 02

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,438 39 000,00 17 082,00 CS ÚRS 2023 02

VV 78,85/6*1,25*26,64/1000 0,438

18 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 48,597 4 050,00 196 817,85 CS ÚRS 2023 02

VV 2,0*0,65*(2,7-0,75)+0,485*0,65*(2,7-1,5)+1,515*0,65*(2,2-1,5) 3,603

VV (1,5+2,0)*0,8*(2,7-1,75)+0,5*2*0,8*(2,7-1,5) 3,620

VV (2,5+1,0)*0,8*(2,2-1,5)+0,5*2*0,8*(2,2-1,0) 2,920

VV (3,33+3,5+1,0)*0,8*(1,7-1,0)+0,5*2*0,8*(1,7-0,75) 5,145

VV (6,545+8,83+5,545)*0,8*(1,45-0,75) 11,715

VV (2,305*2+2,225*2+2,525)*0,85*(1,45-0,25)   11,817

VV 6,945*0,5*(1,45-0,75)+1,0*0,35*(1,45-0,75)+0,5*0,5*(1,7-0,75) 2,913

VV 1,5*0,5*(1,7-1,0) 0,525

VV Mezisoučet 42,258

VV 42,258*0,15   "15% příplatek za lití do země 6,339

VV Součet 48,597

19 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 2,735 408,00 1 115,88 CS ÚRS 2023 02

VV 9,115*2*0,15   "středová zákl. zeď 2,735

20 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 2,735 79,10 216,34 CS ÚRS 2023 02

21 K 279113131
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 2,896 1 110,00 3 214,56 CS ÚRS 2023 02

VV ((2,305+2,225)*2+2,525)*0,25 2,896

22 K 279113133
Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 2,263 1 610,00 3 643,43 CS ÚRS 2023 02

VV (1,55+2,975)*0,5 2,263

23 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 17,715 1 920,00 34 012,80 CS ÚRS 2023 02

VV (9,715+8,0)*2*0,5 17,715

24 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,505 53 600,00 27 068,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2,896*0,15*0,08   "předpokládané vyztužení 80 kg / m3 0,035

VV 2,263*0,25*0,08 0,045

VV 17,715*0,3*0,08 0,425

VV Součet 0,505

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 790 404,57

25 K 311213113

Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem 

jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 

mm

m3 25,694 9 870,00 253 599,78 CS ÚRS 2023 02

VV (2,135+0,665)*2*2*2,85*0,1   "sloupy 3,192

VV (2,0+0,665)*2*2*2,85*0,1 3,038

VV (2,455+0,75)*2*2,85*0,1 1,827

VV 21,0 *0,1  "JZ 2,100

VV 5,04*2,85*0,1   "SV 1,436

VV 10,445*2,85*0,1    "SZ 2,977

VV 3,5*0,1   "JV 0,350

VV Mezisoučet 14,920

VV 3,7*0,45*2,1   "schodišťová zídka 3,497

VV Mezisoučet 3,497

VV 0,8*2,0*3,0+1,1*0,2*3,0-0,9*1,97*0,2    "interier 5,105

VV 0,79*3,0-0,54*0,61*0,6 2,172

VV Mezisoučet 7,277

VV Součet 25,694

26 K 311213911
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

jednostranné lícování zdiva
m3 22,197 1 350,00 29 965,95 CS ÚRS 2023 02

VV (2,135+0,665)*2*2*2,85*0,1   "sloupy 3,192

VV (2,0+0,665)*2*2*2,85*0,1 3,038

VV (2,455+0,75)*2*2,85*0,1 1,827

VV 21,0 *0,1  "JZ 2,100

VV 5,04*2,85*0,1   "SV 1,436

VV 10,445*2,85*0,1    "SZ 2,977

VV 3,5*0,1   "JV 0,350

VV Mezisoučet 14,920

VV 0,8*2,0*3,0+1,1*0,2*3,0-0,9*1,97*0,2    "interier 5,105

VV 0,79*3,0-0,54*0,61*0,6 2,172

VV Mezisoučet 7,277

VV Součet 22,197

27 K 311213912
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

oboustranné lícování zdiva
m3 3,497 2 700,00 9 441,90 CS ÚRS 2023 02

VV 3,7*0,45*2,1   "schodišťová zídka 3,497

28 K 311213922
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

vytvoření hrany nároží
m 84,600 1 760,00 148 896,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2,85*4   "budova 11,400

VV 2,85*4*5   "sloupy 57,000

VV 2,1*2   "u schodiště 4,200
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VV 3,0*4   "interier 12,000

VV Součet 84,600

29 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 200 mm
m2 33,167 1 260,00 41 790,42 CS ÚRS 2023 02

VV (2,0+1,915+3,965+2,55)*3,18   "1NP 33,167

30 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
m2 103,984 1 530,00 159 095,52 CS ÚRS 2023 02

VV (9,715+8,0)*2*3,25 115,148

VV -2,925*2,65 -7,751

VV -1,5*2,275 -3,413

VV Součet 103,984

31 K 314238203

Komínové těleso dvouprůduchové cihelné s 

izolovanými šamotovými vložkami do D 20 cm a 

izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm v 3 m

soubor 1,000 31 500,00 31 500,00 CS ÚRS 2024 02

32 K 314238207

Příplatek ke komínovému tělesu cihelnému 

dvouprůduchovému s izolovanými šamotovými 

vložkami a izolovanými izostatickými vložkami za 

větrací šachtu

m 9,100 1 490,00 13 559,00 CS ÚRS 2024 02

33 K 314238213

Příplatek ke komínovému tělesu cihelnému 

dvouprůduchovému s izolovanými šamotovými 

vložkami D 20 cm a izolovanými izostatickými 

vložkami do D 20 cm ZKD 1 m výšky

m 6,100 7 160,00 43 676,00 CS ÚRS 2024 02

VV 9,1-3,0 6,100

34 K 314238233

Nadstřešní část z betonových prstenců pro 

dvouprůduchový cihelný komín s izolovanými 

šamotovými vložkami D 20 cm a izolovanými 

izostatickými vložkami do D 20 cm

m 1,500 16 600,00 24 900,00 CS ÚRS 2024 02

35 K 314238265
Krycí deska základní pro dvouprůduchový cihelný 

komín s větrací šachtou
kus 1,000 7 350,00 7 350,00 CS ÚRS 2024 02

36 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 21,000 549,00 11 529,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2*3 6,000

VV 3*3 9,000

VV 3*2 6,000

VV Součet 21,000

37 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 9,000 775,00 6 975,00 CS ÚRS 2023 02

VV 3 3,000

VV 3*2 6,000

VV Součet 9,000

38 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 

220 mm

t 0,170 11 500,00 1 955,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2*2,0*23,0/1000 0,092

VV 2*1,7*23,0/1000 0,078

VV Součet 0,170

39 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0,187 33 000,00 6 171,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,187

D 4 Vodorovné konstrukce 102 992,51

40 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,915 4 470,00 8 560,05 CS ÚRS 2023 02

VV (2,0+1,915+3,965+2,55)*0,2*0,175   "1NP 0,365

VV (9,715+8,0)*2*0,25*0,175 1,550

VV Součet 1,915

41 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 16,052 738,00 11 846,38 CS ÚRS 2023 02

VV (2,0+1,915+3,965+2,55)*2*0,175   "1NP 3,651

VV (9,715+8,0)*2*2*0,175 12,401

VV Součet 16,052

42 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 16,052 142,00 2 279,38 CS ÚRS 2023 02

43 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,153 55 900,00 8 552,70 CS ÚRS 2023 02

VV 1,915*0,08   "předpokládané vyztužení 80 kg / m3 0,153

44 K 434191423
Osazení schodišťových stupňů kamenných 

pemrlovaných na desku
m 18,000 653,00 11 754,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,5*12 18,000

45 M 58388015.R1
stupeň schodišťový žulový plný 162x300x1500mm 

výžlabková podstupnice-pemrlovaný
kus 12,000 5 000,00 60 000,00

D 5 Komunikace pozemní 130 122,50

46 K 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy do 100 m2 tl 100 mm
m2 57,500 200,00 11 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV 57,5   "P9 57,500

47 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 150 mm
m2 57,500 258,00 14 835,00 CS ÚRS 2023 02

VV 57,5   "P9 57,500

48 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 57,500 705,00 40 537,50 CS ÚRS 2023 02

VV 57,5   "P9 57,500

49 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 63,250 1 000,00 63 250,00 CS ÚRS 2023 02

VV 57,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 147 264,50

50 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 154,635 111,00 17 164,49 CS ÚRS 2023 02

VV 43,147 43,147

VV 111,488 111,488

VV Součet 154,635

51 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 154,635 71,70 11 087,33 CS ÚRS 2023 02

52 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 43,147 320,00 13 807,04 CS ÚRS 2023 02

VV (1,54+1,05+1,25)*2,6   "1.03 9,984
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VV (1,69+1,25*2)*2,6   "1.04 10,894

VV 2,15*2,6   "1.05 5,590

VV (2,445*2+1,525)*2,6   "1.06 16,679

VV Součet 43,147

53 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 111,488 390,00 43 480,32 CS ÚRS 2023 02

VV (3,775+9,2)*2*2,6   "1.01 67,470

VV 2,7*2,6   "1.02 7,020

VV (2,915+4,2)*2*2,6   "1.07 36,998

VV Součet 111,488

54 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 309,270 88,60 27 401,32 CS ÚRS 2023 02

VV 43,147*2 86,294

VV 111,488*2 222,976

VV Součet 309,270

55 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 

50 mm
m2 63,500 482,00 30 607,00 CS ÚRS 2023 02

VV 32,7+5,0+4,0+6,2+3,8*2+8,0   "1NP 63,500

56 K 634112123

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm

m 94,340 39,40 3 717,00 CS ÚRS 2023 02

VV (9,62+3,775)*2    "1.01 26,790

VV (2,7+2,325)*2    "1.02 10,050

VV (1,54*2+1,05+1,25)*2    "1.03 10,760

VV (1,69*3+1,05+1,25+1,25)*2   "1.04 17,240

VV (2,15+1,85)*2   "1.05 8,000

VV (2,445+1,165)*2   "1.06 7,220

VV (2,915+4,225)*2    "1.07 14,280

VV Součet 94,340

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 298,64

57 K 941111322

Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 

lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 

do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého 

sítí

kus 6,000 4 730,00 28 380,00 CS ÚRS 2023 02

VV 6   "předpokládaná doba použití 6 měsíců 6,000

58 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 269,192 75,00 20 189,40 CS ÚRS 2023 02

VV (8,715+18,5)*2*3,5*1,15 219,081

VV 8,715*(8,5-3,5)/2*2*1,15    "štíty 50,111

VV Součet 269,192

59 K 941211211

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 

použití

m2 48 454,560 1,91 92 548,21 CS ÚRS 2023 02

VV 269,192*30*6   "předpokládaná doba použití 6 měsíců 48 454,560

60 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 269,192 55,00 14 805,56 CS ÚRS 2023 02

61 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 269,192 23,90 6 433,69 CS ÚRS 2023 02

62 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 48 454,560 0,37 17 928,19 CS ÚRS 2023 02

63 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 269,192 16,10 4 333,99 CS ÚRS 2023 02

64 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 181,310 65,70 11 912,07 CS ÚRS 2023 02

VV 32,7+5,0+4,0+6,2+3,8*2+8,0+57,5   "1NP 121,000

VV 20,91+30,54+8,86   "2NP 60,310

VV Součet 181,310

65 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 57,500 87,30 5 019,75 CS ÚRS 2023 02

VV 57,5 57,500

66 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 181,310 145,00 26 289,95 CS ÚRS 2023 02

VV 32,7+5,0+4,0+6,2+3,8*2+8,0+57,5   "1NP 121,000

VV 20,91+30,54+8,86   "2NP 60,310

VV Součet 181,310

67 K 953731112
Prostup základy troubami plastovými DN přes 60 do 80 

mm vč. materiálu
m 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,0*(3+1)   "voda + 2x NN + elektro 4,000

68 K 9537311.R2
Prostup základy troubami plastovými DN přes 200 mm 

vč. materiálu
m 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1,0    "kanalizace 1,000

69 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 203,00 609,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1   "expozice 1,000

VV 1   "pod schody 1,000

VV 1   "2NP 1,000

VV Součet 3,000

70 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 3,000 1 120,00 3 360,00 CS ÚRS 2023 02

71 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 

naložení a složení
m2 269,192 15,60 4 199,40 CS ÚRS 2023 02

VV 269,192 269,192

72 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 

ZKD 10 km přes 10 km
m2 269,192 4,79 1 289,43 CS ÚRS 2023 02

VV 269,192   "předpoklad do 20-ti km 269,192

D 998 Přesun hmot 627 319,93

73 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 347,161 457,00 158 652,58 CS ÚRS 2023 02

74 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

přes 6 do 12 m
t 347,161 1 350,00 468 667,35 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 400 649,61

Strana 6 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 48 689,79

75 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 78,850 12,70 1 001,40 CS ÚRS 2023 02

VV 78,85 78,850

76 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 67 500,00 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

VV 78,85*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

77 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 27,338 27,50 751,80 CS ÚRS 2023 02

VV 36,45*0,75 27,338

78 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 67 500,00 607,50 CS ÚRS 2023 02

VV 27,338*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

79 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 78,850 131,00 10 329,35 CS ÚRS 2023 02

VV 78,85 78,850

80 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 91,900 216,00 19 850,40 CS ÚRS 2023 02

VV 78,85*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 91,900

81 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 27,338 150,00 4 100,70 CS ÚRS 2023 02

VV 36,45*0,75 27,338

82 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 33,380 216,00 7 210,08 CS ÚRS 2023 02

VV 27,338*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 33,380

83 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t 0,752 1 410,00 1 060,32 CS ÚRS 2023 02

84 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,752 2 870,00 2 158,24 CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné 578 396,89

85 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 63,500 51,70 3 282,95 CS ÚRS 2023 02

VV 32,7+5,0+4,0+6,2+3,8*2+8,0   "1NP 63,500

86 M 28375926
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 

zatížením λ=0,034 tl 100mm
m2 69,850 325,00 22 701,25 CS ÚRS 2023 02

VV 63,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69,850

87 K 713121131
Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 

5 mm
m2 63,500 30,60 1 943,10 CS ÚRS 2023 02

88 M 28355306
pás podlahový parotěsný tepelně izolační s reflexní Al 

vrstvou tl 5mm
m2 66,675 84,90 5 660,71 CS ÚRS 2023 02

VV 63,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 66,675

89 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 68,553 198,00 13 573,49 CS ÚRS 2023 02

VV 1,1*9,715*2 21,373

VV 23,59*2   "štíty 47,180

VV Součet 68,553

90 M 63148010
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 180mm
m2 74,037 198,00 14 659,33 CS ÚRS 2023 02

VV 68,553*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 74,037

91 K 713131155
Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 162,605 275,00 44 716,38 CS ÚRS 2023 02

VV 2*23,6   "štíty 47,200

VV 10,0    "JZ 10,000

VV 40,0       "JV 40,000

VV 12,5    "SZ 12,500

VV 0,75*2,65   "SV 1,988

VV Mezisoučet 111,688

VV kamenný obklad

VV 21,0  "JZ 21,000

VV 5,04*2,85   "SV 14,364

VV 10,445*2,85    "SZ 29,768

VV 3,5   "JV 3,500

VV -17,715  "sokl -17,715

VV Mezisoučet 50,917

VV Součet 162,605

92 M 63148162
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 

λ=0,034-0,035 tl 120mm
m2 357,731 242,00 86 570,90 CS ÚRS 2023 02

VV 162,605*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 357,731

93 K 713131161
Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 

parotěsné reflexní tl do 5 mm
m2 68,553 95,00 6 512,54 CS ÚRS 2023 02

VV 1,1*9,715*2 21,373

VV 23,59*2   "štíty 47,180

VV Součet 68,553

94 M 28355300
pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al 

vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53
m2 74,037 198,00 14 659,33 CS ÚRS 2023 02

VV 68,553*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 74,037

95 K 713131342

Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením 

rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 100 do 140 mm

m2 17,715 385,00 6 820,28 CS ÚRS 2023 02

VV (9,715+8,0)*2*0,5 17,715

96 M 28376445
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 

300kPA λ=0,035 tl 140mm
m2 19,487 570,00 11 107,59 CS ÚRS 2023 02

VV 17,715*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,487

97 K 713132331
Montáž izolace tepelné do roštu dvousměrného výšky 

do 6 m
m2 137,106 270,00 37 018,62 CS ÚRS 2023 02

VV 1,1*9,715*2*2 42,746

VV 23,59*2*2   "štíty 94,360
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VV Součet 137,106

98 M 63148162
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 

λ=0,034-0,035 tl 120mm
m2 148,074 242,00 35 833,91 CS ÚRS 2023 02

VV 137,106*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 148,074

99 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek
m2 137,940 270,00 37 243,80 CS ÚRS 2023 02

VV 6,6*2*10,45 137,940

100 M 63148011
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 200mm
m2 148,975 215,00 32 029,63 CS ÚRS 2023 02

VV 137,94*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 148,975

101 K 713151121
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

pod krokve rohoží, pásů, desek
m2 137,940 270,00 37 243,80 CS ÚRS 2023 02

VV 6,6*2*10,45 137,940

102 M 63148155
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 

120mm
m2 148,975 242,00 36 051,95 CS ÚRS 2023 02

VV 137,94*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 148,975

103 K 713151141
Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné 

reflexní tl do 5 mm
m2 137,940 98,90 13 642,27 CS ÚRS 2023 02

VV 6,6*2*10,45 137,940

104 M 28355300
pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al 

vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53
m2 148,975 198,00 29 497,05 CS ÚRS 2023 02

VV 137,94*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 148,975

105 K 713151211
Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých 

reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm
m2 215,140 99,00 21 298,86 CS ÚRS 2023 02

VV 6,6*2*18,75 247,500

VV -6,06*5,34   "prosklení -32,360

VV Součet 215,140

106 M 28329220

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 

270g/m2

m2 232,351 150,00 34 852,65 CS ÚRS 2023 02

VV 215,14*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 232,351

107 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 5,723 3 300,00 18 885,90 CS ÚRS 2023 02

108 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 5,723 2 200,00 12 590,60 CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 63 953,75

109 K 735511009
Podlahové vytápění - systémová deska bez izolace 

výšky 20 až 24 mm
m2 181,310 347,00 62 914,57 CS ÚRS 2023 02

VV 32,7+5,0+4,0+6,2+3,8*2+8,0+57,5   "1NP 121,000

VV 20,91+30,54+8,86   "2NP 60,310

VV Součet 181,310

110 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,223 1 540,00 343,42 CS ÚRS 2023 02

111 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,223 3 120,00 695,76 CS ÚRS 2023 02

D 762 Konstrukce tesařské 2 091 134,44

112 K 762125110
Montáž tesařských stěn vázaných z lepených hranolů 

průřezové pl do 100 cm2
m 901,599 275,00 247 939,73 CS ÚRS 2023 02

VV kamenný obklad

VV 21,0*2,5*2  "JZ 105,000

VV 5,04*2,85*2,5*2   "SV 71,820

VV 10,445*2,85*2,5*2    "SZ 148,841

VV 3,5*2,5*2   "JV 17,500

VV Mezisoučet 343,161

VV 2*23,6*2,5*2   "štíty 236,000

VV 10,0*2,5*2    "JZ 50,000

VV 40,0*2,5*2       "JV 200,000

VV 12,5*2,5*2    "SZ 62,500

VV 0,75*2,65*2,5*2   "SV 9,938

VV Mezisoučet 558,438

VV Součet 901,599

113 M 61223261
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50x80-200mm 

nepohledový
m3 5,951 19 800,00 117 829,80 CS ÚRS 2023 02

VV 901,599*0,05*0,12 5,410

VV 5,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,951

114 K 762134123
Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na pero a 

drážku nebo na polodrážku tl do 60 mm
m2 137,185 495,00 67 906,58 CS ÚRS 2023 02

VV 1,1*9,715*2 21,373

VV 23,59*2   "štíty 47,180

VV Mezisoučet 68,553

VV kamenný obklad

VV 21,0  "JZ 21,000

VV 5,04*2,85   "SV 14,364

VV 10,445*2,85    "SZ 29,768

VV 3,5   "JV 3,500

VV Mezisoučet 68,632

VV Součet 137,185

115 M 60726280 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm m2 148,160 308,00 45 633,28 CS ÚRS 2023 02

VV 137,185*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 148,160

116 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 

stěn
m3 1,851 1 650,00 3 054,15 CS ÚRS 2023 02

VV 74,037*0,025 1,851

117 K 762332632
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 

hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 26,000 350,00 9 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2,6*10    "K11 - kleštiny 80/200mm 26,000

118 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 0,449 31 350,00 14 076,15 CS ÚRS 2023 02

VV 2,6*10*0,08*0,2    "K11 - kleštiny 80/200mm 0,416

VV 0,416*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,449
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119 K 762332633
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 

hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2
m 390,000 495,00 193 050,00 CS ÚRS 2023 02

VV 6,9*42   "K01 - krokev 140/200mm 289,800

VV 4,2*21   "K02 - hambálek 140/200mm 88,200

VV 1,5*8    "K08 - pásky 160/160mm 12,000

VV Součet 390,000

120 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 11,762 31 350,00 368 738,70 CS ÚRS 2023 02

VV 6,9*42*0,14*0,2   "K01 - krokev 140/200mm 8,114

VV 4,2*21*0,14*0,2   "K02 - hambálek 140/200mm 2,470

VV 1,5*8*0,16*0,16    "K08 - pásky 160/160mm 0,307

VV Součet 10,891

VV 10,891*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 11,762

121 K 762332634
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 

hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2
m 184,200 540,00 99 468,00 CS ÚRS 2023 02

VV 9,9*4   "K03 - středová vaznice 180/240mm 39,600

VV 8,4*4   "K04 - středová vaznice 180/240mm 33,600

VV 2,7*14    "K05 - sloupky středové vaznice 180/180mm 37,800

VV 1,0*12   "K06 - sloupky pozednice 180/180mm 12,000

VV 0,6*20   "K07 - sloupky pozednice 180/180mm 12,000

VV 1,6*12   "K09 - diagonála 180/180mm 19,200

VV 3,0*6    "K10 - vzpěra 180/180mm 18,000

VV 4,0*3    "K12 - rozpěra 180/180mm 12,000

VV Součet 184,200

122 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 7,301 31 350,00 228 886,35 CS ÚRS 2023 02

VV 9,9*4*0,18*0,24   "K03 - středová vaznice 180/240mm 1,711

VV 8,4*4*0,18*0,24   "K04 - středová vaznice 180/240mm 1,452

VV
2,7*14*0,18*0,18    "K05 - sloupky středové vaznice 

180/180mm
1,225

VV 1,0*12*0,18*0,18   "K06 - sloupky pozednice 180/180mm 0,389

VV 0,6*20*0,18*0,18   "K07 - sloupky pozednice 180/180mm 0,389

VV 1,6*12*0,18*0,18   "K09 - diagonála 180/180mm 0,622

VV 3,0*6*0,18*0,18    "K10 - vzpěra 180/180mm 0,583

VV 4,0*3*0,18*0,18    "K12 - rozpěra 180/180mm 0,389

VV Součet 6,760

VV 6,76*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 7,301

123 K 762341026
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 

22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve
m2 215,140 275,00 59 163,50 CS ÚRS 2023 02

VV 6,6*2*18,75 247,500

VV -6,06*5,34   "prosklení -32,360

VV Součet 215,140

124 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z palubek
m2 75,088 330,00 24 779,04 CS ÚRS 2023 02

VV 6,6*2*8,14 107,448

VV -6,06*5,34   "prosklení -32,360

VV Součet 75,088

125 M 61191180
palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm 

jakost A/B
m2 82,597 375,00 30 973,88 CS ÚRS 2023 02

VV 75,088*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 82,597

126 K 762342216
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm
m2 75,088 275,00 20 649,20 CS ÚRS 2023 02

VV 6,6*2*8,14 107,448

VV -6,06*5,34   "prosklení -32,360

VV Součet 75,088

127 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

40x60mm
m3 0,519 9 000,00 4 671,00 CS ÚRS 2023 02

VV 75,088*2,5*0,04*0,06 0,451

VV 0,451*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,519

128 K 7623613.R1
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

z desek cementotřískových tl 25 mm
m2 30,510 1 320,00 40 273,20

VV (0,965+1,3)*2*0,49*3    "1NP 6,659

VV (0,85+0,55)*2*0,49*4 5,488

VV (1,25+0,55)*2*0,49*2 3,528

VV (1,5+2,275*2)*0,49 2,965

VV (2,925+2,65*2)*0,49 4,030

VV (0,85+1,15)*2*0,49*4   "2NP 7,840

VV Součet 30,510

129 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 19,512 1 550,00 30 243,60 CS ÚRS 2023 02

VV 0,449 0,449

VV 11,762 11,762

VV 7,301 7,301

VV Součet 19,512

130 K 762525104 Položení podlahy z palubek m2 65,300 715,00 46 689,50 CS ÚRS 2023 02

VV 65,3 65,300

131 M 61189995 palubky podlahové smrk tl 24mm A/B m2 70,524 572,00 40 339,73 CS ÚRS 2023 02

VV 65,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 70,524

132 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 65,300 99,00 6 464,70 CS ÚRS 2023 02

133 K 762822140
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

pl přes 450 do 540 cm2 s výměnami
m 126,550 570,00 72 133,50 CS ÚRS 2023 02

VV 8,15*11   "N01 180/280mm 89,650

VV 6,8*2   "N02 180/280mm 13,600

VV 1,5   "N03 180/280mm 1,500

VV 2,5   "N04 180/280mm 2,500

VV 3,0   "N05 180/180mm 3,000

VV 8,15*2   "N06 180/200 16,300

VV Součet 126,550

134 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 6,576 31 350,00 206 157,60 CS ÚRS 2023 02

VV 8,15*11*0,18*0,28   "N01 180/280mm 4,518
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VV 6,8*2*0,18*0,28   "N02 180/280mm 0,685

VV 1,5*0,18*0,28   "N03 180/280mm 0,076

VV 2,5*0,18*0,28   "N04 180/280mm 0,126

VV 3,0*0,18*0,18   "N05 180/180mm 0,097

VV 8,15*2*0,18*0,2   "N06 180/200 0,587

VV Součet 6,089

VV 6,089*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 6,576

135 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 6,576 1 650,00 10 850,40 CS ÚRS 2023 02

136 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 21,949 3 300,00 72 431,70 CS ÚRS 2023 02

137 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 

použití mechanizace
t 21,949 1 350,00 29 631,15 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 471 953,73

138 K 7631114.R1
SDK příčka tl 210mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 26,953 1 990,00 53 636,47

VV (3,645+7,245)*(0,8+4,15)/2 26,953

139 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 7,331 1 720,00 12 609,32 CS ÚRS 2023 02

VV 1,69*3,18   "1.04 5,374

VV 1,54*3,18   "1.03 4,897

VV -0,7*2,1*2 -2,940

VV Součet 7,331

140 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 38,433 1 816,00 69 794,33 CS ÚRS 2023 02

VV 1,69*3,18*2   "1.04 a 1.05 10,748

VV 1,54*3,18   "1.03 4,897

VV 6,1*3,18 19,398

VV -(0,7*2,1*3+0,9*2,1) -6,300

VV Mezisoučet 28,743

VV 2,335*4,15     "2NP 9,690

VV Mezisoučet 9,690

VV Součet 38,433

141 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 76,422 66,00 5 043,85 CS ÚRS 2023 02

VV 26,953 26,953

VV 7,331 7,331

VV 38,433 38,433

VV 3,705 3,705

VV Součet 76,422

142 K 763111719
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu 

akrylátovým tmelem (oboustranně)
m 30,830 43,00 1 325,69 CS ÚRS 2023 02

VV 1,69*2   "1.04 3,380

VV 1,54*2   "1.03 3,080

VV 1,69*2*2   "1.04 a 1.05 6,760

VV 1,54*2   "1.03 3,080

VV 6,1*2 12,200

VV 1,165*2   "1.06 - tl. 170mm 2,330

VV Součet 30,830

143 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 29,621 165,00 4 887,47 CS ÚRS 2023 02

VV 1,69*3,18   "1.04 5,374

VV 1,54*3,18   "1.03 4,897

VV 1,69*3,18*2   "1.04 a 1.05 10,748

VV 1,54*3,18   "1.03 4,897

VV 1,165*3,18   "1.06 - tl. 170mm 3,705

VV Součet 29,621

144 K 763113341

SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 

dB

m2 3,705 2 158,00 7 995,39 CS ÚRS 2023 02

VV 1,165*3,18   "1.06 - tl. 170mm 3,705

145 K 763121443
SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 

deska 1xDF 15 s izolací EI 30
m2 45,527 880,00 40 063,76 CS ÚRS 2023 02

VV 2,3*(0,56+2,53+4,15)/3   "2.02 - zesílení příčky 5,551

VV 6,735*(0,8+4,15+0,8)/3   "štít 12,909

VV 7,288*(0,56+4,15+0,8)/3   "štít 13,386

VV (2,62+9,33)*0,8 9,560

VV 2,765*0,9 2,489

VV 2,915*0,56 1,632

VV Součet 45,527

146 K 763121590

SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 

150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 

TI

m2 2,730 1 100,00 3 003,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,05*2,6   "1.04 2,730

147 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 48,257 66,00 3 184,96 CS ÚRS 2023 02

VV 45,527 45,527

VV 2,73 2,730

VV Součet 48,257

148 K 763121716
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 

akrylátovým tmelem
m 60,000 43,00 2 580,00 CS ÚRS 2023 02

149 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 

jednotlivě
m2 14,498 165,00 2 392,17 CS ÚRS 2023 02

VV 1,05*2,6   "1.04 2,730

VV 2,3*(0,56+2,53+4,15)/3   "2.02 - zesílení příčky 5,551

VV 2,62*0,8 2,096

VV 2,765*0,9 2,489

VV 2,915*0,56 1,632

VV Součet 14,498

150 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 5,000 830,00 4 150,00 CS ÚRS 2023 02

VV 5,0 5,000

151 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 13,800 890,00 12 282,00 CS ÚRS 2023 02

VV 6,2 6,200
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VV 3,8*2 7,600

VV Součet 13,800

152 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 18,800 66,00 1 240,80 CS ÚRS 2023 02

VV 5,0 5,000

VV 13,8 13,800

VV Součet 18,800

153 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 7,600 210,00 1 596,00 CS ÚRS 2023 02

VV 3,8*2 7,600

154 K 763153401
SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a 

slepených
m2 60,310 1 034,00 62 360,54 CS ÚRS 2023 02

VV 20,91+30,54+8,86   "2NP 60,310

155 K 763161519
SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích
m2 89,662 1 590,00 142 562,58 CS ÚRS 2023 02

VV 9,215*4,865*2 89,662

156 K 763164655 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5 m2 5,540 1 110,00 6 149,40 CS ÚRS 2023 02

VV (0,35*2+0,635)*4,15   "2.03 5,540

157 K 763172324
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

500x500 mm pro příčky a předsazené stěny
kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1    "zakrytí vyybíracích dvířek komína 1,000

158 M 59030713
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

500x500mm
kus 1,000 870,00 870,00 CS ÚRS 2023 02

159 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 7,715 1 450,00 11 186,75 CS ÚRS 2023 02

160 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 

bez použití mechanizace
t 7,715 2 950,00 22 759,25 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské 825 909,33

161 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 215,140 220,00 47 330,80 CS ÚRS 2023 02

VV 6,6*2*18,75 247,500

VV -6,06*5,34   "prosklení -32,360

VV Součet 215,140

162 M 28329043

fólie difuzně propustné s nakašírovanou 

strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu 

se samolepící páskou v podélném přesahu

m2 247,411 253,00 62 594,98 CS ÚRS 2023 02

VV 215,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 247,411

163 K 764121413
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 

plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°
m2 215,140 1 800,00 387 252,00 CS ÚRS 2023 02

VV 6,6*2*18,75 247,500

VV -6,06*5,34   "prosklení -32,360

VV Součet 215,140

164 K 764221408
Oplechování větraného hřebene z Al plechu z 

hřebenáčů
m 18,750 2 850,00 53 437,50 CS ÚRS 2023 02

VV 18,75 18,750

165 K 764223455
Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný 

jednotrubkový
m 78,000 2 170,00 169 260,00 CS ÚRS 2023 02

VV 78 78,000

166 K 764223456
Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný 

dvoutrubkový
m 18,000 1 860,00 33 480,00 CS ÚRS 2023 02

VV 18,0 18,000

167 K 764226443
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 250 mm
m 13,160 1 320,00 17 371,20 CS ÚRS 2023 02

VV 0,85*2+0,965 2,665

VV 0,85*2+1,25*2 4,200

VV 0,965*3 2,895

VV Mezisoučet 9,760

VV 0,85*2*2 3,400

VV Součet 13,160

168 K 7643244.R1 Lemování komínů krytinou z AL plechu kus 1,000 5 500,00 5 500,00

VV 1 1,000

169 K 764521404 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm m 37,500 900,00 33 750,00 CS ÚRS 2023 02

VV 18,75*2 37,500

170 K 764521444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 

plechu 330/100 mm
kus 2,000 620,00 1 240,00 CS ÚRS 2023 02

171 K 764528423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 

plechu průměru 120 mm
m 8,410 935,00 7 863,35 CS ÚRS 2023 02

VV 4,65 4,650

VV 3,76 3,760

VV Součet 8,410

172 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,942 5 500,00 5 181,00 CS ÚRS 2023 02

173 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,942 1 750,00 1 648,50 CS ÚRS 2023 02

D 765 Krytina skládaná 15 078,70

174 K 7651550.R1
Montáž střešních doplňků krytiny stoupací plošina dl. 

přes 1 m
kus 2,000 1 000,00 2 000,00

175 M 55344684 lávka komínová 250x2000mm kus 1,000 7 150,00 7 150,00 CS ÚRS 2023 02

176 M 55344680 lávka komínová 250x1000mm kus 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2023 02

177 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 0,018 5 500,00 99,00 CS ÚRS 2023 02

178 K 998765181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,018 1 650,00 29,70 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 416 816,66

179 K 766221.R1

D+Mtž celodřevěného samonosného schodiště s 

podstupnicemi, vč zábradlí - dle specifikace v PD ozn. 

11

soub. 1,000 140 000,00 140 000,00
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180 K 766221.R2
D+Mtž posuvných stěn v mč. 2.01 - dle specifikace v 

PD
m2 6,457 9 300,00 60 050,10

VV 2,915*2,215   "2.01 6,457

181 K 766411213
Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z 

měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm
m2 13,138 715,00 9 393,67 CS ÚRS 2023 02

VV 2,765*(2,94-0,9)   "za kuchynskou linkou 5,641

VV 2,55*2,94    "za expozicí 7,497

VV Součet 13,138

182 M 61191175
palubky obkladové smrk profil tatranský 19x146mm 

jakost A/B
m2 14,452 375,00 5 419,50 CS ÚRS 2023 02

VV 13,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,452

183 K 766412222
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami 

modřínovými š přes 60 do 80 mm
m2 135,288 715,00 96 730,92 CS ÚRS 2023 02

VV 3*23,6   "štíty 70,800

VV 10,0    "JZ 10,000

VV 40,0       "JV 40,000

VV 12,5    "SZ 12,500

VV 0,75*2,65   "SV 1,988

VV Součet 135,288

184 M 61191162
palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 

25x145mm jakost A/B
m2 155,581 572,00 88 992,33 CS ÚRS 2023 02

VV 135,288*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 155,581

185 K 766417211 Montáž podkladového roštu pro obložení stěn m 32,845 253,00 8 309,79 CS ÚRS 2023 02

VV 2,765*(2,94-0,9)*2,5   "za kuchynskou linkou 14,102

VV 2,55*2,94*2,5    "za expozicí 18,743

VV Součet 32,845

186 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

40x60mm
m3 0,083 9 000,00 747,00 CS ÚRS 2023 02

VV 32,845*0,04*0,06 0,079

VV 0,079*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,083

187 K 766417513
Montáž podkladového roštu dvojitého pro montáž 

dřevěných svislých profilů provětrávané fasády
m 558,438 253,00 141 284,81 CS ÚRS 2023 02

VV 2*23,6*2,5*2   "štíty 236,000

VV 10,0*2,5*2    "JZ 50,000

VV 40,0*2,5*2       "JV 200,000

VV 12,5*2,5*2    "SZ 62,500

VV 0,75*2,65*2,5*2   "SV 9,938

VV Součet 558,438

188 M 60514106.R1
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40-

60x60mm
m3 1,285 9 000,00 11 565,00

VV 111,688*2,5*0,04*0,04 0,447

VV 111,688*2,5*0,04*0,06 0,670

VV Součet 1,117

VV 1,117*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,285

189 K 766417523
Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou 

provětrávanou fasádu s lepenými přesahy
m2 111,688 143,00 15 971,38 CS ÚRS 2023 02

VV 2*23,6   "štíty 47,200

VV 10,0    "JZ 10,000

VV 40,0       "JV 40,000

VV 12,5    "SZ 12,500

VV 0,75*2,65   "SV 1,988

VV Součet 111,688

190 M 28329038

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 

otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% 

plochy)

m2 124,085 125,00 15 510,63 CS ÚRS 2023 02

VV 111,688*1,111 'Přepočtené koeficientem množství 124,085

191 K 766417531
Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u 

dřevěných fasád
m2 10,193 990,00 10 091,07 CS ÚRS 2023 02

VV (0,965+1,3)*2*(0,135+0,1)*4  "1NP 4,258

VV (1,5+2,275*2)*(0,135+0,1) 1,422

VV (2,925+2,65)*0,135 0,753

VV Mezisoučet 6,433

VV (0,85+1,15)*2*(0,135+0,1)*4   "2NP 3,760

VV Mezisoučet 3,760

VV Součet 10,193

192 K 766417541 Montáž lišty ukončovací a soklové u dřevěných fasád m 82,790 330,00 27 320,70 CS ÚRS 2023 02

VV 8,7*3   "štíty 26,100

VV 18,35*2   "SZ + JV 36,700

VV 2,65+3,8   "JZ 6,450

VV 10,14   "JV 10,140

VV 0,75+2,65   "SV 3,400

VV Součet 82,790

193 M 61418155 lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm m 91,069 108,00 9 835,45 CS ÚRS 2023 02

VV 82,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,069

194 K 766421214
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z 

měkkého dřeva š přes 100 mm
m2 21,518 858,00 18 462,44 CS ÚRS 2023 02

VV 18,75*0,5*2 18,750

VV (6,575+0,345)*2*2*0,1 2,768

VV Součet 21,518

195 M 61191180
palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm 

jakost A/B
m2 24,746 375,00 9 279,75 CS ÚRS 2023 02

VV 21,518*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,746

196 K 766629623
Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného 

profilu vyložení do 200 mm
m 70,820 490,00 34 701,80 CS ÚRS 2023 02

VV (1,5+2,275)*2   "O1 7,550

VV (0,965+1,3)*2*4     "O2 18,120

VV (0,8+0,6)*2*4     "O3 11,200

VV (1,2+0,6)*2*2       "O4 7,200

VV (2,925+2,65)*2     "O5 11,150

VV (0,8+1,15)*2*4     "O6 15,600

VV Součet 70,820
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197 M 611305_O1
Vstupní dřevěné dvoukřídlé dveře s horním světlíkem 

1500x2275mm - dle specifikace v PD ozn. O1
m2 3,413 29 000,00 98 977,00

VV 1,5*2,275   "O1 3,413

198 M 611305_O2
Otevíravě sklopné dřevěné okno 965x1300mm - dle 

specifikace v PD ozn. O2
m2 5,018 22 000,00 110 396,00

VV 0,965*1,3*4     "O2 5,018

199 M 611305_O3
Sklopné dřevěné okno 800x600mm - dle specifikace v 

PD ozn. O3
m2 1,920 30 000,00 57 600,00

VV 0,8*0,6*4     "O3 1,920

200 M 611305_O4
Sklopné dřevěné okno 1200x600mm - dle specifikace 

v PD ozn. O4
m2 1,440 26 000,00 37 440,00

VV 1,2*0,6*2       "O4 1,440

201 M 611305_O5
Vstupní rámové dřevěné dveře 2925x2650mm - dle 

specifikace v PD ozn. O5
m2 7,751 19 000,00 147 269,00

VV 2,925*2,65     "O5 7,751

202 M 611305_O6
Otevíravěsklopné dřevěné okno 800x1150mm - dle 

specifikace v PD ozn. O6
m2 3,680 25 000,00 92 000,00

VV 0,8*1,15*4     "O6 3,680

203 K 7666601_D07

D+Mtž vnitřních dveří 1000x1970mm vč. obložkové 

zárubně, kování, zámku, apod. dle specifikace v PD 

ozn. 07

kus 1,000 10 500,00 10 500,00

204 K 7666601_D08

D+Mtž vnitřních dveří 900x1970mm vč. obložkové 

zárubně, kování, WC zámku, apod. dle specifikace v 

PD ozn. 08

kus 1,000 11 000,00 11 000,00

VV 1 1,000

205 K 7666601_D08´

D+Mtž vnitřních dveří 900x1970mm vč. obložkové 

zárubně, kování, zámku, apod. dle specifikace v PD 

ozn. 08´

kus 1,000 8 500,00 8 500,00

206 K 7666601_D08´´

D+Mtž vnitřních dveří 900x1970mm s PO vč. 

obložkové zárubně, kování, zámku, apod. dle 

specifikace v PD ozn. 08´´

kus 1,000 13 000,00 13 000,00

207 K 7666601_D09

D+Mtž vnitřních dveří 800x1970mm vč. obložkové 

zárubně, kování, zámku, apod. dle specifikace v PD 

ozn. 09

kus 1,000 8 500,00 8 500,00

208 K 7666601_D10

D+Mtž vnitřních dveří 700x1970mm vč. obložkové 

zárubně, okop. plechu, kování, zámku, apod. dle 

specifikace v PD ozn. 07

kus 6,000 9 000,00 54 000,00

VV 6 6,000

209 K 766671002 Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm kus 1,000 6 100,00 6 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1   "12 - výlez 1,000

210 M 61124809
okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 

66x118cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování
kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

211 K 766694126
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š přes 30 cm
m 13,160 275,00 3 619,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,85*2+0,965 2,665

VV 0,85*2+1,25*2 4,200

VV 0,965*3 2,895

VV Mezisoučet 9,760

VV 0,85*2*2 3,400

VV Součet 13,160

212 M 607941.R1 parapet vnitřní š 450mm - dle specifikace v PD m 13,818 700,00 9 672,60

VV 13,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,818

213 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 4,574 1 390,00 6 357,86 CS ÚRS 2023 02

214 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace
t 4,574 2 890,00 13 218,86 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické 200 411,42

215 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čisticích zón
m2 1,850 100,00 185,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,1 1,100

VV 0,75 0,750

VV Součet 1,850

216 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27 mm m2 2,035 11 000,00 22 385,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,035

217 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím 

rohožím
m 7,900 111,00 876,90 CS ÚRS 2023 02

VV 4,4 4,400

VV 3,5 3,500

VV Součet 7,900

218 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 8,690 379,00 3 293,51 CS ÚRS 2023 02

VV 7,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,690

219 K 7676101_13 D+Mtž okenic posuvných dle specifikace v PD ozn. 13 m2 20,458 4 990,00 102 085,42

VV 1,93*2,65*4   "13 20,458

220 K 7676101_14 D+Mtž okenic posuvných dle specifikace v PD ozn. 14 m2 4,638 4 990,00 23 143,62

VV 1,75*2,65   "14 4,638

221 K 7676101_15
D+Mtž dvoukřídlých okenic posuvných dle specifikace 

v PD ozn. 15
m2 8,454 5 500,00 46 497,00

VV 3,19*2,65   "15 8,454

222 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 984,660 0,98 1 944,97 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic 309 218,18

223 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 72,360 16,20 1 172,23 CS ÚRS 2023 02

VV 32,7 32,700

VV 5,0 5,000

VV 4,0 4,000

VV 6,2 6,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,8*2 7,600

VV Mezisoučet 55,500

VV 8,0 8,000

VV 8,86 8,860

VV Mezisoučet 16,860

VV Součet 72,360

224 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 72,360 63,00 4 558,68 CS ÚRS 2023 02

225 K 771151022
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 72,360 418,00 30 246,48 CS ÚRS 2023 02

226 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm
m 63,200 136,00 8 595,20 CS ÚRS 2023 02

VV (9,62+3,775)*2    "1.01 26,790

VV (2,7+2,325)*2    "1.02 10,050

VV Mezisoučet 36,840

VV (2,915+4,225)*2    "1.07 14,280

VV (2,97+3,07)*2   "2.03 12,080

VV Mezisoučet 26,360

VV Součet 63,200

227 M 59761185
sokl keramický mrazuvzdorný povrch matný tl do 

10mm výšky přes 65 do 90mm
m 69,520 450,00 31 284,00 CS ÚRS 2023 02

VV (2,915+4,225)*2    "1.07 14,280

VV (2,97+3,07)*2   "2.03 12,080

VV (9,62+3,775)*2    "1.01 26,790

VV (2,7+2,325)*2    "1.02 10,050

VV Součet 63,200

VV 63,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69,520

228 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2
m2 72,360 1 090,00 78 872,40 CS ÚRS 2023 02

VV 32,7 32,700

VV 5,0 5,000

VV 4,0 4,000

VV 6,2 6,200

VV 3,8*2 7,600

VV Mezisoučet 55,500

VV 8,0 8,000

VV 8,86 8,860

VV Mezisoučet 16,860

VV Součet 72,360

229 M 59761136

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 

exteriéru povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 

4ks/m2 (ref. výr. KEOPE PERCORSI EXTRA - 

PIETRA DI COMBE STR RET)

m2 83,214 1 150,00 95 696,10 CS ÚRS 2023 02

VV 72,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 83,214

230 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 26,660 430,00 11 463,80 CS ÚRS 2023 02

VV 4,0    "1.03 4,000

VV 6,2    "1.04 6,200

VV 3,8*2    "1.05 a 1.06 7,600

VV 8,86    "2.03 8,860

VV Součet 26,660

231 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 36,000 219,00 7 884,00 CS ÚRS 2023 02

VV 4*2    "1.03 8,000

VV 4*3    "1.04 12,000

VV 4+5    "1.05 a 1.06 9,000

VV 7   "2.03 7,000

VV Součet 36,000

232 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 2,000 209,00 418,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1   "1.06 1,000

VV 1   "2.03 1,000

VV Součet 2,000

233 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 55,300 212,00 11 723,60 CS ÚRS 2023 02

VV (1,54*2+1,05+1,25)*2    "1.03 10,760

VV (1,69*3+1,05+1,25*2)*2    "1.04 17,240

VV (2,15+1,85)*2+(2,445+1,165)*2    "1.05 a 1.06 15,220

VV (2,97+3,07)*2    "2.03 12,080

VV Součet 55,300

234 K 771591283
Pracnější řezání podlah z dlaždic čedičových rovné tl 

přes 20 do 25 mm
m 60,000 302,00 18 120,00 CS ÚRS 2023 02

235 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 

položení dlažby chemickými prostředky
m2 72,360 28,10 2 033,32 CS ÚRS 2023 02

236 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 3,283 798,00 2 619,83 CS ÚRS 2023 02

237 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 3,283 1 380,00 4 530,54 CS ÚRS 2023 02

D 772 Podlahy z kamene 42 096,22

238 K 772521150
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 

dlaždic do malty tl přes 30 do 50 mm
m2 1,313 2 500,00 3 282,50 CS ÚRS 2023 02

VV kamenná deska

VV 0,75*1,75   " v celku 1,313

239 M 58381139.R1 deska dlažební žula 750x1750mm tl 200mm m2 1,366 28 000,00 38 248,00

VV 1,313*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 1,366

240 K 998772102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,237 907,00 214,96 CS ÚRS 2023 02

241 K 998772181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,237 1 480,00 350,76 CS ÚRS 2023 02

D 776 Podlahy povlakové 117 777,18

242 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 51,450 48,00 2 469,60 CS ÚRS 2023 02

VV 20,91 20,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 30,54 30,540

VV Součet 51,450

243 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 51,450 16,20 833,49 CS ÚRS 2023 02

244 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 51,450 56,00 2 881,20 CS ÚRS 2023 02

245 K 776121113
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah schodišťových stupňů
m2 6,052 119,00 720,19 CS ÚRS 2023 02

VV 14,48*0,228 3,301

VV 14,48*0,19 2,751

VV Součet 6,052

246 K 776141122

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 

mm

m2 51,450 362,00 18 624,90 CS ÚRS 2023 02

247 K 776141221

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 

MPa tl do 3 mm

m2 3,466 443,00 1 535,44 CS ÚRS 2023 02

VV 16*0,228*0,95 3,466

248 K 776143131
Tmelení schodišťových podstupnic povlakových 

podlah stěrkou tl do 3 mm
m2 2,888 444,00 1 282,27 CS ÚRS 2023 02

VV 16*0,19*0,95 2,888

249 K 776144111 Tmelení hran schodišťových povlakových podlah m 14,480 210,00 3 040,80 CS ÚRS 2023 02

VV 5*0,8+0,93+1,1+0,87+0,8*5 10,900

VV 0,9+1,0+0,83+0,85 3,580

VV Součet 14,480

250 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 51,450 300,00 15 435,00 CS ÚRS 2023 02

251 M 28411143

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 

výztuž. vrstvou, s nopy tl 2,00mm nášlapná vrstva 

2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 

13dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10

m2 63,252 920,00 58 191,84 CS ÚRS 2023 02

VV 51,45 51,450

VV 14,48*0,228 3,301

VV 14,48*0,19 2,751

VV Součet 57,502

VV 57,502*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,252

252 K 776321111
Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 

mm
m 14,480 141,00 2 041,68 CS ÚRS 2023 02

253 K 776321211
Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 

200 mm
m 14,480 189,00 2 736,72 CS ÚRS 2023 02

254 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 45,650 80,20 3 661,13 CS ÚRS 2023 02

VV (2,915+7,175)*2    "2.01 20,180

VV (6,09+6,645)*2    "2.02 25,470

VV Součet 45,650

255 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 50,215 31,20 1 566,71 CS ÚRS 2023 02

VV 45,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,215

256 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 

a setřením vlhkým mopem
m2 51,450 30,00 1 543,50 CS ÚRS 2023 02

257 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,629 638,00 401,30 CS ÚRS 2023 02

258 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,629 1 290,00 811,41 CS ÚRS 2023 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 291 125,69

259 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 117,739 7,70 906,59 CS ÚRS 2023 02

VV (1,05+1,54)*2*2,5+(1,25+1,54)*2*2,5    "1.03 26,900

VV (1,65+1,05+1,25+1,69+1,25+1,69)*2*2,5    "1.04 42,900

VV (2,15+1,85)*2*2,5    "1.05 20,000

VV (2,445+1,165+0,36)*2*2,5    "1.06 19,850

VV (0,6*2+2,765)*(2,94-0,9)    "1.01 8,089

VV Součet 117,739

260 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 117,739 63,00 7 417,56 CS ÚRS 2023 02

261 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 4,790 493,00 2 361,47 CS ÚRS 2023 02

VV (1,165+0,8+0,43)*2,0    "1.06 4,790

262 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 

dilatační spáry
m 4,000 422,00 1 688,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2,0*2    "1.06 4,000

263 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 117,739 241,00 28 375,10 CS ÚRS 2023 02

264 K 781474154

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem

m2 117,739 900,00 105 965,10 CS ÚRS 2023 02

VV (1,05+1,54)*2*2,5+(1,25+1,54)*2*2,5    "1.03 26,900

VV (1,65+1,05+1,25+1,69+1,25+1,69)*2*2,5    "1.04 42,900

VV (2,15+1,85)*2*2,5    "1.05 20,000

VV (2,445+1,165+0,36)*2*2,5    "1.06 19,850

VV (0,6*2+2,765)*(2,94-0,9)    "1.01 8,089

VV Součet 117,739

265 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 

6ks/m2 (ref. výr. GALAXY BBL0550 MAT BÍLÁ)
m2 135,400 850,00 115 090,00 CS ÚRS 2023 02

VV 117,739*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 135,400

266 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 2,500 178,00 445,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2,5    "1.06 2,500

267 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 2,625 51,60 135,45 CS ÚRS 2023 02

VV 2,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,625

268 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 4,080 116,00 473,28 CS ÚRS 2023 02

VV 2*(2,94-0,9)    "1.01 4,080

269 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 4,488 51,60 231,58 CS ÚRS 2023 02

VV 4,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,488
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

270 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 130,000 57,70 7 501,00 CS ÚRS 2023 02

271 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 130,000 52,60 6 838,00 CS ÚRS 2023 02

272 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2 117,739 28,10 3 308,47 CS ÚRS 2023 02

273 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 4,367 799,00 3 489,23 CS ÚRS 2023 02

274 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 

použití mechanizace
t 4,367 1 580,00 6 899,86 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 330,82

275 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 78,438 67,10 5 263,19 CS ÚRS 2023 02

VV 2,765*(2,94-0,9)   "za kuchynskou linkou 5,641

VV 2,55*2,94    "za expozicí 7,497

VV Mezisoučet 13,138

VV 65,3   "strop 65,300

VV Mezisoučet 65,300

VV Součet 78,438

276 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 78,438 6,33 496,51 CS ÚRS 2023 02

277 K 783113101
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr 

truhlářských konstrukcí
m2 78,438 113,00 8 863,49 CS ÚRS 2023 02

278 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 156,876 132,00 20 707,63 CS ÚRS 2023 02

VV 78,438*2 156,876

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 24 629,98

279 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 111,488 6,33 705,72 CS ÚRS 2023 02

VV (3,775+9,2)*2*2,6   "1.01 67,470

VV 2,7*2,6   "1.02 7,020

VV (2,915+4,2)*2*2,6   "1.07 36,998

VV Součet 111,488

280 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 111,488 20,20 2 252,06 CS ÚRS 2023 02

VV (3,775+9,2)*2*2,6   "1.01 67,470

VV 2,7*2,6   "1.02 7,020

VV (2,915+4,2)*2*2,6   "1.07 36,998

VV Součet 111,488

281 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 254,967 85,00 21 672,20 CS ÚRS 2023 02

VV 111,488 111,488

VV 76,422 76,422

VV 48,257 48,257

VV 18,8 18,800

VV Součet 254,967

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 868 126,83

282 K 787317148
Zasklívání střech PC profilem plným s UV ochranou s 

krycí a přítlačnou lištou tl 12 mm
m2 32,330 26 800,00 866 444,00 CS ÚRS 2023 02

VV 5,335*6,06   "prosklená část střechy 32,330

283 K 998787102
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 

6 do 12 m
t 0,521 1 070,00 557,47 CS ÚRS 2023 02

284 K 998787181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,521 2 160,00 1 125,36 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 804 919,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 804 919,00 21,00% 799 032,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 603 951,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy

SO 701_03 - Fotovoltaická elektrárna

KVAPRO spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 804 919,00

D1 - FVE.01.01: FV moduly : 1 772 154,00

D2 - FVE.01.02: Montážní systém: 294 510,00

D3 - FVE.01.03: Střídače, měníče, optimizéry, příslušenství : 207 950,00

D4 - FVE.01.04: Bateriové úložiště: 318 800,00

D5 - FVE.01.05: DC sběrnice 48V (DC BUS) - RDC2 51 700,00

D6 - FVE.01.06: DC solární rozvaděč - RDC1 40 700,00

D7 - FVE.01.07: AC zdrojový rozvaděč - RAC1 74 900,00

D8 - FVE.01.08: Kabeláž 82 255,00

D9 - FVE.01.09: Úložný materiál 48 950,00

D10 - FVE.01.10: Instalační práce 698 500,00

D11 - FVE.01.11: Ostatní náklady : 214 500,00

SO 701_03 - Fotovoltaická elektrárna

Mariánskohorské boudy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 804 919,00

D D1 FVE.01.01: FV moduly : 1 772 154,00

1 K FVE.01.01.01

Střešní FV moduly, min. 220Wp, 1747x728mm; 

sklo/sklo, bezrámové, matný přední povrch, černé 

provedení; dva nalepené nerezové profily na zadní 

straně FVM

ks 72,000 19 600,00 1 411 200,00

2 K FVE.01.01.02

Střešní FV moduly, min. 220Wp, 1830x728mm; 

sklo/sklo, bezrámové, matný přední povrch, černé 

provedení; dva nalepené nerezové profily na zadní 

straně FVM

ks 18,000 19 600,00 352 800,00

3 K FVE.01.01.03
Recyklační poplatek 2,20 CZK/kg, celková hmotnost 

2.718 kg
kg 2 718,000 3,00 8 154,00

D D2 FVE.01.02: Montážní systém: 294 510,00
4 K FVE.01.02.01 Nerezové žlaby na vazníky m 140,000 750,00 105 000,00

5 K FVE.01.02.02 Vodorovné hliníkové nosné profily m 200,000 487,00 97 400,00

6 K FVE.01.02.03 Těsnící materiál kpl 1,000 110,00 110,00

7 K FVE.01.02.04 Spojovací materiál - nerez kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

8 K FVE.01.02.05 Pospojování kpl 1,000 19 000,00 19 000,00

9 K FVE.01.02.06 Uzemění kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D D3 FVE.01.03: Střídače, měníče, optimizéry, příslušenství : 207 950,00
10 K FVE.01.03.01 Jednofázový měnič / nabíječ 5 kVA; 48V ks 3,000 27 500,00 82 500,00

11 K FVE.01.03.02 Měřící transformítor proudu ks 3,000 1 650,00 4 950,00

12 K FVE.01.03.03 Solární regulátor MPPT 150V; 100A; výstup 48V ks 4,000 15 500,00 62 000,00

13 K FVE.01.03.04 Řídící jednotka a komunikační centrum ks 1,000 9 000,00 9 000,00

14 K FVE.01.03.05 Kovová montážní stěna ks 1,000 33 000,00 33 000,00

15 K FVE.01.03.06 Drobný instalační materiál kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

D D4 FVE.01.04: Bateriové úložiště: 318 800,00

16 K FVE.01.04.01
Bateriová jednotka s BMS; LiFePO4; 4,8 kWh; 48 V; 

100 Ah
ks 8,000 36 000,00 288 000,00

17 K FVE.01.04.02 Propojovací kabelové sady ks 4,000 2 200,00 8 800,00

18 K FVE.01.04.03 Instalační skříň pro bateriové jednotky ks 4,000 5 500,00 22 000,00

D D5 FVE.01.05: DC sběrnice 48V (DC BUS) - RDC2 51 700,00

19 K FVE.01.05.01
Modulární DC přípojnice 48V / 1.000 A  včetně 

příslušenství
ks 3,000 4 400,00 13 200,00

20 K FVE.01.05.02 Bateriové odpojovače 275 A ks 4,000 3 300,00 13 200,00

21 K FVE.01.05.03 Pojistky DC ks 8,000 1 100,00 8 800,00

22 K FVE.01.05.04 Drobný instalační materiál kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

D D6 FVE.01.06: DC solární rozvaděč - RDC1 40 700,00
23 K FVE.01.06.01 Rozvodnice oceloplechová nástěnná 586/825/250 ks 1,000 11 000,00 11 000,00

24 K FVE.01.06.02 Svodič přepětí DC, 1000V ks 4,000 2 200,00 8 800,00

25 K FVE.01.06.03 Pojistkový odpínač 10x38mm + 2x pojistka 16A gPV ks 8,000 550,00 4 400,00

26 K FVE.01.06.04 Drobný instalační materiál kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

D D7 FVE.01.07: AC zdrojový rozvaděč - RAC1 74 900,00
27 K FVE.01.07.01 Rozvodnice skříňová 806/2159/300 ks 1,000 28 000,00 28 000,00

28 K FVE.01.07.02 Přepěťová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C ks 2,000 11 900,00 23 800,00

29 K FVE.01.07.03 Vypínače ks 4,000 550,00 2 200,00

30 K FVE.01.07.04 Jističe 3f ks 5,000 660,00 3 300,00

31 K FVE.01.07.05 Jističe 1f ks 5,000 220,00 1 100,00

32 K FVE.01.07.06 Drobný materiál (svorky, hřeben, atd…) kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

D D8 FVE.01.08: Kabeláž 82 255,00

33 K FVE.01.08.01
Kabel DC solární, UV odolný, samozhášivý 6mm2 

černý
m 500,000 33,00 16 500,00

34 K FVE.01.08.02
Kabel DC solární, UV odolný, samozhášivý 6mm2 

červený
m 500,000 33,00 16 500,00

35 K FVE.01.08.03 DC konektory MC4 (samec+samice) sada 24,000 120,00 2 880,00

36 K FVE.01.08.04 Kabel CYA 70 mm2 m 50,000 335,00 16 750,00

37 K FVE.01.08.05 Kabel CYA 35 mm2 m 50,000 154,00 7 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K FVE.01.08.06 Kabel CYA 16 zel./žl. m 100,000 68,00 6 800,00

39 K FVE.01.08.07 Kabel CYA 10 černý m 50,000 44,00 2 200,00

40 K FVE.01.08.08 Kabel 1-CYKY 5x16mm2 m 25,000 297,00 7 425,00

41 K FVE.01.08.09 Skříň hlavního pospojení (HOP) ks 1,000 5 500,00 5 500,00

D D9 FVE.01.09: Úložný materiál 48 950,00
42 K FVE.01.09.01 Plechové kabelové žlaby - nerez m 150,000 220,00 33 000,00

43 K FVE.01.09.02 Drtátěné kabelové žlaby m 20,000 110,00 2 200,00

44 K FVE.01.09.03 Ohebné trubky - UV odolné m 50,000 55,00 2 750,00

45 K FVE.01.07.06.1 Drobný materiál (spojovací materiál, pospojovaní) kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

D D10 FVE.01.10: Instalační práce 698 500,00
46 K FVE.01.10.01 Instalace nosné střešní konstrukce kpl 1,000 198 000,00 198 000,00

47 K FVE.01.10.02 Instalace úložného materiálu a kabeláže (střecha) kpl 1,000 49 500,00 49 500,00

48 K FVE.01.10.03 Instalace FV modulů kpl 1,000 198 000,00 198 000,00

49 K FVE.01.10.04
Elektroinstalační práce (rozvaděče, přístroje, uložiště, 

vnitční kabeláž)
kpl 1,000 198 000,00 198 000,00

50 K FVE.01.10.04.1 Zprovoznění systému, nastavení a zkušební provoz kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

D D11 FVE.01.11: Ostatní náklady : 214 500,00
51 K FVE.01.11.01 Doprava kpl 1,000 110 000,00 110 000,00

52 K FVE.01.11.02 Přesun materiálu kpl 1,000 44 000,00 44 000,00

53 K FVE.01.11.03 Stavební přípomoce kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

54 K FVE.01.11.04 Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

55 K FVE.01.11.05 Zkoušky, revize kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 802 681,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 802 681,71 21,00% 378 563,16

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 181 244,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 802 681,71

1 - Dodávky zařízení 1 280 104,00

    M21_001 - Rozvaděče, stroje 927 500,00

    M21_002 - Osvětlení 319 574,00

    M21_003 - Ostatní 33 030,00

2 - Materiál elektromontážní + práce 284 398,00

    M21_004 - Přístroje - vypínače, zásuvky, ovladače 30 090,00

    M21_005 - Instalační materiál - krabice, trubky, lišty, žlaby 34 133,00

    M21_006 - Kabeláž - uložení pevně/pod omítkou 92 774,00

    M21_007 - Hromosvod, uzemnění 93 035,00

    M21_008 - Ostatní 34 366,00

3 - Zemní práce 39 367,50

4 - Ostatní náklady 198 812,21

SO 701_04 - Silnoproud

Mariánskohorské boudy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 802 681,71

D 1 Dodávky zařízení 1 280 104,00

D M21_001 Rozvaděče, stroje 927 500,00

1 K 000000101 Rozvaděč RAC2 dle schématu, výroba, montáž ks 1,000 48 500,00 48 500,00

2 K 000000102

Plynový generátor 26 kVA, 21kW, 400V, 3f, HIMOINSA 

HGO-30 T5 LPG, kapotovaný, včetně tlumiče výfuku, 

odkouření, řídící rozvaděč,spouštění dálkově, komplet 

dodávka, montáž, dokumentace, osazení

ks 1,000 879 000,00 879 000,00

D M21_002 Osvětlení 319 574,00

3 K 000000201 Svítidlo A - LED kruhové LINEA ROUND 3600/840 ks 6,000 1 290,00 7 740,00

4 K 000000202
Svítidlo B - Svítidlo LED přisazené - CHORS MAXIMA 

ON  ODSTÍN ČERNÁ, PRŮMĚR 160 MM
ks 15,000 5 198,00 77 970,00

5 K 000000203
Svítidlo C - ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO - NORDLUX 

STRAP 68, černá
ks 8,000 11 770,00 94 160,00

6 K 000000204
Svítidlo F - Svítidlo LED venkovní nástěnné - 

NORDLUX ALYA ČERNÁ, s čidlem pohybu
ks 5,000 940,00 4 700,00

7 K 000000205
Svítidlo  G - Svítidlo LED - nasvícení obrazů - MINGO 

ČERNÁ PAULMANN
ks 4,000 2 990,00 11 960,00

8 K 000000206
Svítidlo  H - Svítidlo LED přisazené - MAXIME R ON W 

RIAC ČERNÉ PRŮMĚR 100 mm
ks 14,000 4 990,00 69 860,00

9 K 000000207 Osvětlení do nábytku dle návrhu architekta komplet kpl 2,000 4 620,00 9 240,00

10 K 000000208
LED pásek dle návrhu architekta, 10W/m, napáječ 

stmívač, délka 10m
kpl 6,000 7 324,00 43 944,00

D M21_003 Ostatní 33 030,00

11 K 000000301

Rozvaděč datový nástěnný komplet - router, patch 

panel, zásuvka 230V, anténa wifi, konzole na střechu, 

SPD UTP

kpl 1,000 27 200,00 27 200,00

12 K 000000302 autonomní hlásič kouře, baterie 9V ks 1,000 740,00 740,00

13 K 000000303
domovní telefon - komplet dodávka, instalace, montáž, 

zvonk. tablo, přístroj DT
kpl 1,000 5 090,00 5 090,00

D 2 Materiál elektromontážní + práce 284 398,00

D M21_004 Přístroje - vypínače, zásuvky, ovladače 30 090,00

14 K 000411201 spínač 10A/250Vstř řaz.1 ks 6,000 270,00 1 620,00

15 K 000411204 spínač 10A/250Vstř řaz.5 ks 2,000 330,00 660,00

16 K 000411202 přepínač 10A/250Vstř řaz.6 ks 4,000 292,00 1 168,00

17 K 000411271 spínač 10A/250Vstř/IP44  řaz.1   zapuštěný ks 1,000 338,00 338,00

18 K 000411272 přepínač 10A/250Vstř/IP44  řaz.5 zapuštěný ks 2,000 364,00 728,00

19 K 000411271.1 spínač 10A/250Vstř/IP44  řaz.1   nástěnný ks 3,000 299,00 897,00

20 K 000418311
nástěnné pohybové čidlo 180st. pro osvětlení 

230V/10A IP44
ks 7,000 629,00 4 403,00

21 K 000418312
soumrakový spínač (0-10000Lux) 230V/10A, nástěnný 

IP44
ks 1,000 1 634,00 1 634,00

22 K 000099999 Termostat prostorový ks 1,000 2 167,00 2 167,00

23 K 000421401 zásuvka 16A/250Vstř +clonky ks 29,000 325,00 9 425,00

24 K 000421406 zásuvka 16A/230Vstř chráněná ks 1,000 1 100,00 1 100,00

25 K 000423301 zásuvka 16A/250Vstř nástěnná IP44 ks 3,000 244,00 732,00

26 K 000423302 zásuvka dvojnásobná 16A/250Vstř nástěnná IP44 ks 1,000 342,00 342,00

27 K 000421434 zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP ks 5,000 364,00 1 820,00

28 K 000418611 tlačítko nouzové pod sklem - FVE/ TOTAL STOP, IP44 ks 2,000 915,00 1 830,00

29 K 000421491 rámeček krycí 1přístroj ks 18,000 28,00 504,00

30 K 000421492 rámeček krycí 2přístroje ks 9,000 50,00 450,00

31 K 000421493 rámeček krycí 3přístroje ks 4,000 68,00 272,00

D M21_005 Instalační materiál - krabice, trubky, lišty, žlaby 34 133,00

32 K 000199095 ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem ks 1,000 520,00 520,00

33 K 000199211 svorky Wago (3-5) x 1,5-4mm2 krabicová bezšroubo kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

34 K 000311215 krabice přístrojová KP67/1 ks 18,000 62,00 1 116,00

35 K 000311422 krabice přístrojová KP64/2 ks 9,000 115,00 1 035,00

36 K 000311423 krabice přístrojová KP64/3 ks 4,000 147,00 588,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 000311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 26,000 64,00 1 664,00

38 K 000312001 krabice KSK80/IP66 81x81x51mm ks 12,000 142,00 1 704,00

39 K 000355035
Plechový kabelový žlab 50/100 pod stropem, komplet 

vč výložníků, víka příslušenství
m 6,000 400,00 2 400,00

40 K 000322272 Kabelová příchytka jednotlivá kpl 1,000 1 175,00 1 175,00

41 K 000322123 trubka PVC tuhá střední namáhání 4020 m 60,000 64,00 3 840,00

42 K 000322173 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5320 ks 60,000 10,00 600,00

43 K 000322125 trubka PVC tuhá střední namáhání 4032 m 24,000 97,00 2 328,00

44 K 000322175 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5332 ks 24,000 14,00 336,00

45 K 000321113 trubka ohebná PVC pr. 25 UV stabilní m 30,000 80,00 2 400,00

46 K 000321113.1 trubka ohebná PVC pr. 16 m 22,000 31,00 682,00

47 K 000321113.2 trubka ohebná PVC pr. 20 m 80,000 34,00 2 720,00

48 K 000321135 trubka ohebná PVC pr. 32 m 35,000 53,00 1 855,00

49 K 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40 m 145,000 46,00 6 670,00

50 K 000009999 spojovací materiál - vruty, hmoždinky atd. kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

D M21_006 Kabeláž - uložení pevně/pod omítkou 92 774,00

51 K 000173108 vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/ m 45,000 39,00 1 755,00

52 K 000173110 vodič CYA 16 ZŽ /H07V-K/ m 18,000 79,00 1 422,00

53 K 000101105 kabel CYKY-O 3x1,5 m 80,000 41,00 3 280,00

54 K 000101105.1 kabel CYKY-J 3x1,5 m 505,000 41,00 20 705,00

55 K 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 435,000 64,00 27 840,00

56 K 000101306 kabel CYKY-J 5x2,5 m 65,000 68,00 4 420,00

57 K 000101305 kabel CYKY-O 5x1,5 m 88,000 50,00 4 400,00

58 K 000101308 kabel CYKY-J 5x6 m 10,000 128,00 1 280,00

59 K 000101309 kabel CYKY-J 5x10 m 75,000 208,00 15 600,00

60 K 000132005 kabel 1kV CXKH-V-O 2x1,5 m 56,000 55,00 3 080,00

61 K 000203302 kabel JYTY 2x1 m 24,000 34,00 816,00

62 K 000209351 SYKFY 2x2x0,5 m 46,000 21,00 966,00

63 K 000209352 SYKFY 5x2x0,5 m 18,000 29,00 522,00

64 K 000209435 kabel BELDEN Cat.6 UTP 4x2xAWG23 LSOH m 196,000 31,00 6 076,00

65 K 000209436 kabel Cat.6 FTP 4x2xAWG23 PVC m 18,000 34,00 612,00

D M21_007 Hromosvod, uzemnění 93 035,00

66 K 298478 Vodič HVI long D23mm šedý volitelná délky  819132 m 26,000 1 126,00 29 276,00

67 K 000298443
podp mezi krovy rozt550-900mm s TR 48mm     

105240
ks 2,000 5 950,00 11 900,00

68 K 000298001
GFK JÍMAČ PRO HVI LONG NA MEZIKROKVOVÝ 

DRŽÁK, 1955/2500MM 105281
ks 2,000 9 850,00 19 700,00

69 K 000298485 přip členy + montážní materiál pro vodič HV 819147 kpl 2,000 5 700,00 11 400,00

70 K 000298428
PV pro vodiče HVI/CUI D20-23mm s plastovou  

275259
ks 26,000 215,00 5 590,00

71 K 000297725 UNI-zk sv nerez        459129 ks 2,000 447,00 894,00

72 K 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 2,000 86,00 172,00

73 K 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 95,000 96,00 9 120,00

74 K 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 35,000 63,00 2 205,00

75 K 000295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 6,000 68,00 408,00

76 K 000295075 svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn ks 10,000 69,00 690,00

77 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 16,000 105,00 1 680,00

D M21_008 Ostatní 34 366,00

78 K 000000252 bezpečnostní tabulka plast ks 2,000 165,00 330,00

79 K 000199511 štítek kabelový 30x10mm malý ks 34,000 20,00 680,00

80 K 000199512 štítek kabelový 40x15mm střední ks 4,000 25,00 100,00

81 K 000999999 materiál elektromontážní podružný kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

82 K 000999999.1 materiál podružný spojovací, popisovací atd. kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

83 K 000295441 svorka zemnící Bernard/ZSA16 ks 4,000 65,00 260,00

84 K 000295443 páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m ks 4,000 29,00 116,00

85 K 000009999.1 montáž svítidla včetně zapojení ks 60,000 308,00 18 480,00

86 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 85,000 26,00 2 210,00

87 K 210100002 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 10,000 35,00 350,00

88 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 10,000 45,00 450,00

89 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 45,000 42,00 1 890,00

D 3 Zemní práce 39 367,50
90 K 460200263 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 75,000 154,00 11 550,00

91 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 75,000 105,00 7 875,00

92 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 75,000 14,00 1 050,00

93 K 460560263 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3 m 75,000 99,00 7 425,00

94 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 7,500 1 254,00 9 405,00
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95 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 37,500 55,00 2 062,50

D 4 Ostatní náklady 198 812,21
96 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 60,000 14,00 840,00

97 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 160,000 60,00 9 600,00

98 K 219002623 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm m 35,000 99,00 3 465,00

99 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 160,000 110,00 17 600,00

100 K 219003694 omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV m 35,000 154,00 5 390,00

101 K 219001213 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 18,000 50,00 900,00

102 K 219001253 vybourání otvoru ve zdi/cihla/ do 1m2/tl.do 0,60m m3 1,000 924,00 924,00

103 K 219000212 doprava materiálu kpl 1,000 6 730,00 6 730,00

104 K 219000105 zajištění provizorního napájení hod 4,000 5 500,00 22 000,00

105 K 219000106 průzkum před montáží, upřesnění vedení tras hod 4,000 440,00 1 760,00

106 K 219002111 pomocné stavební práce kpl 1,000 9 460,00 9 460,00

107 K A.2 doprava a přesun dodávek % 1,000 26 400,00 26 400,00

108 K A.4 prořez % 0,040 63 700,00 2 548,00

109 K A.5 materiál podružný % 0,050 184 500,00 9 225,00

110 K A.9 PPV pro elektromontáže % 0,060 231 890,00 13 913,40

111 K A.10 PPV pro zemní práce % 0,060 35 314,00 2 118,84

112 K B.1 zařízení staveniště % 0,005 1 993 107,00 9 965,54

113 K B.2 rušení provozem investora % 0,004 1 993 107,00 7 972,43

114 K C.1 kompletační činnost kpl. 1,000 9 000,00 9 000,00

115 K C.2 revize kpl. 1,000 16 000,00 16 000,00

116 K C.3 realizační dokumentace kpl. 1,000 13 000,00 13 000,00

117 K C.4 autorský dozor kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 522 168,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 522 168,12 21,00% 319 655,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 841 823,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 522 168,12

PSV - Práce a dodávky PSV 1 522 168,12

    766 - Konstrukce truhlářské 1 522 168,12

SO 701_05 - Vybavení interiéru

Mariánskohorské boudy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 522 168,12

D PSV Práce a dodávky PSV 1 522 168,12

D 766 Konstrukce truhlářské 1 522 168,12

1 K 766_001 D+Mtž Uchycení maket ptáků - dle specifikace v PD soub. 1,000 200,00 200,00

2 K 766_002
D+Mtž Znak CHKO Jizerské hory - dle specifikace v 

PD ozn. 16
soub. 1,000 21 000,00 21 000,00

VV Znak bude z plechu tl. 5 mm průměru 1400 mm, do

VV
kterého bude znak vypálený laserem. Znak bude žárově 

zinkovaný a bude

VV podsvícený led pásky.

VV 1 1,000

3 K 766_003

D+Mtž Krbová vložka o výkonu 5kW, vč. napojení na 

komín, revizních dvířek, obestavby izolačními deskami 

tl. 50mm (refernční výrobek Scamotec), nasávací a 

výdechové mřížky, apod. - dle specifikace v PD 

soub. 1,000 75 000,00 75 000,00

4 K 766_005
D+Mtž Rohové lavice - atyp (2270+1730x990x500mm) - 

dle specifikace v PD 
soub. 1,000 48 000,00 48 000,00

5 K 766_006 D+Mtž Zástěny 2100x636mm - dle specifikace v PD soub. 1,000 46 000,00 46 000,00

6 K 766_007
D+Mtž Expoziční skříně 2550x2420x600mm - dle 

specifikace v PD 
soub. 1,000 85 000,00 85 000,00

7 K 766_008
D+Mtž Kuchyňské linky vč. dřezu, baterie, apod. - dl. 

2870mm - dle specifikace v PD 
soub. 1,000 100 000,00 100 000,00

8 K 766_009
D+Mtž Nábytková sestava - PULT - dl. 3805mm - dle 

specifikace v PD 
soub. 1,000 98 000,00 98 000,00

9 K 766_025
D+Mtž vnitřního vybavení - skládací židle - dle 

specifikace v PD
soub. 30,000 2 500,00 75 000,00

VV 30 30,000

10 K 766_026
D+Mtž vnitřního vybavení - skládací stůl - dle 

specifikace v PD
soub. 5,000 10 000,00 50 000,00

VV 5 5,000

11 K 766_99
Kompletní výtvarné řešení expozice - neoceňovat, 

bude předmětem samostatné zakázky
hod. 520,000 0,00 0,00

VV 520   "předpokládané množství 520,000

12 K 766_A

D+Mtž vnitřní expozice - Stůl s modelem reliefu krajiny, 

vč. šuplíků, tisku a polepů dle výtvarného řešení - dle 

specifikace v PD ozn. A

soub. 1,000 185 000,00 185 000,00

13 K 766_B

D+Mtž vnitřní expozice - Rotační válec s komiksem, 

vč. tisku a polepů dle výtvarného řešení - dle 

specifikace v PD ozn. B

soub. 2,000 50 000,00 100 000,00

14 K 766_C

D+Mtž vnitřní expozice - Prosvětlený obraz, vč.  tisku a 

polepů dle výtvarného řešení 1580x2650mm - dle 

specifikace v PD ozn. C

soub. 2,000 236 500,00 473 000,00

15 K 766_D

D+Mtž vnitřní expozice - Bludiště na stěně s figurkou 

800x1000mm, vč.  tisku a polepů dle výtvarného 

řešení - dle specifikace v PD ozn. D

soub. 2,000 32 400,00 64 800,00

16 K 766_E

D+Mtž vnitřní expozice - Otočný komiks dn 1000mm, 

vč.  tisku a polepů dle výtvarného řešení - dle 

specifikace v PD ozn. E

soub. 1,000 12 000,00 12 000,00

17 K 766_F

D+Mtž vnitřní expozice - Kuličkodráha cesta vody 

1600x1200mm, vč. tisku a polepů dle výtvarného 

řešení- dle specifikace v PD ozn. F

soub. 1,000 48 000,00 48 000,00

18 K 766_G1
D+Mtž vnitřní expozice - Siluety ptáků jizerských hor - 

dle specifikace v PD ozn. F1 (G1)
soub. 20,000 250,00 5 000,00

VV siluety ptáků

VV 20   "F1 20,000

19 K 766_G2
D+Mtž vnitřní expozice - Siluety ptáků jizerských hor - 

dle specifikace v PD ozn. F2 (G2)
soub. 20,000 900,00 18 000,00

VV siluety ptáků

VV 17 17,000

VV 3 3,000

VV Součet 20,000

20 K 766_G3
D+Mtž vnitřní expozice - Siluety ptáků jizerských hor - 

dle specifikace v PD ozn. F3 (G3)
soub. 6,000 660,00 3 960,00

VV siluety ptáků

VV 3 3,000

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

21 K 766_G4
D+Mtž vnitřní expozice - Siluety ptáků jizerských hor - 

dle specifikace v PD ozn. F4 (G4)
soub. 3,000 660,00 1 980,00

VV siluety ptáků

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 766_G5
D+Mtž vnitřní expozice - Siluety ptáků jizerských hor - 

dle specifikace v PD ozn. F5 (G5)
soub. 3,000 1 100,00 3 300,00

VV siluety ptáků

VV 3 3,000

23 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 

v přes 6 do 12 m
% 15 132,400 0,59 8 928,12 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 681,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 354 681,20 21,00% 74 483,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 429 164,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy

SO 701_06 - Ústřední vytápění

KVAPRO spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 354 681,20

D1 - 1.  Zdroj tepla 71 607,00

    D2 - Příslušenství : 21 607,00

D3 - Poznámka : Odkouření kotlů a sání spalovacího vzduchu bude komplexní dodávkou specializované firmy. 0,00

D4 - 2.  Strojní zařízení 22 100,00

D5 - 3.  Armatury závitové 9 618,00

D6 - 4.  Otopná tělesa trubková se spodním středovým připojením,  vč. připevňovacích prvků 7 200,00

D7 - 5.  Regulační armatury OT (včetně svěrného šroubení) 1 236,00

D8 - 6. Podlahové vytápění (PV) 200 393,20

D9 - 7.  Potrubí z měděných trubek 25 128,00

D10 - Poznámka :  uvedené metráže jsou bez přídavku na prořez 0,00

D11 - 8.  Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT hadicová Tubolit DG 3 699,00

D12 - 9.  Doplňkový materiál 3 300,00

D13 - 10.  Značení potrubí + zařízení ÚT 600,00

D14 - 11.  Ostatní náklady 9 800,00

SO 701_06 - Ústřední vytápění

Mariánskohorské boudy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 681,20

D D1 1.  Zdroj tepla 71 607,00

1 K 1

Plynový závěsný kondenzační kotel, pro spalování 

propanu, P=2,2-13,1 kW (při 50/30°C),  0,16-0,96 m3 

propan/h, PN 3 bary, vč. integrovaného 3-c ventilu pro 

TUV, pojist. ventilu, expanzní nádoby 8l a oběh. 

čerpadla, 230 V, max. 72 W

ks 1,000 50 000,00 50 000,00

D D2 Příslušenství : 21 607,00

2 K 1.1
Čidlo venkovní teploty, kabel. propojení s kotlem řeší 

EL
ks 1,000 1 045,00 1 045,00

3 K 1.2 Čidlo teploty do jímky ks 1,000 462,00 462,00

4 K 2 Elektrické topné těleso pro zásobník, 3,3 kW, 230 V ks 1,000 4 500,00 4 500,00

5 K 3

Odkouření kotle - sdružený koax. kouřovod  Ø100/60 

mm zaústěn do komínového tělesa (dělka cca 1m), 

odkouření Ø60 mm v komínovém tělesu vyvedeno nad 

střechu (výška cca 4 m), nasávání spalovacího 

vzduchu z komínové šachty

kpl 1,000 15 600,00 15 600,00

D D3 Poznámka : Odkouření kotlů a sání spalovacího vzduchu bude komplexní dodávkou specializované firmy. 0,00

D D4 2.  Strojní zařízení 22 100,00

6 K 1.3
Zásobníkový ohřívač 200 l, topná vložka 2,5 m2, PN 

10 bar, D=750 mm, v=1295 mm
ks 1,000 22 100,00 22 100,00

D D5 3.  Armatury závitové 9 618,00
7 K 1.4 Kulový kohout DN 20, PN 16 (přípojky kotle) ks 3,000 290,00 870,00

8 K 2.1
Kulový kohout s filtrem, Filterball, DN 20, PN 16, 

zpátečka kotle
ks 1,000 2 350,00 2 350,00

9 K 2.2 Kulový kohout DN 15, PN 16 (na R+S PV) ks 1,000 217,00 217,00

10 K 3.1 Kulový kohout DN 20, PN 16 (na R+S PV) ks 1,000 288,00 288,00

11 K 4
Vyvažovací ventil TA Stad, závitový, DN 10, PN 20 (na 

R+S PV)
ks 1,000 2 790,00 2 790,00

12 K 5
Vyvažovací ventil TA Stad, závitový, DN 15, PN 20 (na 

R+S PV)
ks 1,000 2 765,00 2 765,00

13 K 6 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 2,000 169,00 338,00

D D6 4.  Otopná tělesa trubková se spodním středovým připojením,  vč. připevňovacích prvků7 200,00
14 K 1.5 výška 1500 mm, šířka 600 mm ks 1,000 7 200,00 7 200,00

D D7 5.  Regulační armatury OT (včetně svěrného šroubení) 1 236,00

15 K 1.6
Regulační ventil rohový pro středové připojení 

trubkového tělesa
ks 1,000 1 030,00 1 030,00

16 K 2.3 Termostatická hlavice HEIMEIER K ks 1,000 206,00 206,00

D D8 6. Podlahové vytápění (PV) 200 393,20

17 K 1.7

Systémová deska pro mokrý systém v 1.NP, tl. izolace 

11 mm, čistá míra bez prořezu (tep. izolace ve skladbě 

podlahy v dod. stavby), cena vč. trubky

bm2 44,000 490,00 21 560,00

18 K 2.4

Pokládací deska pro suchý systém ve 2.NP, vč. 

krycího plechu, krycí folie, celková tloušťka pokladecí 

desky 30 mm, čistá míra bez prořezu, cena vč. trubky

bm2 43,000 1 014,00 43 602,00

19 K 3.2
Trubka plast. 16 x 1,5 mm, okruhy PV (čistá míra bez 

prořezu)
m 648,000 86,00 55 728,00

20 K 4.1 Okrajová dilatační páska bm 87,000 31,00 2 697,00

21 K 5.1 Plastifikátor kg 9,680 115,00 1 113,20

22 K 6.1 Ochranná vrapovaná trubka bm 33,000 51,00 1 683,00

23 K 7
Rozdělovač + sběrač, 4 okruhy, vč. el. termopohonů a 

příslušenství (teploměry, průtokoměry)
ks 2,000 24 700,00 49 400,00

24 K 8 Skříňka na omítku, vel. AP605 ks 1,000 10 360,00 10 360,00

25 K 9
Prostorový termostat, časový program, 230V, kabel. 

připojení řeší EL
ks 5,000 2 850,00 14 250,00

D D9 7.  Potrubí z měděných trubek 25 128,00
26 K 1.8 15 x 1 mm bm 5,000 508,00 2 540,00

27 K 2.5 18 x 1 mm bm 2,000 581,00 1 162,00

Mariánskohorské boudy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 3.3 22 x 1 mm bm 28,000 667,00 18 676,00

29 K 4.2 Cu tvarovky, fitinky, přídavný materiál apod kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

D D10 Poznámka :  uvedené metráže jsou bez přídavku na prořez 0,00

D D11 8.  Tepelná izolace teplovodního potrubí ÚT hadicová Tubolit DG 3 699,00
30 K 1.9 tl. 13 mm, Cu potrubí 15 x 1 mm bm 5,000 103,00 515,00

31 K 2.6 tl. 13 mm, Cu potrubí 18 x 1 mm bm 2,000 108,00 216,00

32 K 3.4 tl. 20 mm, Cu potrubí 22 x 1 mm bm 28,000 106,00 2 968,00

D D12 9.  Doplňkový materiál 3 300,00

33 K 1.10
Závěsy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní 

materiál apod.
kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

D D13 10.  Značení potrubí + zařízení ÚT 600,00
34 K 1.11 Identifikační štítky, šipky toku média apod. kpl 1,000 600,00 600,00

D D14 11.  Ostatní náklady 9 800,00
35 K 1.12 Zaregulování otopné soustavy kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

36 K 2.7 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 047 761,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 047 761,64 21,00% 220 029,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 267 791,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 047 761,64

HSV - Práce a dodávky HSV 731 007,13

    1 - Zemní práce 536 642,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 524,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 102,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 481,50

    8 - Trubní vedení 104 349,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 181,50

    997 - Přesun sutě 2 593,74

    998 - Přesun hmot 31 132,08

PSV - Práce a dodávky PSV 316 754,51

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 72 142,61

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 133 698,94

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 83 264,06

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 27 648,90

SO 701_07 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 047 761,64

D HSV Práce a dodávky HSV 731 007,13

D 1 Zemní práce 536 642,81

1 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 56,800 1 220,00 69 296,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 111,000 1 510,00 167 610,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
m3 167,800 140,00 23 492,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 130,300 87,70 11 427,31 CS ÚRS 2023 02

5 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 37,500 99,70 3 738,75 CS ÚRS 2023 02

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 750,000 23,70 17 775,00 CS ÚRS 2023 02

VV 37,5*20 'Přepočtené koeficientem množství 750,000

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 100,125 1 830,00 183 228,75 CS ÚRS 2023 02

VV 37,5*2,67 'Přepočtené koeficientem množství 100,125

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 37,500 22,00 825,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 130,300 257,00 33 487,10 CS ÚRS 2023 02

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 24,100 233,00 5 615,30 CS ÚRS 2023 02

11 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 48,200 418,00 20 147,60 CS ÚRS 2023 02

VV 24,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 48,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 524,00

12 K 310236241
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 6,000 254,00 1 524,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 3824111151

Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a 

splaškovou vodu univerzální samonosná pro běžné 

zatížení, objemu 5000 l včetně vstupních komínků - 2x 

DN600, 2X poklop pochozí DN600 (zatížení D125)

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 9 102,00

14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,400 1 230,00 9 102,00 CS ÚRS 2023 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 481,50

15 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 9,500 577,00 5 481,50 CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení 104 349,50

16 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 110
m 9,000 890,00 8 010,00 CS ÚRS 2023 02

17 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 125
m 62,000 1 037,00 64 294,00 CS ÚRS 2023 02

18 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN10 DN 160
m 3,000 1 030,00 3 090,00 CS ÚRS 2023 02

19 K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 200
m 0,700 1 917,00 1 341,90 CS ÚRS 2023 02

20 K 871375211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 315
m 0,900 1 794,00 1 614,60 CS ÚRS 2023 02

21 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 71,000 29,00 2 059,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 3,000 36,00 108,00 CS ÚRS 2023 02

23 K 899620151
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

prostým tř. C 25/30 otevřený výkop
m3 3,300 4 640,00 15 312,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 899922121
Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo 

jímky spouštěné H 55 m Q 75 l/min bez příslušenství
kus 1,000 8 520,00 8 520,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 181,50

25 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm
m 27,000 114,00 3 078,00 CS ÚRS 2023 02

26 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 

100 mm
m 7,000 147,00 1 029,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 

150 mm
m 4,000 288,00 1 152,00 CS ÚRS 2023 02

28 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D do 35 mm
m 0,500 1 890,00 945,00 CS ÚRS 2023 02

29 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 80 do 90 mm
m 0,250 3 100,00 775,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 130 do 150 mm
m 0,750 4 270,00 3 202,50 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 2 593,74

31 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 0,563 1 750,00 985,25 CS ÚRS 2023 02

32 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,563 304,00 171,15 CS ÚRS 2023 02

33 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 11,260 13,30 149,76 CS ÚRS 2023 02

VV 0,563*20 'Přepočtené koeficientem množství 11,260

34 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,563 2 090,00 1 176,67 CS ÚRS 2023 02

35 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 0,563 197,00 110,91 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 31 132,08

36 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 26,838 1 160,00 31 132,08 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 316 754,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 72 142,61

37 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 6,000 132,00 792,00 CS ÚRS 2023 02

38 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 8,000 795,00 6 360,00 CS ÚRS 2023 02

39 M 28615658 objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 75 kus 16,000 49,50 792,00 CS ÚRS 2023 02

40 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 23,000 885,00 20 355,00 CS ÚRS 2023 02

41 M 28615659 objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110 kus 46,000 61,00 2 806,00 CS ÚRS 2023 02

42 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 14,000 345,00 4 830,00 CS ÚRS 2023 02

43 M 28615657 objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 50 kus 28,000 40,00 1 120,00 CS ÚRS 2023 02

44 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 4,000 449,00 1 796,00 CS ÚRS 2023 02

45 M 28615658 objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 75 kus 8,000 49,50 396,00 CS ÚRS 2023 02

46 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 3,000 1 086,00 3 258,00 CS ÚRS 2023 02

47 M 28615659 objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110 kus 6,000 61,00 366,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 99,00 297,00 CS ÚRS 2023 02

49 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 11,000 110,00 1 210,00 CS ÚRS 2023 02

50 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 7,000 164,00 1 148,00 CS ÚRS 2023 02

51 K 7212121271
Odtokový sprchový žlab délky 1100 mm s krycím 

roštem a zápachovou uzávěrkou
kus 1,000 9 800,00 9 800,00

52 K 721229111
Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do 

DN 50 ostatní typ
kus 3,000 94,00 282,00 CS ÚRS 2023 02

53 M 28654742
sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 

40
kus 1,000 580,00 580,00 CS ÚRS 2023 02

54 M 55162004 kalich pro úkap s kuličkou kus 2,000 140,00 280,00 CS ÚRS 2023 02

55 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 

odtoku DN 125
kus 4,000 3 350,00 13 400,00 CS ÚRS 2023 02

56 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 165,00 495,00 CS ÚRS 2023 02

57 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 52,000 31,00 1 612,00 CS ÚRS 2023 02

58 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 0,111 960,00 106,56 CS ÚRS 2023 02

59 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,111 550,00 61,05 CS ÚRS 2023 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 133 698,94

60 K 7221709421 Zaslepení vodovodního potrubí z plastových trub G 1/2 kus 6,000 111,00 666,00

61 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 20x3,4 mm
m 40,000 293,00 11 720,00 CS ÚRS 2023 02

62 M 42390145 objímka potrubí dvoušroubová M8 40–46 5/4" kus 80,000 33,00 2 640,00 CS ÚRS 2023 02

63 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 25x4,2 mm
m 22,000 363,00 7 986,00 CS ÚRS 2023 02

64 M 42390146 objímka potrubí dvoušroubová M8 48–53 6/4" kus 16,000 36,00 576,00 CS ÚRS 2023 02

65 M 42390148 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 60–64 2" kus 28,000 39,00 1 092,00 CS ÚRS 2023 02

66 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 32x5,4 mm
m 14,000 490,00 6 860,00 CS ÚRS 2023 02

67 M 42390147 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54–59 kus 20,000 39,00 780,00 CS ÚRS 2023 02

68 M 42390151 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 81 - 86 kus 8,000 52,00 416,00 CS ÚRS 2023 02

69 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 40x6,7 mm
m 8,000 781,00 6 248,00 CS ÚRS 2023 02

70 M 42390149 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 67-71 kus 12,000 42,00 504,00 CS ÚRS 2023 02

71 M 42390153 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 95–103 kus 4,000 61,00 244,00 CS ÚRS 2023 02

72 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 50x8,4 mm
m 23,000 1 089,00 25 047,00 CS ÚRS 2023 02
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73 M 42390150 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 78-78 2 1/2" kus 32,000 45,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 02

74 M 42390160 objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 133–141 5" kus 14,000 108,00 1 512,00 CS ÚRS 2023 02

75 K 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 

do 22 mm

m 40,000 105,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 02

76 K 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 

přes 22 do 45 mm

m 24,000 145,00 3 480,00 CS ÚRS 2023 02

77 K 722181233

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 

přes 45 do 63 mm

m 16,000 169,00 2 704,00 CS ÚRS 2023 02

78 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm 

DN přes 22 do 45 mm

m 14,000 169,00 2 366,00 CS ÚRS 2023 02

79 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 

DN přes 22 do 45 mm

m 4,000 202,00 808,00 CS ÚRS 2023 02

80 K 7221812531

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 25 do 30 mm 

DN přes 45 do 63 mm

m 2,000 288,00 576,00

81 K 7221812532

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 30 do 40 mm 

DN přes 45 do 63 mm

m 2,000 414,00 828,00 CS ÚRS 2023 02

82 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 31,000 286,00 8 866,00 CS ÚRS 2023 02

83 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 11,000 312,00 3 432,00 CS ÚRS 2023 02

84 K 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem kus 1,000 344,00 344,00 CS ÚRS 2023 02

85 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 2,000 628,00 1 256,00 CS ÚRS 2023 02

86 K 722230105 Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2023 02

87 K 722230115 Ventil přímý G 6/4" s odvodněním a dvěma závity kus 2,000 1 115,00 2 230,00 CS ÚRS 2023 02

88 K 722231076
Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se 

dvěma závity
kus 1,000 530,00 530,00 CS ÚRS 2023 02

89 K 722231211
Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 10 do 100°C k 

bojleru s 2x vnitřním závitem
kus 1,000 825,00 825,00 CS ÚRS 2023 02

90 K 724233113

Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV 

průtočná s vyměnitelným vakem závitové připojení PN 

1,0 o objemu 100 l

soubor 1,000 9 300,00 9 300,00 CS ÚRS 2023 02

91 K 724211235
Domovní vodárna dopravní výška 35 m integrovaná 

tlaková nádoba s čerpacím ústrojím a sacím košem
soubor 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2023 02

92 K 724231127
Příslušenství domovních vodáren měřící manometr s 

membránou
soubor 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

93 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 107,000 41,00 4 387,00 CS ÚRS 2023 02

94 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 

do 40
m 107,000 20,00 2 140,00 CS ÚRS 2023 02

95 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,336 856,00 287,62 CS ÚRS 2023 02

96 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,336 620,00 208,32 CS ÚRS 2023 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 83 264,06

97 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 3,000 5 650,00 16 950,00 CS ÚRS 2023 02

98 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

99 M 64236051
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro 

handicapované
kus 1,000 6 100,00 6 100,00 CS ÚRS 2023 02

100 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 

napájecím zdrojem
soubor 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2023 02

101 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 3,000 2 300,00 6 900,00 CS ÚRS 2023 02

102 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 

připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02

103 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 

s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

104 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
soubor 1,000 6 200,00 6 200,00 CS ÚRS 2023 02

105 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2"
soubor 21,000 335,00 7 035,00 CS ÚRS 2023 02

106 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 1,000 390,00 390,00 CS ÚRS 2023 02

107 K 725821311
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 200 mm
soubor 1,000 1 660,00 1 660,00 CS ÚRS 2023 02

108 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 1,000 1 720,00 1 720,00 CS ÚRS 2023 02

109 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 3,000 1 635,00 4 905,00 CS ÚRS 2023 02

110 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 

typ
kus 1,000 290,00 290,00 CS ÚRS 2023 02

111 M 5514568612
baterie umyvadlová stojánková páková - prodloužená 

páka pro handikepované
kus 1,000 1 250,00 1 250,00

112 K 725841333
Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou 

sprchou
soubor 2,000 4 850,00 9 700,00 CS ÚRS 2023 02

113 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2023 02

114 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3,000 335,00 1 005,00 CS ÚRS 2023 02
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115 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 

podomítková
kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

116 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2023 02

117 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2023 02

118 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,202 1 010,00 204,02 CS ÚRS 2023 02

119 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,202 520,00 105,04 CS ÚRS 2023 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 27 648,90

120 K 726131041
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 3,000 3 650,00 10 950,00 CS ÚRS 2023 02

121 K 726131043
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí
soubor 1,000 16 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2023 02

122 K 998726112
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,068 965,00 65,62 CS ÚRS 2023 02

123 K 998726181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,068 1 960,00 133,28 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 629,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 237 629,00 21,00% 49 902,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 531,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy

SO 701_08 - Vzduchotechnika (VZT)

KVAPRO spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 629,00

D1 - VZT jednotka a příslušenství 83 810,00

D2 - e1 - sání z venku 21 950,00

D3 - i2 - výfuk ven 27 949,00

D4 - e2 - přívod do interiéru 1 209,00

D5 - e2 do 202 8 800,00

D6 - e2 1NP 32 490,00

D7 - i1 odtah z interiéru 9 567,00

D8 - i1 koupelna 106 5 335,00

D9 - i1 chodba 107 2 728,00

D10 - i1 WC 105 4 851,00

D11 - i1 pokračování 24 360,00

D12 - Pomocný materiál 14 580,00

SO 701_08 - Vzduchotechnika (VZT)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 629,00

D D1 VZT jednotka a příslušenství 83 810,00
1 K A161302 DUPLEX 500 Easy2.CP ks 1,000 52 500,00 52 500,00

2 K A144100 CPA - dotykový ovládací panel (pro regulaci CP) ks 1,000 8 760,00 8 760,00

3 K A160668 EDO-2,2-CP (500E2) ks 1,000 9 100,00 9 100,00

4 K A142319 ADS CO2 24 - čidlo CO2, prostorové ks 1,000 8 050,00 8 050,00

5 K A160697 FK 300 (300-500E2) - G4 ks 2,000 2 700,00 5 400,00

D D2 e1 - sání z venku 21 950,00

6 K R214058
ohebné hadice Mastersan SA10-THERM50 Ø 203 (tl. 

iz. 50mm)
m 5,000 594,00 2 970,00

7 K R220007 OS koleno Ø 200/90 ks 1,000 792,00 792,00

8 K R219200 Trouba SPIRO Ø 200 ( l=3 bm) m 0,500 792,00 396,00

9 K R141043
SPF-S 350x350/ø200 - sání přechod fasádní s klapkou 

a servopohonem CM24GL
ks 1,000 10 950,00 10 950,00

10 K R162015 PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník ks 1,000 6 182,00 6 182,00

11 K R336015 Samolepící izolace tl. 15 mm m2 1,000 660,00 660,00

D D3 i2 - výfuk ven 27 949,00

12 K SonoExtra Flexibilní tlumič hluku SonoExtra 200/1000 (Systemair) ks 1,000 3 590,00 3 590,00

13 K R226204 Zpětná klapka 200 (RSK) ks 1,000 649,00 649,00

14 K KVK Výpusť kondenzátu KVK 200 ks 1,000 1 950,00 1 950,00

15 K hadice Hadice pro odvod kondenzátu bm 5,000 330,00 1 650,00

16 K KG Potrubí KG 200, délka 1000 mm ks 4,000 649,00 2 596,00

17 K KG.1 Koleno KG 200/45° ks 2,000 682,00 1 364,00

18 K Vilpe
Vilpe CLASSIC VINO PRŮCHODOVÝ PRVEK PRO 

ROVNÝ PLECH, barva dle krytiny (černá)
ks 1,000 2 670,00 2 670,00

19 K Vilpe.1
Větrací komínek Vilpe FLOW 200P/IS/500, barva dle 

krytiny (černá)
ks 1,000 11 500,00 11 500,00

20 K R336015 Samolepící izolace tl. 15 mm m2 3,000 660,00 1 980,00

D D4 e2 - přívod do interiéru 1 209,00
21 K R224108 spojka vnější SN 200 ks 1,000 119,00 119,00

22 K R221112 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 200/125 ks 1,000 1 090,00 1 090,00

D D5 e2 do 202 8 800,00
23 K R211026 ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 127 m 3,000 561,00 1 683,00

24 K R226022 Klapka škrtící s pákou pro ruční řízení 125 (KSK) ks 1,000 1 540,00 1 540,00

25 K R153002 SVA 125 - spojka vnitřní ø125mm ks 1,000 99,00 99,00

26 K R219125 Trouba SPIRO Ø 125 ( l=3 bm) m 0,500 484,00 242,00

27 K AJD Dýza AJD 125, sněhobílá (Systemair) ks 1,000 5 236,00 5 236,00

D D6 e2 1NP 32 490,00

28 K SonoExtra Flexibilní tlumič hluku SonoExtra 200/1000 (Systemair) ks 1,000 3 590,00 3 590,00

29 K R220007 OS koleno Ø 200/90 ks 2,000 792,00 1 584,00

30 K R219200 Trouba SPIRO Ø 200 ( l=3 bm) m 4,000 792,00 3 168,00

31 K R153004 SVA 200 - spojka vnitřní ø200mm ks 1,000 119,00 119,00

32 K R221114 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 200/200 ks 1,000 1 090,00 1 090,00

33 K R221112 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 200/125 ks 1,000 1 090,00 1 090,00

34 K R222108 PRR přechod asymetrický200/125 ks 2,000 616,00 1 232,00

35 K R224108 spojka vnější SN 200 ks 4,000 119,00 476,00

36 K R211026 ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 127 m 5,000 561,00 2 805,00

37 K R153002 SVA 125 - spojka vnitřní ø125mm ks 3,000 99,00 297,00

38 K R219125 Trouba SPIRO Ø 125 ( l=3 bm) m 1,500 484,00 726,00

39 K R220003 OS koleno Ø 125/90 ks 1,000 605,00 605,00

40 K AJD Dýza AJD 125, sněhobílá (Systemair) ks 3,000 5 236,00 15 708,00

D D7 i1 odtah z interiéru 9 567,00
41 K R211030 ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 203 m 2,000 565,00 1 130,00

42 K R221111 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 200/100 ks 1,000 1 090,00 1 090,00

Mariánskohorské boudy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K R224102 spojka vnější SN 100 ks 1,000 88,00 88,00

44 K R230001
Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně 

rámečku
ks 1,000 506,00 506,00

45 K R220007 OS koleno Ø 200/90 ks 2,000 792,00 1 584,00

46 K R219200 Trouba SPIRO Ø 200 ( l=3 bm) m 5,000 792,00 3 960,00

47 K R153004 SVA 200 - spojka vnitřní ø200mm ks 1,000 119,00 119,00

48 K R221112 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 200/125 ks 1,000 1 090,00 1 090,00

D D8 i1 koupelna 106 5 335,00
49 K R219125 Trouba SPIRO Ø 125 ( l=3 bm) m 1,000 484,00 484,00

50 K R220003 OS koleno Ø 125/90 ks 1,000 605,00 605,00

51 K R153002 SVA 125 - spojka vnitřní ø125mm ks 1,000 99,00 99,00

52 K R211026 ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 127 m 2,000 561,00 1 122,00

53 K R121604 PKS - přechodová komora stropní/stěnová 125/160 ks 1,000 2 420,00 2 420,00

54 K R230003
Talířový ventil odtah vzduchu KO 160 - včetně 

rámečku
ks 1,000 605,00 605,00

D D9 i1 chodba 107 2 728,00
55 K R224108 spojka vnější SN 200 ks 1,000 119,00 119,00

56 K R221111 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 200/100 ks 1,000 1 090,00 1 090,00

57 K R211025 ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102 m 2,000 347,00 694,00

58 K R153001 SVA 100 - spojka vnitřní ø100mm ks 1,000 77,00 77,00

59 K R219100 Trouba SPIRO Ø 100 ( l=3 bm) m 0,500 484,00 242,00

60 K R230001
Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně 

rámečku
ks 1,000 506,00 506,00

D D10 i1 WC 105 4 851,00
61 K R224108 spojka vnější SN 200 ks 1,000 119,00 119,00

62 K R221111 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 200/100 ks 1,000 1 090,00 1 090,00

63 K R211025 ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102 m 2,000 347,00 694,00

64 K R121602 PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125 ks 1,000 2 420,00 2 420,00

65 K R230002
Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně 

rámečku
ks 1,000 528,00 528,00

D D11 i1 pokračování 24 360,00
66 K R224108 spojka vnější SN 200 ks 1,000 119,00 119,00

67 K R222109 PRR přechod asymetrický 200/160 ks 1,000 616,00 616,00

68 K R219160 Trouba SPIRO Ø 160 ( l=3 bm) m 3,000 605,00 1 815,00

69 K R221107 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 160/100 ks 3,000 913,00 2 739,00

70 K R221208 OBJ Odbočka jednostrannná 90° 125/160 ks 1,000 913,00 913,00

71 K R211025 ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 102 m 5,000 347,00 1 735,00

72 K R211026 ohebné hadice se zvuk. izolací Sonopipe Ø 127 m 3,000 561,00 1 683,00

73 K R121602 PKS - přechodová komora stropní/stěnová 100/125 ks 3,000 2 420,00 7 260,00

74 K R121603 PKS - přechodová komora stropní/stěnová 125/125 ks 2,000 2 420,00 4 840,00

75 K R230002
Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně 

rámečku
ks 5,000 528,00 2 640,00

D D12 Pomocný materiál 14 580,00

76 K R311010 lepící páska univerzální š. - 50mm       50m ks 6,000 330,00 1 980,00

77 K R311030 lepící páska AL š. - 50mm       50m ks 6,000 330,00 1 980,00

78 K R313030
Nylonová spona vázací 9/1020 mm na průměr do 290 

mm
ks 80,000 24,00 1 920,00

79 K R315010 AL plech š. 20 mm - závěsný (a 1 bm) ks 30,000 90,00 2 700,00

80 K PMM Pomocný montážní a spojovací materiál kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 998 959,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 986 024,25 21,00% 207 065,09

snížená 12 935,38 12,00% 1 552,25

Cena s DPH v CZK 1 207 576,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 998 959,63

HSV - Práce a dodávky HSV 281 470,84

    1 - Zemní práce 21 136,16

    2 - Zakládání 31 364,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 100 932,91

    5 - Komunikace pozemní 21 323,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 428,31

    998 - Přesun hmot 75 286,20

PSV - Práce a dodávky PSV 717 488,79

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 127,07

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 7 890,00

    751 - Vzduchotechnika 5 422,00

    762 - Konstrukce tesařské 353 396,60

    764 - Konstrukce klempířské 132 356,48

    766 - Konstrukce truhlářské 100 102,48

    783 - Dokončovací práce - nátěry 115 194,16

SO 702 - Doplňková stavba pro generátor

Mariánskohorské boudy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 998 959,63

D HSV Práce a dodávky HSV 281 470,84

D 1 Zemní práce 21 136,16

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 16,054 616,00 9 889,26 CS ÚRS 2023 02

VV 6,05*3,55*0,65*1,15 16,054

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 3,432 856,00 2 937,79 CS ÚRS 2023 02

VV (3,68*2+6,26)*0,4*0,9*0,7     "70% v zemině tř. 3 - předpoklad 3,432

3 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 1,471 1 170,00 1 721,07 CS ÚRS 2023 02

VV (3,68*2+6,26)*0,4*0,9*0,3     "30% v zemině tř. 4 - předpoklad 1,471

4 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 18,863 87,70 1 654,29 CS ÚRS 2023 02

VV 16,054 16,054

VV 3,432 3,432

VV 1,471 1,471

VV -2,094 -2,094

VV Součet 18,863

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,863 22,00 414,99 CS ÚRS 2023 02

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2,094 157,00 328,76 CS ÚRS 2023 02

VV 6,05*3,55*0,65*0,15 2,094

7 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 50,000 83,80 4 190,00 CS ÚRS 2023 02

D 2 Zakládání 31 364,16

8 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 0,547 4 080,00 2 231,76 CS ÚRS 2023 02

VV 1,75*1,25*0,25 0,547

9 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,500 670,00 1 005,00 CS ÚRS 2023 02

VV (1,75+1,25)*2*0,25 1,500

10 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,500 139,00 208,50 CS ÚRS 2023 02

11 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,012 39 000,00 468,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,75*1,25/6*1,25*26,64/1000 0,012

12 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 5,639 4 050,00 22 837,95 CS ÚRS 2023 02

VV (3,68*2+6,26)*0,4*0,9*1,15 5,639

13 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,139 4 050,00 4 612,95 CS ÚRS 2023 02

VV 0,5*0,5*0,9*2 0,450

VV 0,5*0,6*0,9*2 0,540

VV Mezisoučet 0,990

VV 0,99*0,15 0,149

VV Součet 1,139

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 100 932,91

14 K 311213113

Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem 

jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 

mm

m3 3,473 9 870,00 34 278,51 CS ÚRS 2023 02

VV (3,68*2+6,26)*0,85*0,3 3,473

15 K 311213912
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

oboustranné lícování zdiva
m3 3,473 2 700,00 9 377,10 CS ÚRS 2023 02

16 K 311213921
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

vytvoření hrany rohu
m 1,700 1 870,00 3 179,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,85*2 1,700

17 K 311213922
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

vytvoření hrany nároží
m 5,100 1 760,00 8 976,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,85*6 5,100

18 K 389841111

Komínové těleso jednoprůduchové nerezové s 

izolovanými izostatickými vložkami D 16 cm v 3 m 

založené na stěně vyložení konzol do 570 mm

soubor 1,000 44 000,00 44 000,00 CS ÚRS 2023 02

19 K 389841134

Příplatek ke komínovému tělesu nebo kouřovodu 

nerezovému s izolovanými izostatickými vložkami D 16 

cm uchycení do lůžka ZKD 1 m výšky

m 0,145 7 740,00 1 122,30 CS ÚRS 2023 02

VV 3,145-3,0 0,145

D 5 Komunikace pozemní 21 323,10

20 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 150 mm
m2 16,950 258,00 4 373,10 CS ÚRS 2023 02

VV 16,95 16,950

Mariánskohorské boudy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 594611111
Mlatová plocha - směs různých frakcí kameniva tl. 

105mm 
m2 16,950 1 000,00 16 950,00 CS ÚRS 2017 01

VV 16,95 16,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 428,31

22 K 941111322

Odborná prohlídka lešení řadového trubkového 

lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 

do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého 

sítí

kus 2,000 4 730,00 9 460,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2     "předpokládaná doba použití 2 měsíce 2,000

23 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 70,872 62,70 4 443,67 CS ÚRS 2023 02

VV (3,68+6,26)*2*3,1*1,15 70,872

24 K 941211211

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 

použití

m2 4 252,320 1,91 8 121,93 CS ÚRS 2023 02

VV 70,872*30*2     "předpokládaná doba použití 2 měsíce 4 252,320

25 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 70,872 38,20 2 707,31 CS ÚRS 2023 02

26 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 16,950 65,70 1 113,62 CS ÚRS 2023 02

VV 16,95 16,950

27 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 16,950 166,00 2 813,70 CS ÚRS 2023 01

28 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 203,00 203,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1   " v místnosti generátoru 1,000

29 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 1 120,00 1 120,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 

naložení a složení
m2 70,872 15,60 1 105,60 CS ÚRS 2023 02

VV 70,872 70,872

31 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 

ZKD 10 km přes 10 km
m2 70,872 4,79 339,48 CS ÚRS 2023 02

VV 70,872   "předpoklad do 20-ti km 70,872

D 998 Přesun hmot 75 286,20

32 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 41,140 1 830,00 75 286,20 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 717 488,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 127,07

33 K 711161223
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 

svislá, nopek v 9,0 mm
m2 9,534 327,00 3 117,62 CS ÚRS 2023 02

VV (3,68*2+6,26)*0,7 9,534

34 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,007 1 350,00 9,45 CS ÚRS 2023 02

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 890,00

35 K 742210123 Montáž kouřového hlásiče - dle specifikace v PD kus 1,000 390,00 390,00 CS ÚRS 2023 01

36 M 59081438 hlásič kouře optický interaktivní konvenční, krytí IP65 kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01

D 751 Vzduchotechnika 5 422,00

37 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí do 0,150 m2
kus 2,000 354,00 708,00 CS ÚRS 2023 02

38 M 42972917
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 

potrubí 315x315mm
kus 2,000 2 340,00 4 680,00 CS ÚRS 2023 02

39 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

výšky do 12 m
t 0,010 3 400,00 34,00 CS ÚRS 2023 02

D 762 Konstrukce tesařské 353 396,60

40 K 762332631
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 

hranolů průřezové pl přes 50 do 120 cm2
m 80,000 275,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV 3,5*16   "R02 - 50/140mm 56,000

VV 4,0*6   "R09 - 80/140mm 24,000

VV Součet 80,000

41 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 0,727 31 350,00 22 791,45 CS ÚRS 2023 02

VV 3,5*16*0,05*0,14   "R02 - 50/140mm 0,392

VV 4,0*6*0,08*0,14   "R09 - 80/140mm 0,269

VV Součet 0,661

VV 0,661*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,727

42 K 762332632
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 

hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 113,500 340,00 38 590,00 CS ÚRS 2023 02

VV 3,5*18   "R01 - 100/160mm 63,000

VV 1,75*8   "R03 - 140/140mm 14,000

VV 2,75*6   "R04 - 140/140mm 16,500

VV 1,25*16   "R06 - 140/140mm 20,000

VV Součet 113,500

43 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 2,197 31 350,00 68 875,95 CS ÚRS 2023 02

VV 3,5*18*0,1*0,16   "R01 - 100/160mm 1,008

VV 1,75*8*0,14*0,14   "R03 - 140/140mm 0,274

VV 2,75*6*0,14*0,14   "R04 - 140/140mm 0,323

VV 1,25*16*0,14*0,14   "R06 - 140/140mm 0,392

VV Součet 1,997

VV 1,997*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,197

44 K 762332633
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 

hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2
m 30,950 495,00 15 320,25 CS ÚRS 2023 02

Strana 4 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,75   "R05 - 140/220mm 1,750

VV 7,0*2   "R07 - 140/180mm 14,000

VV 3,8*4   "R08 - 140/180mm 15,200

VV Součet 30,950

45 M 61223210 hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový m3 0,869 31 350,00 27 243,15 CS ÚRS 2023 02

VV 1,75*0,14*0,22   "R05 - 140/220mm 0,054

VV 7,0*2*0,14*0,18   "R07 - 140/180mm 0,353

VV 3,8*4*0,14*0,18   "R08 - 140/180mm 0,383

VV Součet 0,790

VV 0,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,869

46 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z palubek
m2 46,480 330,00 15 338,40 CS ÚRS 2023 02

VV 3,32*2*7,0 46,480

47 M 61191180
palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm 

jakost A/B
m2 51,128 375,00 19 173,00 CS ÚRS 2023 02

VV 46,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,128

48 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 3,793 2 300,00 8 723,90 CS ÚRS 2023 02

VV 0,727 0,727

VV 2,197 2,197

VV 0,869 0,869

VV Součet 3,793

49 K 7626211.R1
D+Mtž dveří tesařských jednokřídlových 950/1970mm - 

dle specifikace v PD
m2 1,872 19 800,00 37 065,60

VV 0,95*1,97 1,872

50 K 7626331.R1
D+Mtž vrat dvoukřídlých 2700/2020mm - dle 

specifikace v PD
m2 5,454 12 100,00 65 993,40

VV 2,7*2,02 5,454

51 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 2,233 5 500,00 12 281,50 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské 132 356,48

52 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 46,480 220,00 10 225,60 CS ÚRS 2023 02

VV 3,32*2*7,0 46,480

53 M 28329043

fólie difuzně propustné s nakašírovanou 

strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu 

se samolepící páskou v podélném přesahu

m2 51,128 253,00 12 935,38 CS ÚRS 2023 02

VV 46,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,128

54 K 764121413
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 

plechu rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°
m2 46,480 1 800,00 83 664,00 CS ÚRS 2023 02

VV 3,32*2*7,0 46,480

55 K 7643244.R1 Lemování komínů krytinou z AL plechu kus 1,000 6 100,00 6 100,00

56 K 764521404 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm m 14,000 900,00 12 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV 7,0*2 14,000

57 K 764521444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 

plechu 330/100 mm
kus 2,000 630,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000

58 K 764528423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 

plechu průměru 120 mm
m 5,000 935,00 4 675,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2,0 2,000

VV 3,0 3,000

VV Součet 5,000

59 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,163 5 500,00 896,50 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské 100 102,48

60 K 766412222
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami 

modřínovými š přes 60 do 80 mm
m2 62,335 715,00 44 569,53 CS ÚRS 2023 02

VV 6,05*(1,98+0,71) 16,275

VV 10,5*2   "štíty 21,000

VV 12,53*2    "mezipříčky 25,060

VV Součet 62,335

61 M 61191162
palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 

25x145mm jakost A/B
m2 71,685 572,00 41 003,82 CS ÚRS 2023 02

VV 62,335*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 71,685

62 K 766417531
Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u 

dřevěných fasád
m2 3,198 990,00 3 166,02 CS ÚRS 2023 02

VV (2,02*2+2,7)*0,165 1,112

VV (2,02*2+1,05)*0,165 0,840

VV (2,02*2+1,33)*0,165 0,886

VV 0,3*4*2*0,15 0,360

VV Součet 3,198

63 K 766417541 Montáž lišty ukončovací a soklové u dřevěných fasád m 13,610 330,00 4 491,30 CS ÚRS 2023 02

VV 3,68*2+6,25 13,610

64 M 61418155 lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm m 14,971 110,00 1 646,81 CS ÚRS 2023 02

VV 13,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,971

65 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 0,950 5 500,00 5 225,00 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 115 194,16

66 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 124,669 165,00 20 570,39 CS ÚRS 2023 02

VV 6,05*(1,98+0,71)*2 32,549

VV 10,5*2*2   "štíty 42,000

VV 12,53*2*2    "mezipříčky 50,120

VV Součet 124,669

67 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 124,669 66,00 8 228,15 CS ÚRS 2023 02

68 K 783113101
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr 

truhlářských konstrukcí
m2 124,669 143,00 17 827,67 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 783118101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 249,338 275,00 68 567,95 CS ÚRS 2023 02

VV 124,669*2 249,338
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 555,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 295 555,20 21,00% 62 066,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 357 621,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy

SO 800 - Plynové potrubí vč. LPG zásobníků

KVAPRO spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 295 555,20

HSV - Práce a dodávky HSV 15 853,20

    1 - Zemní práce 15 853,20

PSV - Práce a dodávky PSV 279 702,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 279 702,00

SO 800 - Plynové potrubí vč. LPG zásobníků

Mariánskohorské boudy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 555,20

D HSV Práce a dodávky HSV 15 853,20

D 1 Zemní práce 15 853,20

1 K 131351100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 15,000 800,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV 15,0 15,000

2 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 8,000 47,90 383,20 CS ÚRS 2023 02

VV 15,0 15,000

VV -5,0 -5,000

VV -2,0 -2,000

VV Součet 8,000

3 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 8,000 217,00 1 736,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 5,000 157,00 785,00 CS ÚRS 2023 02

VV 5,0 5,000

5 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 2,000 233,00 466,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 30,000 16,10 483,00 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 279 702,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 279 702,00

7 K Pol1 POTRUBÍ - z vícevrstvých trubek Alpex Gas 26/3 m 12,000 710,00 8 520,00

8 K Pol2
POTRUBÍ- plast PE těžká řada PE 100, SDR 11PE 

d32
m 42,000 403,00 16 926,00

9 K Pol3
POTRUBÍ- plast PE těžká řada PE 100, SDR 11PE 

d42
m 8,000 537,00 4 296,00

10 K Pol4 Přechodka ocel/plast DN 25/PE32 ks 2,000 4 790,00 9 580,00

11 K Pol5
Kulový kohout závitový provedení pro plyn IVAR 

FIV.80010DN 20
ks 1,000 538,00 538,00

12 K Pol6
Kulový kohout závitový provedení pro plyn IVAR 

FIV.80010DN 25
ks 3,000 827,00 2 481,00

13 K Pol7 Plynový filtrDN 20 ks 1,000 1 700,00 1 700,00

14 K Pol8 Plynový filtrDN 25 ks 1,000 1 750,00 1 750,00

15 K Pol9 Pružná ocelová připojovací hadice u zásobníku DN 25 ks 2,000 2 600,00 5 200,00

16 K Pol10
Regulátor GOK - nádržový kombinovaný regulátor PN 

25, 3.0 kPa
ks 2,000 8 140,00 16 280,00

17 K Pol11
Zásobník 4850 l podzemní včetně revizní knihy a 

vybavení armaturami
ks 2,000 68 000,00 136 000,00

18 K Pol12 Hasicí přístroj P 6 TLM - 6 kg sněhový ks 1,000 2 880,00 2 880,00

19 K Pol13 Zemnící tyč ZT - 2 ks 1,000 9 350,00 9 350,00

20 K Pol14
Typizovaná ocelová skříň do fasády 300/300/200 mm s 

uzamykatelnými dvířky
ks 2,000 4 000,00 8 000,00

21 K Pol15

Plynový kondenzační kotel 24 kW, koaxiální odtah 

spalin nad střechu,  vestavěný pojistný ventil, čerpadlo, 

kotlová regulace, ekvitermní regulace  s venkovním 

čidlem, pata komína se zařízením pro zachycení 

kondenzátu

soub. 1,000 1,00 1,00

22 K Pol17 Uzemňovací propojení potrubních rozvodů soub. 1,000 2 000,00 2 000,00

23 K Pol18 Nátěry konstrukcí a potrubí asi soub. 1,000 3 700,00 3 700,00

P
Poznámka k položce:

Výstražné tabulky dle PD

24 K Pol19 Místní provozní řád a provozní deník soub. 1,000 5 500,00 5 500,00

25 K Pol20 Tlaková zkouška plynovodu soub. 1,000 6 300,00 6 300,00

26 K Pol21 Revize plynoinstalací a revizní kniha plynovodu soub. 1,000 7 200,00 7 200,00

27 K Pol22 Přesun hmot a odstranění odpadu soub. 1,000 3 000,00 3 000,00

28 K Pol23 Dopravné, montážní práce soub. 1,000 2 500,00 2 500,00

29 K Pol24 Doprava nádrží soub. 2,000 13 000,00 26 000,00

Mariánskohorské boudy

SO 800 - Plynové potrubí vč. LPG zásobníků

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235 023,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 235 023,80 21,00% 49 355,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 284 378,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy

SO 880 - Připojení stávající Terénní stanice

KVAPRO spol. s r.o.

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 235 023,80

999 - Rekapitulace 46 749,80

M - Práce a dodávky M 188 274,00

    21-M - Elektromontáže 64 966,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 123 308,00

SO 880 - Připojení stávající Terénní stanice

Mariánskohorské boudy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 235 023,80

D 999 Rekapitulace 46 749,80
1 K A.4 prořez % 0,040 38 330,00 1 533,20

2 K A.5 materiál podružný % 0,050 42 110,00 2 105,50

3 K A.9 PPV pro elektromontáže % 0,060 18 790,00 1 127,40

4 K A.10 PPV pro zemní práce % 0,060 100 800,00 6 048,00

5 K B.1 zařízení staveniště % 0,020 234 560,00 4 691,20

6 K B.2 rušení provozem investora % 0,050 18 790,00 939,50

7 K C.1 kompletační činnost soub. 1,000 2 750,00 2 750,00

8 K C.2 revize soub. 1,000 3 520,00 3 520,00

9 K C.3 realizační dokumentace soub. 1,000 5 500,00 5 500,00

10 K C.4 autorský dozor soub. 1,000 9 350,00 9 350,00

11 K 219000212 doprava materiálu kpl 1,000 4 840,00 4 840,00

12 K 219000106 průzkum před montáží, upřesnění vedení tras hod 2,000 440,00 880,00

13 K 219002111 pomocné stavební práce kpl 1,000 3 465,00 3 465,00

D M Práce a dodávky M 188 274,00

D 21-M Elektromontáže 64 966,00

14 K 101309 D+M kabel CYKY-J 5x10 m 242,000 212,00 51 304,00

15 K 199512 D+M štítek kabelový 40x15mm střední ks 2,000 25,00 50,00

16 K 210100003
D+M ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 16 

mm2
ks 10,000 44,00 440,00

17 K 321500 D+M roura korugovaná KOPFLEX KF09040 pr. 40mm m 232,000 46,00 10 672,00

18 K 999998 D+M materiál podružný spojovací, poisovací atd. kpl 1,000 500,00 500,00

19 K 999999 D+M materiál elektromontážní podružný kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 123 308,00

20 K 460200263 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 232,000 154,00 35 728,00

21 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 232,000 105,00 24 360,00

22 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 232,000 14,00 3 248,00

23 K 460560263 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3 m 232,000 99,00 22 968,00

24 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 23,200 1 320,00 30 624,00

25 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 116,000 55,00 6 380,00

Mariánskohorské boudy

SO 880 - Připojení stávající Terénní stanice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: IČ:

AOPK ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 25479946

DIČ: CZ25479946

Projektant: IČ:

ForWood - DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 300 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 300 000,00 21,00% 63 000,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 363 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mariánskohorské boudy

SO 999 - Vícerozpočtové náklady

KVAPRO spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 300 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 300 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 263 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

SO 999 - Vícerozpočtové náklady

Mariánskohorské boudy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.09.2024

Zadavatel: AOPK ČR Projektant:
ForWood -  

Uchazeč: KVAPRO spol. s r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 300 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 300 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub. 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub. 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 012403000 Kartografické práce soub. 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 263 000,00

6 K 032103000 Náklady na stavební buňky soub. 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 032503000 Skládky na staveništi soub. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 033103000 Připojení energií soub. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soub. 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2023 02

10 K 034103000 Oplocení staveniště soub. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi soub. 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště soub. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub. 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

14 K 062103000 Překládání nákladu soub. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02
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HARMONOGRAM PRACÍ - Stavba Informačního střediska CHKO Jizerské hory – Mariánskohorské boudy

říjen listopad prosinec leden 2025 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

č. pol. Popis 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

1. předání staveniště

2. zařízení staveniště

3. demolice objektu

4. výkopy

5. základy

6. základová deska

7. hydroizolace

8. svislé konstrukce 1.NP

9. stropy 

10. svislé konstrukce 2.NP

11. střechy

12. FVE

13. výplně otvorů vnější

14. vnitřní příčky

15. rozvody elektroinstalce

16. vzduchotechnika

17. rozvody ZTI 

18. rozvody topení

19. vnitřní povrchové úpravy

20. vnitřní výplně otvorů

21. vnější úprava povrchů

22. D ČOV

23. vrtaná studna

24. plyn, LPG zásobníky

25. doplňková stavba

26. připojení stáv.terén.st.

27. vybavení interiéru

28. dokončovací práce

29. likvidace staveniště

30. předání díla + kolaudace

v Novém Městě pod Smrkem 10.09.2024



PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy o dílo  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

 
 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 
Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky „Stavba Informačního střediska 
CHKO Jizerské hory - Mariánskohorské boudy)“ se budou podílet následující poddodavatelé:* 

 

Poddodavatel č. 1  

Předmět poddodávky FVE 

Objem poddodávky v % 15,7 % (3,8 mil.) 

Název poddodavatele EneSo s.r.o. 

Adresa sídla / místa podnikání Žitavská 56/50, 460 01, Liberec - Liberec XI-Růžodol I 

IČ 22772804 

Telefon, fax  

e-mail, www https://www.eneso.cz/ 

Zastoupen  

 

Poddodavatel č. 2 

Předmět poddodávky Elektro 

Objem poddodávky v % 8 % (2 mil.) 

Název poddodavatele Petr Beran 

Adresa sídla / místa podnikání Luční 694, 464 01, Raspenava 

IČ 49081624 

Telefon, fax  

e-mail, www , https://beran-elektro.webnode.cz/ 

Zastoupen  

 



 
 
 
 
V ……………dne …………………….. 
 
 
 
 
……………….……………………………………………… 
         Jana Kvapilová, jednatelka 

 



Příloha č. 5 UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE a PŘEDMĚTU SMLOUVY  

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:  

a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem investora); 

b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření 

nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;  

c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby 

a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení 

a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé 

dodávky; 

d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí; 

e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě 

apod. dle příslušných právních či technických norem; 

f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a 

financování díla podle požadavků a potřeb objednatele; 

g) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; 

veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku; 

h) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, 

ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla; 

i) zajištění veškerých podkladů požadovaných dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a 

jejich protokolární předání koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen KBOZP); úzká a 

řádná součinnost s KBOZP a TDI; 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného; 

k) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v 

souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; 

l) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta) před jejich objednávkou; 

zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před 

zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; vzorkovány 

budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, 

barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům; 

m) zpracování seznamu zařízení, které jsou součástí díla (2x v tištěné a 2x v digitální formě).  

K těmto bude předána obvyklá, legislativou požadovaná, průvodní technická dokumentace, 

pasporty a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, seznamy náhradních dílů; současně 

bude zpracován (a bude součástí seznamu) harmonogram povinných servisních prohlídek, 

úkonů a revizí veškerých dodaných zařízení; 

n) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v 

souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; 

o) zajištění vypracování nezbytné dílenské dokumentace (např. ocelových a monolitických 

nosných konstrukcí); 

p)  geodetické vytýčení trasy budoucích inženýrských sítí, pozemků dotčených stavbou, 

oprávněným geodetem; 

q) vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve 

třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv; jednotlivé 

inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, ve struktuře a formátu odpovídajícímu 



požadavkům jednotlivých budoucích správců IS; geodetické zaměření stavby bude předáno v 

prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 4x v tištěné formě a 2x v digitální 

formě; zhotovitel zajistí zpracování geometrických plánů za účelem změny hranic pozemku a 

podkladů pro zápis do katastru nemovitostí; 

r) vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene v katastru nemovitostí 

spočívajícího ve strpění inženýrských sítí a jejich součástí na stavbou dotčených pozemcích 

včetně stanovení ochranných pásem v m2 – 9x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků; 

s) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, 

kanalizace, el. energie a telefony); vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné 

předání správcům, resp. vlastníkům, po provedení díla; zhotovitel zajistí povinné zkoušky 

rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; 

pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) 

správci sítí; 

t) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z povolení záměru, resp. vodoprávního povolení, 

nebo jiných dokumentů; 

u) zajištění a zpracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 

k obsluze; návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby pro všechny objekty a 

zařízení, které jsou předmětem díla;  součástí této odpovědnosti je i grafické zpracování (vč. 

předložení korektur), výroba a instalace příslušných tabulí; 

v) zajištění zkušebního provozu; protokolární zaškolení a zaučení obsluhy provozovatele v 

rozsahu odsouhlaseném objednatelem; 

w) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky 

garantované zhotovitelem či výrobcem; 

x) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 

y) dokumentace skutečného provedení díla, kterou zhotovitel dodá ve čtyřech originálech; 

dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 4 x v papírové formě a elektronicky 

v pdf;  

Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až 

y) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 

 

 



PŘÍLOHA č. 6 

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

„…………………………………………………………………………………..………………“ 

 

 

Zhotovitel (předávající) 

Název (jméno): KVAPRO spol. s.r.o. 

Adresa: Nádražní 343, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

IČO: 25479946 

Oprávněný zástupce zhotovitele: …………………………………………………. 

 

Objednatel (přejímající) 

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,  

IČO: 62933591 

Oprávněný zástupce objednatele: ……………………………………… 

 

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: ……………………….… 

uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne: ……………...... (dále jen „Smlouva“). 

 

Stručná charakteristika díla: 

…………………………….……………………………………………..............................................

...............…………………………………………………………………………………………………

………………........ 

 

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený 

zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 

........……………/1, že dílo2  

 

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a 

objednatel dílo přejímá bez výhrad; 

 

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s ojedinělými drobnými vadami a 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, jejichž 

                                                      
1 vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod. 
2 nehodící se škrtněte 



soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího 

protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující 

termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: ……………………......; 

 

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá. 

 

 

Důvod nepřevzetí díla: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

Seznam dokladů předaných objednateli: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

Dne……………….. 

 

 

 

.......................................     ............................................. 

zhotovitel                     objednatel 

                               pověřený zástupce objednatele 

 

 

 

 

  



PŘÍLOHA č. 7  Vzor bankovní záruky 

 

 
Bankovní záruka 

 
Beneficient: 
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Kaplanova 1931/1 
148 00  Praha 11 
IČ: 629 33 591 
 

V …..…., dne ...............  
 
 
Bankovní záruka č. .....  
 
 
Naším klientem, společností ……….. se sídlem ……… IČ: ……. (dále jen „Zhotovitel“), nám bylo 
oznámeno, že jste s ním jako objednatel uzavřel dne ………. smlouvu o dílo č. j. ……. (dále jen 
„Smlouva”), jejímž předmětem je ………………………………………………………………….. v celkové 
ceně díla   …………… (včetně DPH). 
 
Dle podmínek Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Vám bankovní záruku za řádné odstraňování 
vad díla během záruční doby ve výši …………. 
 
Z příkazu našeho klienta, my ……banka .. se sídlem…………. IČ: ……………, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném ………. vystavujeme tímto ve prospěch …….. neodvolatelnou a 
bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla Zhotovitelem, na něž se 
vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“) až do celkové výše 
……… Kč, slovy: ………. (dále jen „Zaručená částka“) a zavazujeme se tímto vyplatit ……….. na 
Vaši první písemnou výzvu, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání 
předmětného právního vztahu, jakoukoliv částku nebo částky až do výše Zaručené částky. K 
Vaší výzvě musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel během záruční doby 
nesplnil své závazky stanovené Smlouvou, tedy řádně neodstraňoval vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy. 
 
 
Tato Bankovní záruka je platná do ……. a nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději 
…….. Originál Vaší výzvy a prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu: ………………….. 
 
Vaše výzva a prohlášení musí být podepsány osobami oprávněnými Vás zastupovat a podpisy na této 
výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů. 
 
Výše naší Bankovní záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této Bankovní záruky. 
Vyplacením celé výše Zaručené částky tato Bankovní záruka zaniká. 
 
Tato Bankovní záruka je nepostupitelná a řídí se právními předpisy České republiky. 
 
Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i přesto, že platnost této Bankovní záruky již skončila.  

  

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA č. 8 Protokol o návrhu změny díla – vzor 

Protokol o návrhu změny díla č. .. 

 

Stavba:        

Objekt 

Objednatel:  

Zhotovitel:   

TDI: 

Projektant:   

Změna: 

P
O

P
I
S

 Z
M

Ě
N

Y
 

Změnu vyvolal:    

Popis změny:   

 

 

 

 

Způsob projekčního zpracování : zápis do SD 

dodatek PD 

dokumentace skutečného 

provedení 

jiný 

 

C
E
N

A
 

   

   

   

náklady na změnu vícepráce méněpráce 

stavební náklady ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH 

projekční náklady   

úprava smluvní ceny:   

dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:   

zvýšení:   



snížení:   

nová cena:   

Náklady na změnu: Jméno Podpis 

zhotovitel   

objednatel (osoba zmocněná k jednání)   

TDI   

Projektant   

T
E
R

M
Í
N

Y
 

Termín předání PD změny:   

   

Termín realizace změny:   

   

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  

   

   

S
O

D
 

Změna bude smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

   

dodatku smlouvy číslo:   

P
Ř

Í
L
O

H
Y

 

Přílohy:   

   

   

   

Datum    
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