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DOHODA

číslo smlouvy TSK: 9/17/2300/13
číslo zhotovitele: 55/17-1/2017

o předčasném užívání stavby
uzavřená dle ustanovení § 123 zákona č, 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

v platném znění

(dále též jen „Dohoda")

Název stavby: „Na Pískách - zastávka Sušická, PID, Praha 6, č. akce 2960087“

,

L
Účastníci dohody

Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
příspěvková organizace zřízená hlavním městem Praha,
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

(dále jen jako „Objednatel")

a

AUTOTRAK, spol. s r.o.

IC: 45306028
DIČ: CZ45306028

zastoupena: Richardem Voj ířem, jednatelem společnosti

(dále jen jako „Zhotovitel")

H.
Úvodní ustanovení

1. Účastníci dohody, tj. objednatele a zhotovitel uzavřeli dne 22.11.2016 smlouvu o dílo č.
objednatele: 3/16/2300/120, č. zhotovitele: 55/2016, dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012

Sb„ občanský zákoník, jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Na Pískách -

zastávka Sušická, PID, Praha 6".

III.
Předmět a rozsah předěasného užívání

1. Předmětem této dohody je předčasné užívání stavby (dále též „dílo") před vydáním
kolaudačního souhlasu..

2. „Dohoda“ se vztahuje na stavbu, specifikovanou v či. II. dohody, a to: stavební
úpravy, které spočívají ve vybudování nové autobusové zastávky v ulici Na Pískách

(zastávka Sušická) z centra rekonstrukci stávající zastávky spočívající ve zvýšení
nástupní hrany na požadované šlápnutí a opravu jejího povrchu, vybudované nástupiště



nově budované zastávky a opravené konstrukce vozovky v prostoru mezi oběma
zastávkami,

3. Předmětná stavba bude ke dní jejího předání a převzetí, tj. ke dni 12. 4. 2017 v daném
rozsahu provozuschopná.

IV.
Důvod předčasného užívání

1 . Důvodem k předčasnému užívání je prozatímní nevydání kolaudačního souhlasu od
Úřadu MC Praha 6 a zprovoznění hotového díla za účelem obslužnosti dané lokality
veřejným provozem před vydáním kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas je možno

vydat až po dodání výsledků hlukového měření po skončení akce, což bude dle
předpokladu do 06/2017. Hlukové měření bude možné provést až po uvedení vozovky do
provozu a za vhodných klimatických podmínek. Po předání na Hygienickou stanici předá
objednatel vyjádření HS na ÚMČ Praha 6 se žádostí o kolaudační souhlas.

V.
Doba předčasného užívání

1 . Doba předčasného užívání bude vycházet z platného rozhodnutí o předčasném užívání
stavby vydaného ÚMČ Praha 6. Předčasné užívání počne běžet dnem nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí o předčasném užívání, nebude-li v tomto rozhodnutí jako počáteční
den uveden den pozdější.

2. Doba předčasného užívání díla je smluvními stranami dohodnuta až do vydání platného
kolaudačního souhlasu - max. však do 31.07.2017, jemuž bude předcházet předání a

převzetí celého díla spolu s předáním dokladové části objednateli.

VI.

Podmínky předčasného užívání

Účastníci dohody se v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění dohodli na

následujících podmínkách předčasného užívání výše uvedených stavebních objektů

shora uvedené stavby:

1. zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním díla ve smyslu článku III. této Dohody.
Budou zajištěny následující podmínky pro předčasné užívání díla:

- Zhotovitel se zdrží takových činností, které by ohrožovaly provoz na předčasně
užívaném díle - stavbě.

- dílo bude předáno do předčasného užívání na základě této uzavřené „Dohody o

předčasném užívání44.
- záruční doba na dílo předané do předčasného užívání započne dnem nabytí právní moci

rozhodnutí o předčasném užívání vydaného příslušným správním úřadem.
- Případné prokazatelné poškození třetí osobou předčasně užívaného díla je vyloučeno

z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla.
- Nebezpečí škody způsobené veřejným provozem na díle uvedeném do předčasného

užívání přechází na objednatele dnem zahájení předčasného užívání.
- V případě poškození některých částí díla v důsledku provozu (předčasného užívání)

zajistí opravu Zhotovitel, a to neprodleně na základě pojištění původce škody.
Objednatel uhradí zadavateli rozdíl mezi částkou hrazenou pojistitelem a plnou výší



případných oprav, tj. spoluúčasti a DPH. V případě, že původce škody nebyl zjištěn,

uhradí objednatel plnou výši oprav.

- Pokud z rozhodnutí veřejně právních orgánů nebo požadavků objednatele vyplyne

potřeba dalších úprav a opatření souvisejících se zajištěním bezpečného provozu,

zajistí toto Zhotovitel stavby za úhradu a v určených termínech na základě objednávky

vystavené objednatelem.

2. Objednatel zajistí po dobu předčasného užívání čištění, zimní službu a běžnou údržbu,

VIL

Závěrečná ustanovení

1 . Dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech se stejnou platností, z toho 2 obdrží Zhotovitel

a 4 objednatel (z toho 1 x pro TDI, 1 x pro příslušnou oblastní správu TSK hl. m. Prahy a

1 x jako doklad k řízení o povolení předčasného užívání stavby).

2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na obsahu smlouvy, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho

připojují vlastnoruční podpisy.

4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv

Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení

Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014 a usnesení Rady hl. m.

Prahy č. 3042 ze dne 6. 12. 2016, jimiž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o

převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická

správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví

hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení)

všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto

výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k

rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa

komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.

V Praze dne 29.03.2017

objednatel
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Richard VOJÍŘ
., jednatel společnosti


