

SMLOUVA O DÍLO č. 0130/2S/2024

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

„Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Na Sadech č.p. 173, Slaný“

Článek 1 Smluvní strany

Město Slaný

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Objednatel:

00234877

Zastoupené:

CZ00234877

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu / směrný kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail:

| tel. 1

e-mail:

tel.

(dále jen objednatel)

Švermov

Zhotovitel:

DAVA - CZ s.r.o.

28. října 1269, 273 09 Kladno -

Zastoupený:

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Registrace:

oddíl C vložka 123213

Bankovní spojení:

Číslo účtu / směrný kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail:

tel.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Na Sadech č.p. 173, Slaný“.
- 2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele - zadávací dokumentace číslo N006/24/V00023987, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 06. 09. 2024.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné. Dále zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s tím, že stavba bude realizována takovým způsobem, aby podstatně nenarušila chod budovy DPS.

Článek 3

Předmět díla

- 3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro objednatele dílo (stavbu) s názvem „**Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Na Sadech č.p. 173, Slaný**“ a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Předmětem díla jsou stavební úpravy části místností v 1.NP objektu domu s pečovatelskou službou, které jsou specifikovány projektovou dokumentací. Konkrétně se jedná o hygienické prostory, kancelář zaměstnanců a prádelnu se zázemím. Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace zpracované odpovědným projektantem
- 3.2 Předmětem díla je rovněž:
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
 - Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu stavby (revize, návody, kontroly, protokoly atd.);
 - Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hluchosti a prašnosti atp., a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí;
 - Kompletní (generální) úklid stavby;
 - Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené - číslované - vč. vhodného názvu).
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.
- 3.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4.1 této smlouvy.
- 3.5 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto smlouvou.

Článek 4

Poddodavatelé

- 4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.
- 4.2 Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou:

Specifikace části veřejné zakázky, kterou dodavatel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele	IDENTIFIKACE PODDODAVATELE	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Název:	XXXXXXXXXXXX
	Sídlo:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	IČO:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 4.3 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele.

- 4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského zákoníku.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele.

Článek 5

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy a ČSN a EN.
- 5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.
- 5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce.
- 5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací.
- 5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.
- 5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.

Článek 6

Termín a místo plnění

- 6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv), nestane-li se tak,

je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **90. kalendářních dní** ode dne účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv).
- 6.3 Místem plnění je DPS Na Sadech č.p. 173, Slaný - poz. parc.č.st. 3246, k. ú. Slaný

Článek 7

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla.
- 7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla.
- 7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.
- 7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 4 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.

Článek 8

Cena díla

- 8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální.

- 8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 2.976.449,81 Kč

DPH v zákonné výši 21%: 625.054,52 Kč

Cena díla celkem: 3.601.504,33 Kč

Slovy: Tři miliony šest set jedna tisíc pět set čtyři korun českých třicet tři haléřů

Rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

- 8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.
- 8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel

dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.

- 8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za těchto podmínek:

- objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,
- objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,

- v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 8.6 . V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci a v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla a nová cena díla.

Článek 9

Financování, placení, smluvní pokuty

- 9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.
- 9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu - Daň odvede zákazník.
- 9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat na základě skutečně provedeného rozsahu prací, a to až do výše 80 % ceny díla. Zbývajících část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, bude pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude uvolněna až po jejich odstranění.
- 9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu.
- 9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
- 9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
- 9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.11 tohoto článku budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.
- 9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30 dnů** po jejím obdržení, přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.

- 9.11 Zbývajících částí tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti:
- výslovný název "konečná faktura",
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH,
 - případnou výši pozastávky,
- 9.12 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000, - Kč** za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši.
- 9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.
- 9.14 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku.
- 9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli.
- 9.16 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.
- 9.17 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele

Článek 10

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka)

- 10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**, která počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.
- 10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000, - Kč** za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Náklady na

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést.

- 10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.
- 10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců.

Článek 11

Stavební deník

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.
- 11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví stavební zákon.
- 11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku.
- 11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, zde musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.
- 11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý den prodlení.
- 11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12

Stavbyvedoucí

- 12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 164 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí pan s autorizací v oboru pro pozemní stavby, č. autorizace: e-mail:
- 12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, resp. zhotovení díla, v souladu s projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu stavebního zákona v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.
- 12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby, resp. zhotovení díla, a neprodleně oznámit objednateli závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

Článek 13

Staveniště

- 13.1 . Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí.
- 13.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o zneškodnění všech odpadů. Dále původce stavebních a demoličních odpadů musí mít před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů zajištěno písemnou smlouvou předání do odpadového zařízení pro produkované odpady v odpovídajícím množství.
- 13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý případ takového porušení.
- 13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 13.6 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

Článek 14

Provádění díla

- 14.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu

s projektovou dokumentací, je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění.

- 14.2 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje objednatele.
- 14.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné poplatky.
- 14.4 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 14.5 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakrytá nebo se stala nepřístupnou.
- 14.7 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, určí objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou součinnost.
- 14.8 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel.
- 14.9 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných.
- 14.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 14.11 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku.
- 14.12 Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 14.13 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí, k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky

šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Článek 15

Předání díla

- 15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od zhotovitele bez výhrad převzal.
- 15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.
- 15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení **veškeré doklady prokazující řádné provedení díla a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla** s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Doklady budou předloženy min 1x v originále a 2x v kopii spolu se seznamem v elektronické podobě (word). Veškeré doklady budou rovněž předány v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu docx, pdf, xls, dwg, jpg. K těmto dokladům patří zejména:
- projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách,
 - stavební deník (příp. deníky),
 - potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na příslušné skládce odpadů, včetně smlouvy na produkované odpady
 - fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.
- 15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do zápisu.
- 15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 11 této smlouvy.
- 15.8 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Článek 16

Změny smlouvy

- 16.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.
- 16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných osob.
- 16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 17

Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
- 17.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- 17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- 17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.
- 17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce,
 - objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací zahájí "dílčí přejímací řízení",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, - poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví zhotovitel "dílčí konečnou fakturu",
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou.

Článek 18

Závěrečná ustanovení


- 18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
- 18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.
- 18.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.
- 18.6. Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy smluvních stran bude tato vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. Pro případ, kdy bude smlouva opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely.
- 18.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
- 18.9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 02/53/2024/RM ze dne 25. 09. 2024.
- 18.10. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: Číslo 1 - Rozpočet díla


V Kladně dne:

Ve Slaném dne:

za zhotovitele:



za objednatele:



Kontrolu provedl:
Zpracoval:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_JK_v.1
Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný

KSO:
Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

CC-CZ:
Datum: 26.05.2023

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČ:
DIČ: 00234877

Zhotovitel:
DAVA

IČ:
DIČ: CZ27872947

Projektant:

IČ:
DIČ: 71694838

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	2 976 449,81
--------------	--------------

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 2 976 450,09 0,00	Výše daně 625 054,52 0,00
-------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH	v	CZK	3 601 504,33
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 JK v.1

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Projektant:

Zhotovitel: DAVA

Zpracovatel: 1017 Rakovník

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 976 449,81

3 601 504,33

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	68 000,00	82 280,00	STA
SO 01	Stavební část	1 447 812,01	1 751 852,59	STA
SO 02	Zdravotně technické instalace	430 915,06	521 407,22	STA
SO 03	Elektroinstalace	422 922,74	511 736,52	STA
SO 04	Vybavení nábytkem	606 800,00	734 228,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel: DAVA

Projektant: JAAAAAAAAAAAAAAAAAH

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 26.05.2023
Datum:

IČ: 00234877
DIČ:

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

IČ: 71694838
DIČ:

IČ:

Cena bez DPH		68 000,00	
		Sazba daně	Výše daně 14
Základ daně 68 000,00 0,00		21,00%	280,00 0,00
DPH základní snížená		15,00%	
Cena s DPH		v CZK 82 280,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný	
Objekt:		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
Místo:		Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný	Datum: 26.05.2023
Zadavatel:		Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	Projektant: Bezděkov 1017,
Zhotovitel:		DAVA	Zpracovatel: B děk 1017
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			68 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			68 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel: DAVA

Datum: 26.05.2023

Projektant: Bezděkov 1017,

Zpracovatel: B děk 1017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN		rozpočtové					
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl		35 000,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl		8 000,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl		5 000,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl		10 000,00	CS ÚRS 2023 01

68 000,00

68 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný
Objekt: SO 01 - Stavební část

KSO:
Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel: DAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2023

IČ:
DIČ: 00234877

IČ:
DIČ: 27872947
CZ27872947

IČ:
71694838

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 447 812,01	
		Sazba daně	Výše daně
		21,00%	304 040,58
		15,00%	0,00
DPH základní snížena			
Cena s DPH		v CZK 1 751 852,59	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný
Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 SlanýDatum: 26.05.2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 SlanýProjektant: Bezděkov 1017,

Zhotovitel: DAVAZpracovatel: B děk 1017

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 447 812,01
HSV - Práce a dodávky HSV	673 298,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 640,74
61 - Úprava povrchů vnitřních	437 679,46
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	100 246,50
64 - Osazování výplní otvorů	2 080,00
94 - Lešení a stavební výtahy	8 425,80
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	17 667,00
96 - Bourání konstrukcí	18 358,30
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	28 249,78
997 - Přesun sutě	44 546,23
998 - Přesun hmot	10 404,20
PSV - Práce a dodávky PSV	774 514,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	34 904,87
751 - Vzduchotechnika	65 431,71
763 - Konstrukce suché výstavby	44 735,55
766 - Konstrukce truhlářské	108 906,18
767 - Konstrukce zámečnické	4 834,32
771 - Podlahy z dlaždic	123 119,15
775 - Podlahy skládané	122 704,83
776 - Podlahy povlakové	3 905,30
781 - Dokončovací práce - obklady	173 896,56

783 - Dokončovací práce - nátěry	34 798,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	57 277,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel: DAVA

Datum: 26.05.2023

Projektant: Jaroslav Kodeš,
Bezděkov 1017
Rakovník

Zpracovatel: Jaroslav Kodeš,
B děk 1017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem					1 447 812,01	
D HSV		Práce a dodávky HSV			673 298,01	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce			5 640,74	
1	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	5 640,74	CS ÚRS 2023 01
VV						
VV						
VV						
VV						
VV						
D 61		Úprava povrchů vnitřních			437 679,46	
2	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	789,48	CS ÚRS 2023 01
VV						
VV						
VV						
3	K	612131151	Součet Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	11 805,90	CS ÚRS 2023 01
VV						
VV		Součet				
4	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	29 814,90	CS ÚRS 2023 01
5	K	612324191	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	22 411,20	CS ÚRS 2023 01
VV						
6	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	45 422,70	CS ÚRS 2023 01
7	K	612325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	11 005,50	CS ÚRS 2023 01
8	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	19 009,50	CS ÚRS 2023 01
9	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	81 538,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV							

10	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2		101 922,50	CS ÚRS 2023 01
11	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2		45 237,98	CS ÚRS 2023 01

VV		Součet					
12	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	40 905,90	CS ÚRS 2023 01	
13	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	27 315,90	CS ÚRS 2023 01	
14	K	R 612 001	Drobné začištění omítek na chodbě v místě rozvaděče RE	kpl	500,00		
D 63		Podlahy a podlahové konstrukce				100 246,50	
15	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1 039,50	CS ÚRS 2023 01	
16	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	99 207,00	CS ÚRS 2023 01	
D 64		Osazování výplní otvorů				2 080,00	
17	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	350,00	CS ÚRS 2023 01	
18	M	55331483	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1 730,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 01</i>	
D 94		Lešení a stavební výtahy				8 425,80	
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8 425,80	CS ÚRS 2023 01	

VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				17 667,00	
20	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2			17 667,00	CS ÚRS 2023 01
D 96			Bourání konstrukcí				18 358,30	
21	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3			1 521,52	CS ÚRS 2023 01
VV			"					
22	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3			585,20	CS ÚRS 2023 01
23	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2			13 792,40	CS ÚRS 2023 01
VV								
24	K	965081611	Odsekání soklů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m			1 713,80	CS ÚRS 2023 01
VV								
25	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2			745,38	CS ÚRS 2023 01
VV								
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				28 249,78	
26	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			10 205,10	CS ÚRS 2023 01
VV								
VV			Součet					
27	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2			13 364,68	CS ÚRS 2023 01
VV								
VV			Součet					
28	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m			4 680,00	CS ÚRS 2023 01
D 997			Přesun sutě				44 546,23	
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t			14 270,95	CS ÚRS 2023 01
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			7 611,17	CS ÚRS 2023 01
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t			7 611,17	CS ÚRS 2023 01

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		14 865,57	CS ÚRS 2023 01	
33	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t		187,37	CS ÚRS 2023 01	
VV								
D 998		Přesun hmot					10 404,20	
34	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		10 404,20	CS ÚRS 2023 01	
D PSV								
D 711		Práce a dodávky PSV					774 514,00	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					34 904,87	
35	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2		925,10	CS ÚRS 2023 01	
36	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2		21 866,00	CS ÚRS 2023 01	
37	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2		441,60	CS ÚRS 2023 01	
38	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2		7 028,80	CS ÚRS 2023 01	
39	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr		2 583,00	CS ÚRS 2023 01	
VV								
40	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2		2 018,40	CS ÚRS 2023 01	
41	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		41,97	CS ÚRS 2023 01	
D 751		Vzduchotechnika					65 431,71	
42	K	751111013	Montáž ventilátoru nástěnného, průměru přes 200 do 300 mm	kus		1 000,00	CS ÚRS 2023 01	
43	M	42914151	ventilátor průmyslový D 300mm (dodávka vč. všech doplňků - žaluziové mřížky, prostupové potrubí, apod.)	kus		18 400,00	CS ÚRS 2023 01	
VV								
44	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	ks		3 500,00	CS ÚRS 2023 01	
45	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm	ks		3 000,00	CS ÚRS 2023 01	
46	M	42914113	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 17W D 100mm	ks		26 000,00	CS ÚRS 2023 01	
47	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m		13 230,00	CS ÚRS 2023 01	
48	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t		301,71	CS ÚRS 2023 01	
D 763		Konstrukce suché výstavby					44 735,55	
49	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2		39 160,40	CS ÚRS 2023 01	
VV								
VV								
D 763		Součet						
50	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus		1 484,00	CS ÚRS 2023 01	
51	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus		3 492,00	CS ÚRS 2023 01	

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K		998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		599,15		CS ÚRS 2023 01
D 766			Konstrukce truhlářské					108 906,18	
53	K		R 766 001	Demontáž (vystěhování) stávajícího nábytku, apod.	kpl		10 000,00		
54	K		R 766 002	Demontáž stávajících zařízení předmětů, kuchyňských linek, vzt rozvodů a digestoří	kpl		6 000,00		
55	K		766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus		336,00		CS ÚRS 2023 01
56	K		766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus		2 700,00		CS ÚRS 2023 01
57	M		54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus		10 050,00		CS ÚRS 2023 01
58	K		766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus		7 173,00		CS ÚRS 2023 01
59	M		61162084	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm</i>	kus		29 680,00		CS ÚRS 2023 01
60	M		61162086	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm</i>	kus		8 560,00		CS ÚRS 2023 01
61	K		766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus		5 310,00		CS ÚRS 2023 01
62	M		61162087	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	kus		28 800,00		CS ÚRS 2023 01
63	K		998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		297,18		CS ÚRS 2023 01
D 767			Konstrukce zámečnické					4 834,32	
64	K		767615911	Oprava a údržba oken výměna gumového těsnění	m		4 800,00		CS ÚRS 2023 01
65	K		998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		34,32		CS ÚRS 2023 01
D 771			Podlahy z dlaždic					123 119,15	
66	K		771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2		61 860,00		CS ÚRS 2023 01
67	M		59761434	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2		53 354,25		CS ÚRS 2023 01
VV									
68	K		771591115	Podlahy spárování silikonem	m		6 146,80		CS ÚRS 2023 01
			VV						
69	K		998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		1 758,10		CS ÚRS 2023 01
D 775			Podlahy skládané					122 704,83	
70	K		775111115	Příprava podkladu skládaných podlah broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2		4 348,80		CS ÚRS 2023 01
71	K		775111311	Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah	m2		2 038,50		CS ÚRS 2023 01
72	K		775121111	Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah	m2		1 968,40		CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
73	K	775141123	Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2			67 950,00	CS ÚRS 2023 01
74	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m			1 115,00	CS ÚRS 2023 01
VV								
75	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m			1 685,88	CS ÚRS 2023 01
VV								
76	K	775541161	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek	m2			9 207,00	CS ÚRS 2023 01
VV								
77	M	28411065	dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, podložka kompozitní	m2			32 076,00	CS ÚRS 2023 01
VV								
78	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			2 315,25	CS ÚRS 2023 01
D 776 Podlahy povlakové								
79	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2			3 159,80	CS ÚRS 2023 01
VV								
80	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m			745,50	CS ÚRS 2023 01
VV								
VV Součet								
81	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			0,28	CS ÚRS 2023 01
D 781 Dokončovací práce - obklady								
82	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2			98 198,75	CS ÚRS 2023 01
VV								
VV Součet								
83	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2			62 545,05	CS ÚRS 2023 01
VV								
84	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2			8 158,05	CS ÚRS 2023 01
85	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			830,00	CS ÚRS 2023 01
VV								
VV Součet								
86	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m			2 185,00	CS ÚRS 2023 01
VV								

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			1 979,71	CS ÚRS 2023 01
D 783		Dokončovací práce - nátěry					34 798,43	
88	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			4 421,01	CS ÚRS 2023 01
VV								
VV		Součet						
89	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			3 292,24	CS ÚRS 2023 01
90	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			5 831,97	CS ÚRS 2023 01
91	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			5 502,74	CS ÚRS 2023 01
92	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			5 690,87	CS ÚRS 2023 01
93	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			1 454,40	CS ÚRS 2023 01
VV		"dveřní křídla na chodby" 6*2*1,0*2,02						
94	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			3 078,48	CS ÚRS 2023 01
95	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			5 526,72	CS ÚRS 2023 01
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					57 277,10	
96	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			13 569,28	CS ÚRS 2023 01
VV		Součet						
97	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			9 784,62	CS ÚRS 2023 01
VV		Součet						
98	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			33 923,20	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný

Objekt:

SO 02 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel:

DAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.05.2023

IČ:

00234877

DIČ:

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

IČ:

71694838

IČ:

Cena bez DPH

430 915,06

Základ daně 430 915,06 0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně 90

492,16 0,00

DPH základní snížená

Cena s DPH

v CZK

521 407,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný

Objekt:

SO 02 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel:

DAVA

Datum:

26.05.2023

Projektant:

Bezděkov 1017,

Zpracovatel:

B ěk 1 1

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

Cena celkem [CZK]

430 915,06

430 915,06

95 827,56

56 829,20

207 980,40

70 277,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný
Objekt: SO 02 - Zdravotně technické instalace

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný Datum: 26.05.2023

Číslo účtu:	Kód	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zhotovitel:								

Náklady soupisu celkem				Zpracovatel: [redacted]		430 915,06
D PSV Práce a dodávky PSV						430 915,06
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						95 827,56

1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m		4 100,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	MLT.I00001402D	izolace potrubí Mirelon Pro 45x20mm	m		900,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	721174043a	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m		6 450,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	MLT.I00001702	izolace potrubí Mirelon Pro 54x20mm	m		1 350,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m		6 900,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	MLT.I00002002	izolace potrubí Mirelon Pro 76x20mm	m		1 350,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m		8 100,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	MLT.I00002301	izolace potrubí Mirelon Pro 110x20mm	m		1 500,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	721226511	Zápachová uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus		2 400,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	28615635	redukce nesouosá HTR DN 50/40	ks		1 200,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	OSM.115710	HTR redukce dlouhá DN110/ 75	ks		540,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	OSM.112120	HTB koleno 50/45st	ks		900,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	OSM.112140	HTB koleno 50/87st	ks		75,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	OSM.115100	HTB koleno110/15st	ks		880,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	OSM.115110	HTB koleno110/30st	ks		1 560,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	OSM.115140	HTB koleno110/87st	ks		1 040,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	28615572	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50	ks		280,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	28615573	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/75	ks		150,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	ks		1 000,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a přípojovacím závitem 5/4"	ks		2 800,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	ALP.A442DN5040	Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70	ks		400,00	CS ÚRS 2023 01
22	K	55161844	sifon pračkový podomítkový plast bílý	ks		3 000,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a přípojovacím závitem 5/4"	ks		2 800,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m		11 000,00	CS ÚRS 2023 01

vv							
25 M R 721 100		pořizovací materiál		kpl		10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	R721 101	Stavební přípomoc	kpl			25 000,00	
27	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t			152,56	CS ÚRS 2023 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							56 829,20	
28	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m			4 700,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m			9 800,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m			3 600,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	SMS.0002250.URS	vodoměr bytový na studenou vodu Residia JET Qn 1,5 130 mm R 3/4"	kus			6 000,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			3 200,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m			4 500,00	CS ÚRS 2023 01
VV								
34	M	R 722 100	spojovací materiál	kpl			10 000,00	
35	K	R722 101	Stavební přípomoc	kpl			15 000,00	
36	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t			29,20	CS ÚRS 2023 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							207 980,40	
37	K	725112022a	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor			42 000,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			14 000,00	CS ÚRS 2023 01
39	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor			17 800,00	CS ÚRS 2023 01
40	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvírávé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor			18 000,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtverhranovou vaničku 900x900 mm	soubor			19 000,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor			4 300,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	R 725 100	Výlevka bez výtokových armatur plastová do skříňky	soubor			6 500,00	
44	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor			4 200,00	CS ÚRS 2023 01
45	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor			5 600,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor			4 900,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor			1 638,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	725291721	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 mm	soubor			2 000,00	CS ÚRS 2023 01
49	K	R 725 101	Zrcadlo koupelnové čtvercové 500x700mm	soubor			7 000,00	
50	K	R 725 102	WC štětka	kus			1 400,00	
51	K	R 725 103	Polička do sprchy nerez	kus			800,00	
52	K	R725 104	Věšák na ručníky	kus			600,00	
53	K	R 725 105	Koš odpadkový nášlapný nerez 6L	kus			5 600,00	
54	K	725900952	Přišroubování doplňků koupelen	kus			8 600,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	725813112a	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus			1 200,00	CS ÚRS 2023 01
56	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus			3 200,00	CS ÚRS 2023 01
57	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor			3 500,00	CS ÚRS 2023 01
58	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor			4 000,00	CS ÚRS 2023 01
59	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor			14 000,00	CS ÚRS 2023 01
60	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchovací hlavice	soubor			8 000,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	R 725 106	spojovací materiál				10 000,00	
62	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m				142,40	CS ÚRS 2023 01
D 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace					70 277,90	
63	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce				63 000,00	CS ÚRS 2023 01
64	M	R 726 100	spojovací materiál				5 000,00	
65	K	R726 101	Stavební přípomoc				2 000,00	
66	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m				277,90	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný
Objekt: SO 03 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel: DAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 26.05.2023
Datum:

IČ: 00234877
DIČ:

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

IČ: 71694838
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		422 922,74	
Základ daně 422 922,74 0,00		Sazba daně 21,00%	Výše daně 88
DPH základní snížená		15,00%	813,78 0,00
Cena s DPH		v CZK 511 736,52	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný

Objekt: **SO 03 - Elektroinstalace**

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel: DAVA

Datum: 26.05.2023

Projektant: J^*****H
Bezděkov 1017,

Zpracovatel: R
J
Bezděkov 1017

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	422 922,74
PSV - Práce a dodávky PSV	422 922,74
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	370 922,74
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	52 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný

Objekt: SO 03 - Elektroinstalace

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Projektant: Bezděkov 1017,

Zhotovitel: DAVA

Zpracovatel: Dmi?

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

422 922,74

D	PSV	Práce a dodávky PSV							422 922,74
D	741	Elektroinstalace - silnoproud							370 922,74
1	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová		kus			3 180,00	CS ÚRS 2023 01
2	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm		kus			1 560,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)		m			33 125,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2		m			4 370,00	CS ÚRS 2023 01
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2		m			15 180,00	CS ÚRS 2023 01
6	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2		m			1 523,75	CS ÚRS 2023 01
7	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem		m			630,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35		m			383,99	CS ÚRS 2023 01
9	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg		kus			7 300,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	35711011	rozvodnice zapuštěná, plné dveře, IP41, 48 modulárních jednotek, vč. N/pE		kus			2 600,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	741231011	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková		kus			1 590,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	34562211	propojka 3 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm2		kus			315,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů		kus			584,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	ABB.355301289B1	Spínač jednopólový, řazení 1 Classic		kus			760,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů		kus			219,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	ABB.355305289B1	Přepínač sériový, řazení 5 Classic		kus			504,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojité střídaný prostředí normální se zapojením vodičů		kus			438,00	CS ÚRS 2023 01
18	M	ABB.355352289B1	Přepínač dvojité střídaný, řazení 6+6 Classic		kus			1 230,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů		kus			146,00	CS ÚRS 2023 01
20	M	ABB.35530 7289B1	Přepínač křížový, řazení 7 Classic		kus			410,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů		kus			588,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky		kus			1 820,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů		kus			4 428,00	CS ÚRS 2023 01

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus			4 760,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	34571505	krabice přístrojová podlahová 249x71x31-41mm	kus			25 200,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus			1 040,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	741313003	Montáž zásuvka s USB (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus			1 820,00	CS ÚRS 2023 01
28	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná s USB 5V, šroubové svorky	kus			14 000,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	741313122	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus			420,00	CS ÚRS 2023 01
30	M	35811311	zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PEIP67, šroubové svorky	kus			530,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus			2 520,00	CS ÚRS 2023 01
32	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			2 016,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			882,00	CS ÚRS 2023 01
34	M	35822102	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus			209,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus			632,00	CS ÚRS 2023 01
36	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			1 680,00	CS ÚRS 2023 01
37	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus			630,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus			1 264,00	CS ÚRS 2024 02
39	M	35829002	chránič proudový 2 pólový 25A typ A 0,03A	kus			11 760,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus			158,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus			5 250,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus			158,00	CS ÚRS 2023 01
43	M	8500230994	Svodič přepětí T1+T2	kus			5 250,00	CS ÚRS 2023 01
44	K	741372001	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové samolepící se zapojením vodičů	kus			2 205,00	CS ÚRS 2023 01
45	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W	kus			14 700,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus			945,00	CS ÚRS 2023 01
47	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus			9 450,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus			1 890,00	CS ÚRS 2023 01
49	M	40461057	čidlo přítomnosti stropní 360°	kus			7 560,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus			10 080,00	CS ÚRS 2023 01
51	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus			100 800,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	741372002	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	ks			315,00	CS ÚRS 2023 01
53	M	34774012	LED pásek 12V do 10W/m	ks			5 250,00	CS ÚRS 2023 01
54	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových se zapojením vodičů	ks			525,00	CS ÚRS 2023 01
55	M	35889007	elektroměr s rozhraním RS485 třífázový síťový analyzátor	ks			6 400,00	CS ÚRS 2023 01
56	M	ABB.3280BC10001B	Sada pro nouzovou signalizaci Reflex SI	ks			18 800,00	CS ÚRS 2023 01
57	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kpl			11 000,00	CS ÚRS 2023 01
58	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			4 939,00	CS ÚRS 2023 01
59	K	R 741 002	Demontáž stávající elektroinstalace vč. likvidace	kpl			16 000,00	

Poznámka k položce: Zhotovitel provede veškerou demontáž a likvidaci požadované elektroinstalace včetně likvidace stávajících elektrospotřebičů (pračka, mandl apod.).

Zhotovitel má povinnost:

- dodržet množství recyklovaného odpadu v minimální míře 70% z celkového odpadového množství vyprodukovaného stavbou!
- u kovových odpadů 100% recyklace

D 749

Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

52 000,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	R 749 001	Stavební přípomocce	kpl			31 000,00	
61	K	R 749 002	Ostatní drobný nespecifikovaný materiál	kpl			21 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný
Objekt: SO 04 - Vybavení nábytkem

KSO:
Místo: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel: DAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 26.05.2023
Datum:
IČ: 00234877
DIČ:
IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947
IČ: 71694838
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		606 800,00	
		Sazba daně	Výše daně
Základ daně 606 800,00 0,00		21,00%	127 428,00
DPH základní snížená		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 734 228,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný

Objekt: SO 04 - Vybavení nábytkem

Místo: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Projektant: [REDACTED]
Bezděkov 1017,

Zhotovitel: DAVA

Zpracovatel: [REDACTED]
Bezděkov 1017

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem606 800,00

PSV - PSV606 800,00

792 - Vybavení nábytkem606 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný

Objekt: SO 04 - Vybavení nábytkem

Místo: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Datum: 26.05.2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Projektant: Bezděkov 1017,

Zhotovitel: DAVA

Zpracovatel: B děk 1017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

606 800,00

D	PSV	PSV					606 800,00	
D	792	Vybavení nábytkem					606 800,00	
1	K	R 792 101	D+M Štaní skříň s kovovým nohami a roštem, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL. 1	ks			26 000,00	
2	K	R 792 102	D+M Zvýšená skříň s dveřmi, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL.2	ks			30 000,00	
3	K	R 792 103	D+M Zvýšená skříň s policemi, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL. 3	ks			9 200,00	
4	K	R 792 104	D+M Pracovní stůl s kovovou podnoží, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL. 4	ks			6 000,00	
5	K	R 792 105	D+M Notebook - POL. 4	ks			38 000,00	
6	K	R 792 106	D+M Pracovní stůl s pravým rohem a s kovovou podnoží, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL. 5	ks			8 000,00	
7	K	R 792 107	D+M Pracovní stůl s levým rohem a s kovovou podnoží, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL. 6	ks			8 000,00	
8	K	R 792 108	D+M Pojízdny kontejner 3-zásuvkovy pod prac.stul, dekor sv.dřevo (napr. bríza irská nebo javor horský) - POI 7	ks			16 000,00	
9	K	R 792 109	D+M Kancelářská židle s prodyšným čalouněním, opěrkoou hlavy a područek, výškově nastavitelná - POL. 8	ks			12 800,00	
10	K	R 792 110	D+M Konferenční židle čalouněná s omyvatelnou koženkou - POL. 9	ks			5 600,00	
11	K	R 792 111	D+M Vestavná chladnička pod pracovní desku - POL.10	ks			9 000,00	
12	K	R 792 112	D+M Dvířka pro vestavnou chladničku - POL.10	ks			2 200,00	
13	K	R 792 113	D+M Spodní skříňka 4 čela/4 zásuvky - POL.10	ks			6 600,00	
14	K	R 792 114	D+M Spodní skříňka se 3 policemi - POL.10	ks			3 800,00	
15	K	R 792 115	D+M Spodní skříně pod dřez zásuvkové vybavené odpadkovým košem (dělení 1/2, 1/2) - POL.10	ks			3 200,00	
17	K	R 792 117	D+M Pracovní desky, dekor dřevo - POL.10	ks			5 000,00	
18	K	R 792 118	D+M Boční krycí panel spodní kuchyňské linky - POL.10	ks			2 500,00	
20	K	R 792 120	D+M odpadkových košů do skříně - POL.10	ks			1 500,00	
21	K	R 792 121	D+M Doplnky (úchytky, závěsné lišty, spojovací materiál, sokl, soklové nožičky apod.) - POL.10	ks			6 000,00	
22	K	R 792 122	D+M Okenní žaluzie - POL.11	ks			7 000,00	
23	K	R 792 123	D+M Záclonová kolejnice s 2 pojezdy (včetně dodávky záclony, neprůhledných závěsů a háčků pro jejich zavěšení) - POL.12	ks			5 800,00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	R 792 124	D+M Okenní žaluzie - POL.17	ks		7 000,00		
25	K	R 792 125	D+M Nerezová revizní dvířka včetně zárubně do instalační šachty - POL. 22	ks		5 000,00		
26	K	R 792 126	D+M Nerezová revizní dvířka včetně zárubně do instalační šachty - POL. 28	ks		10 000,00		
27	K	R 792 127	D+M Automatická pračka na 9 kg - POL.30	ks		58 000,00		
28	K	R 792 128	D+M Automatická pračka na 8 kg - POL.31	ks		22 000,00		
29	K	R 792 129	D+M Obchodní cejchovaná váha na 15 kg - POL.32	ks		6 900,00		
30	K	R 792 130	D+M Žehličí prkno s vyhřívání, a odsáváním, výškově stavitelné, rozkladatelné (1x 230 V / 50 Hz) - POL.33	ks		5 000,00		
31	K	R 792 131	D+M Sušička na 9 kg - POL.34	ks		32 000,00		
32	K	R 792 132	D+M Mandl korytový s asutomatickou ochrannou rukou a zastavením. Průměr válce 25 cm, šířka válce 140 cm. Připojení 3x 380 V - 415 V, 50 Hz. Topný výkon 7 kW - POL.35	ks		135 000,00		
33	K	R 792 133	D+M Nástěnný rolovaný sušák na prádlo 5 šnůr (aretace proti zasouvání šnůr, automatické navíjení šnůr) - POL.36	ks		4 800,00		
34	K	R 792 134	D+M Pracovní stůl s kovovou podnoží, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL.37	ks		20 000,00		
35	K	R 792 135	D+M Pojízdný kontejnér 4-zásuvkový pod prac.stůl, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL.	ks		3 000,00		
36	K	R 792 136	D+M Kancelářská židle s prodyšným čalouněním, opěrkoou hlavy a područek, výškově nastavitelná - POL.39	ks		2 900,00		
37	K	R 792 137	D+M Konferenční židle čalouněná s omyvatelnou koženkou - POL.40	ks		12 000,00		
38	K	R 792 138	D+M Nízká skříň s dveřmi, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL.41	ks		5 000,00		
39	K	R 792 139	D+M Zvýšená skříň s dveřmi a nikou, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL.42	ks		15 000,00		
40	K	R 792 140	D+M Zvýšená skříň s dveřmi, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL.43	ks		5 000,00		
41	K	R 792 141	D+M Štání skříň 2-dvěřová s roštem na boty, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL.44	ks		7 000,00		
42	K	R 792 142	D+M Konferenční stůl se soudkovou deskou, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL.45	ks		3 900,00		
43	K	R 792 143	D+M Regál, 5 polic (nosnost police 220 kg) - POL.46	ks		9 500,00		
44	K	R 792 144	D+M Okenní žaluzie - POL.47	ks		14 000,00		
45	K	R 792 145	D+M Záclonová kolejnice s 2 pojezdy (včetně dodávky záclony, neprůhledných závěsů a háčků pro jejich zavěšení) - POL.48	ks		11 600,00		