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Zastoupený: 

IČ: 

DIČ: 
64791661 

CZ64791661
Bankovní spojení: 
Číslo účtu / směrný kód: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

(dále jen zhotovitel) 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 

„Plavecká hala č.p. 1721 ve Slaném - výměna uzavřeného tobogánu z laminátových dílů“. 

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele - zadávací dokumentace číslo 

N006/24/V00016647, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 27. 

6. 2024. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 

díla nezbytné. 

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo s názvem „Plavecká hala č.p. 1721 ve Slaném - výměna uzavřeného 

tobogánu z laminátových dílů“ a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Jedná 

SMLOUVA O DÍLO č. 0737/1S/2024 

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci: 

„Plavecká hala č.p. 1721 ve Slaném - výměna uzavřeného tobogánu z 

laminátových dílů“ 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 

Zastoupené: 

IČ: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu / směrný kód: 

00234877 

CZ00234877 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: BAZENSERVIS, s.r.o. 

se sídlem Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí 
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se o výměnu stávajícího koryta venkovního tobogánu plavecké haly, a to zejména o 

demontáž a likvidaci stávajícího koryta, dodávku, dopravu a montáž nového koryta, a to 

vč požadovaných doplňků (světelné efekty, zátky, automatické řízení provozu), vše v 

souladu s ČSN EN 1069, sanace stávající ocelové konstrukce a zprovoznění nového 

tobogánu vč potřebné dokladové části, zejména certifikace tobogánu dle ČSN EN1069. 

Dílo bude realizováno v rozsahu podle zadávací dokumentace. 

3.2 Předmětem díla je rovněž: 

• Projektová a dílenská dokumentace v souladu s ČSN EN 1069 (2x v tištěné podobě, 

1x elektronicky v pdf. a dwg.). 

• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu (provozní řád, návody, 

atesty, protokoly, dokumentace skutečného provedení, certifikace tobogánu atd.); 

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 

prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to 

zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby; 

• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu. 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 

této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy. 

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je 

to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4.1 

této smlouvy. 

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, 

dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 

smlouvou. 

3.7 Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla vypracovat kompletní Dokumentaci bude-li dle 

platných a účinných právních předpisů potřeba, kterou se rozumí zejména dokumentace 

pro provedení stavby. Ta musí obsahovat veškeré náležitosti požadované pro DPS ve 

stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, včetně podrobného položkového 

rozpočtu s výkazem výměr. Dokumentace bude obsahovat detailní specifikaci veškerých 

podmínek výstavby v podrobnostech jednoznačně určujících požadavky na způsob 

provedení a kvalitu plnění veřejné zakázky. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou část (stupeň) Dokumentace objednateli k 

akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném předstihu před příslušným 

termínem finálního odevzdání této části dokumentace tak, aby objednatel mohl posoudit 

předmětnou Dokumentaci. Objednatel vydá k předložené Dokumentaci souhlas nebo 

stanovisko s výhradami, a to ve lhůtě 20 dnů od předložení Dokumentace 

objednateli. 

3.9 Zhotovitel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného stanoviska objednatele. 

Zjistí-li objednatel, že je nezbytná oprava Dokumentace, informuje o tomto zjištění 

bezodkladně zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po obdržení takové informace 

Dokumentaci na své náklady opraví se zohledněním zjištění objednatele dle předchozí 



Strana 3 (celkem 13) 

 

věty. Uvedené znamená, že pokud objednatel vydá stanovisko k příslušné Dokumentaci 

s výhradami, celý proces se opakuje za užití principů uvedených v tomto článku, a to i 

několikrát, do doby, než objednatel vydá stanovisko k příslušné části Dokumentace bez 

výhrad. 

3.10 Hodlá-li zhotovitel změnit Dokumentaci, která již byla předána k odsouhlasení 

objednateli, zhotovitel o tom objednatele neprodleně uvědomí a předá upravenou verzi 

Dokumentace objednateli k novému odsouhlasení spolu s upozorněním na tyto změny. 

Lhůta pro odsouhlasení se počítá od předání upravené verze Dokumentace. 

3.11 Absence připomínek ze strany objednatele k Dokumentaci nebo odsouhlasení 

objednatele k Dokumentaci neznamená zproštění odpovědnosti zhotovitele za řádné a 

funkční provedení díla dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je bez ohledu na jakékoliv 

vyjádření objednatele nadále osobou odborně způsobilou, a tedy plně odpovědnou za 

řádné a funkční provedení díla dle podmínek této smlouvy. 

3.12 Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy aktualizovat jakoukoliv 

část Dokumentace v souladu s instrukcemi objednatele nebo z vlastní iniciativy, 

vyplyne-li tato potřeba např. z důvodu změn stavby, aktualizace či změny jiné části 

Dokumentace, změny příslušných právních předpisů, apod. Jakákoliv aktualizace 

Dokumentace musí být předána objednateli k předběžnému odsouhlasení. Aktualizace 

Dokumentace je zahrnuta v ceně díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou vyvolány 

objednatelem. 

Článek 4 

Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 

souhlasu objednatele. 

4.2 Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: 

Specifikace části veřejné zakázky, 
kterou dodavatel hodlá plnit 

prostřednictvím poddodavatele 
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 

xxx Název: xxx 

Sídlo: xxx 

IČO: xxx 

4.3 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 

v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci 

nového poddodavatele. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů. 

4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 

majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 

zákoníku. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 

povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
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povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

4.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 

zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba 

smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují 

za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 

na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 

předpisy a ČSN a EN. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 

oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, 

vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, 

kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce u speciálních 

materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru 

objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 

předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 

materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání. 

Článek 6 

Termín a místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zajistit zaměření, následné vypracování dílenské dokumentace 

(výrobní a montážní) včetně statického posouzení do 75 dnů od účinnosti této smlouvy 

(uveřejnění smlouvy v registru smluv). 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 180 dnů od schválení 

dílenské dokumentace objednatelem, a to včetně dokladové části (bez certifikace 

tobogánu). Zhotovitel oznámí písemně min 14 dní předem zahájení demontáže a montáže 

nového tobogánu, objednatel připraví na tento termín předání pracoviště. Demontáž a 

montáž bude dokončena nejpozději do 58 dnů od převzetí pracoviště. 

6.3 Zhotovitel je povinen zajistit certifikaci tobogánu (vydání certifikátu) do 50 dnů od 

zprovoznění tobogánu dle odst. 6.2. 

6.4 Místem plnění je Plavecká hala, U Stadionu I. č. p. 1721, Slaný. 

Článek 7 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
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7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních a 

materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč. Zhotovitel 

se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo dle této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné pojištění trvá. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 

konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s 

prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj 

cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám 

až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 

provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla 

jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla celkem bez DPH: 7 744 444 Kč 

DPH v zákonné výši: 1 626 333 Kč 

Cena díla celkem: 9 370 777 Kč 

8.3 Struktura ceny bude stanovena v souladu s pravidly zadávacího řízení. 

8.4 Členění ceny musí vždy respektovat následující pravidla: 

8.5 Součet všech položek uvedených v položkovém rozpočtu s výkazem výměr k Dokumentaci 

pro provádění stavby, bude vždy bezpodmínečně odpovídat ceně díla uvedené v čl. 8.2. 

této smlouvy. 

8.6 Jednotkové ceny položek uvedených v jednotlivých výše uvedených rozpočtech se 

nebudou výrazně odlišovat od běžných jednotkových cen těchto položek, běžně na trhu 

dostupných. 

8.7 Cena za část díla, odpovídající projektové přípravě, včetně všech stupňů projektové 

dokumentace a řízení Projektu v rámci projektové přípravy a inženýringu, včetně 

případných licencí dle této smlouvy, není vyšší než 7,00% z celkové ceny díla. 

8.8 Cena služeb a příslušných licencí dle této smlouvy je zahrnuta v ceně díla a zhotoviteli tak 

nenáleží za poskytování služeb ani za licence dle této smlouvy žádná další odměna. 

8.9 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli. 

8.10 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 

ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. Pokud takový postup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný 

položkový soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), 

je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti 

ÚRS CZ, a.s., aktuálně platného v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento postup 

ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle 

cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Oceněný soupis prací, činností a dodávek je 

zhotovitel povinen předložit objednateli k písemnému odsouhlasení. Pokud zhotovitel 
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nepostupuje výše popsaným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 

byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že požadované změny zhoršují 

kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. 

8.11 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za těchto 

podmínek: 

- objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

- objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

- v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

8.6 V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které 

byly obsahem zadávací dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich 

cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem 

oceněném Rozpočtu díla. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v zadávací 

dokumentaci a v zhotovitelem oceněném Rozpočtu díla, jejichž potřeba se v průběhu 

plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně 

rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je 

zhotovitel povinen oznámit objednateli. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této 

smlouvě bude upraven nový rozsah díla a nová cena díla. 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený předmět díla aplikován 

režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Faktura musí obsahovat větu - Daň odvede zákazník. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 

skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla 

(nejedná se o zádržné u každé faktury, ale o čerpání faktur do 80 %). Zbývající část, tj. 20

 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání 

a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků a po předložení 

certifikátu tobogánu dle ČSN EN 1069. 

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli a technickému dozoru stavebníka v elektronické podobě ke schválení 

zjišťovací protokol a oceněný soupis provedených prací a to ve formě vyplněného výkazu 

výměr dle množství skutečně provedených prací v tabulkovém editoru excel, ve kterém 

bude pro jednotlivé položky uvedeno celkový rozsah prací dle SoD, rozsah prací 

provedený ve sledovaném období, rozsah prací fakturovaných v předchozích obdobích a 

rozsah prací, které zbývá fakturovat. Teprve poté, co je tento zjišťovací protokol a soupis 

objednatelem a technickým dozorem stavebníka písemně odsouhlasen, je zhotovitel 

oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
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druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 

fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem a technickým dozorem 

stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací a číslo smlouvy. Bez tohoto soupisu 

bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět objednateli. 

9.10 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření 

zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele 

9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za 

úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. 

9.12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 

převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků vč. Certifikátu 

tobogánu, a to na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mj. 

obsahovat tyto náležitosti: výslovný název "konečná faktura“, celkovou sjednanou cenu 

bez DPH a soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH. 

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednaným termínům dokončení díla dle čl. 

6. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 

Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 

požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 

zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 

bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.15 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 

zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku. 

9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 

oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované 

ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z 

jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.17 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění 

pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

Článek 10 

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 37 měsíců, která počíná 

běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten 

jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil 

a které včas reklamoval. 
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10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 

požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, 

jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a 

to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 

až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 

odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 

vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 

klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem. 

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde- 

li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 

zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které 

v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Po dobu reklamace se pozastavuje běh záruční lhůty. 

Článek 11 

Pracoviště 

11.1 Pracovištěm se rozumí venkovní a vnitřní prostory dotčené výměnou tobogánu 

Plavecké haly. 

11.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí pracoviště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 

a nedodělků objednateli a vyklidí pracoviště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 

v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí. 

11.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 

likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla. 

11.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 

nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 500 Kč za každý případ takového porušení. 

11.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na pracovišti pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn z pracoviště odpad vzniklý 

při stavebních pracích apod. 

11.6 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a 

uvést jej do původního stavu. Pokud pracoviště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den, po který bude pracoviště užívat neoprávněně a 

to až do dne vyklizení pracoviště. 
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Článek 12 

Provádění díla 

12.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je povinen dodržet 

obecné požadavky na dodávky a práce, popřípadě jiné technické předpisy a normy a 

zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 

práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

12.2 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 

o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

doložit. 

12.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

12.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení 

díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 3 

pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj 

náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se 

stala nepřístupnou. 

12.5 Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších 

podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po 

celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

12.6 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, určí 

objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě 

po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, 

které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti 

patřičnou součinnost. 

12.7 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i 

mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v 

plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu dodávek a prací tak, aby byly 

splněny všechny podmínky, které pro dodávky a práce vyplývají z právních či jiných 

předpisů, pro realizaci předmětu plnění platných. 

12.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.9 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 

smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

12.10 Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, 

zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 

budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců 

ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

14.15 Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu nekvalifikovaného jako 

nebezpečný vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci 

a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
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nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 

EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

Článek 13 

Předání díla 

13.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 

smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 

předmětu plnění a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s 

veškerými doklady uvedenými v odstavci 13.4 tohoto článku a objednatel dílo od 

zhotovitele bez výhrad převzal. 

13.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

13.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 3 

pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 

dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

13.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující 

řádné provedení díla a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že 

bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

Doklady budou předloženy min 1x v originále a 1x v kopii spolu se seznamem v 

elektronické podobě (word). Veškeré doklady budou rovněž předány v elektronické 

podobě na datovém nosiči ve formátu docx, pdf, xls, dwg, jpg. K těmto dokladům patří 

zejména provozní řád, návody, atesty, protokoly, dokumentace skutečného provedení, 

certifikace tobogánu, potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného 

materiálu a odpadu na příslušné skládce odpadů, fotodokumentace. 

13.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího 

odůvodnění do zápisu. 

13.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

13.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 

pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v 

takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad 

třetí osobou oproti faktuře zhotovitele. 

13.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 

když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 14 

Změny smlouvy 

14.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č. ..“. Jiné zápisy, protokoly apod. 

se za změnu této smlouvy nepovažují. 

14.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
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oprávněných osob. 

14.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

14.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 15 

Odstoupení od smlouvy 

15.1 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

15.2 V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 

provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 

své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit. 

15.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván. 

15.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5 této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co k 

tomu byl objednatelem vyzván. 

15.5 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá faktura 

dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani do 30 dnů 

poté, co byl objednatel vyzván k nápravě. 

15.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 

realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v 

nabídce, 

- objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací 

zahájí "dílčí přejímací řízení", 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

- poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 

(dále jen „zákon o registru smluv“). 

16.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 

územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
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působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 

16.3 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 

smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně 

druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy. 

16.4 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k 

uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 

16.5 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

16.6 Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy 

smluvních stran bude tato vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost 

originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. Pro 

případ, kdy bude smlouva opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu 

s obsahem smlouvy k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy 

dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu 

uzavřely. 

16.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 

a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

16.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 

Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

16.9 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 7. 8. 2024 pod číslem usnesení č. 

05/49/2024/RM. 

16.10 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. 

Přílohy: 

Rozpočet díla (bude doplněn po vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby) 

V Týništi nad Orlicí dne dle el. podpisu Ve Slaném dne dle el. podpisu 

za zhotovitele: za objednatele: 
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Zpracoval: 
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