
Smlouva o dílo 
Číslo zakázky: ….…….. 

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

Město Ivančice  

IČ:    00281859 

se sídlem:   Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 

zastoupené:  Milan Buček starosta města 

bankovní spojení: KB Ivančice 

č.ú.:    125911/0100 

(dále jen Objednatel) 

a 

Ekosvětlo s. r. o. 

IČ:   29003903   

se sídlem:  U Obůrky 5, 674 01  Třebíč  

zastoupené:  Zbyněk Svoboda, jednatel  

bankovní spojení: ČSOB 

č.ú.:    262487840/0300 

(dále jen Zhotovitel) 

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 

I. 

Prohlášení o způsobilosti 

 Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost 
uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním 
není nijak omezena ani vyloučena. 

II. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je dílo – „Výměna vnitřního osvětlení městské 

sportovní haly“, na adrese ulice Rybářská č. e. 1202, 664 91 Ivančice, katastrální 

území Kounické předměstí  

2) Zhotovitel dílo zhotoví podle Specifikace (Příloha č. 1) a Výkazu výměr 

(Příloha č. 5). Objednateli pak Zhotovitel dílo předá ve stavu, způsobilém užívání 

v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době předání v České 

republice. 

III. 

Termíny 

1) Termíny 

a) Termín předání staveniště: předpoklad do 5 pracovních dnů ode dne 

podpisu smlouvy o dílo; 

b) Termín zahájení stavebních prací (díla): 20. 6. 2016 
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c) Termín dokončení stavebních prací (díla): nejpozději do 25 

kalendářních dnů ode dne termínu zahájení stavebních prací; 

d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne termínu dokončení stavebních prací; 

e) Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

předání a převzetí díla. 

2) Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 7. 2016. 

3) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty 

plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 

4) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 

Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s 

poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním 

závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín 

dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 

součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek 

mající vliv na dodržení technologických postupů použije obdobně. Tato 

skutečnost však musí být zaznamenána ve stavebním deníku zhotovitele 

v okamžiku, kdy příčina prodlení nastane. 

5) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů, se považuje za 

podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 

nevzniklo z důvodů na straně Objednatele nebo vlivem nepříznivých klimatických 

podmínek. 

6) Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný 

termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do 

stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 

IV. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

1) Zhotovitel se zavazuje pro účely zhotovení díla řádně používat potřebné 

technologické postupy, provést potřebné zkoušky, měření a revize včetně 

protokolů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a podle jeho 

prováděcích předpisů v platném znění. 

2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují 

obsahu smlouvy nebo právním předpisům. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry, prostudoval 

zadání stavby a je schopen provést dílo řádně. 

4) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele, nebo jeho zástupce (technický 

dozor investora – dále TDI) ke kontrole prováděných prací, ke kontrole zakrývaných 

prací, konstrukcí či technologických částí díla před jejich zakrytím. Tato výzva 

Objednateli bude učiněna prokazatelným způsobem (e-mail, písemné sdělení) a zápisem 

ve stavebním deníku (dále jen SD). Pro umožnění pokračování prací je nutný zápis TDI 

ve SD o kontrole a schválení provedených prací a souhlasu k pokračování. Podle 

známých skutečností sestaví Zhotovitel s Objednatelem před zahájením stavby soupis 

všech kontrol, které budou dle tohoto článku realizovány. Objednatel si vyhrazuje právo 
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stanovit další kontroly dle svého uvážení, jejich požadavek však musí Zhotoviteli 

oznámit nejméně 24 hodin předem.  

5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti 

za škodu vzniklou (způsobenou) v souvislosti s prováděním staveb (v souvislosti 

s plněním předmětu díla podle této smlouvy) na pojistnou částku min. 1 000 000,- 

Kč. Toto pojištění se zavazuje mít po celou dobu plnění, včetně záruční doby. 

Objednatel je oprávněn provádět zjišťování, zda zhotovitel toto ustanovení plní. 

Zhotovitel se zavazuje předložit důkaz o svém pojištění při podpisu smlouvy. 

6) Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen materiály, které mají 

ke dni jejich zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná 

stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. 

7) Zhotovitel je oprávněn na jednotlivé práce sjednat subdodavatele. 

8) Zhotovitel je povinen vést SD od předání staveniště po konečné předání 

díla. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Objednatel může k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní doby 

musí být SD na stavbě trvale přístupný. 

9) Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD Zhotovitel 

s identifikací subdodavatele. Subdodavatel může vést i svůj SD, do SD 

zhotovitele se pak napíše pouze odkaz na SD subdodavatele. 

10) Zhotovitel se zavazuje zapisovat denní záznamy se do SD čitelně 

a zajistit jejich podepsání odpovědnou osobou, případně jeho zástupcem zásadně 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. V SD musí být na zvláštní straně vypsány vícepráce a 

méněpráce schválené objednatelem, a dále zúčastnění subdodavatelé. 

11) Zhotovitel se zavazuje určit stavbyvedoucího a proškolit své pracovníky 

o jejich povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních 

předpisů o ochraně životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou 

pracovníci povinni dodržovat. 

12) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu a současně 

umožní po dobu realizace díla vstup do objektů v dané lokalitě.  

13) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 

subdodavatelů včetně výše jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na 

vyžádání předložit objednateli, a to do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. V 

případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu 

plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel 

by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by 

měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá 

předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.  
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V. 

Práva a povinnosti Objednatele 

1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této 

smlouvě. 

2) Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni 

zahájení prací Zhotovitele. O předání bude pořízen zápis o předání a převzetí 

staveniště. 

3) Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany Objednatele 

TDI. Jméno a ostatní ohledně této osoby, bude zapsáno do SD. Pokud se tato 

osoba změní, je Objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 

Zhotovitele a zápis ve SD změnit. 

4) Objednatel bude svolávat v průběhu stavby kontrolní dny. 

5) Objednatel se zavazuje zajistit po uzavření této smlouvy veškerá 

veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění díla dle 

této smlouvy. O případnou dobu veřejnoprávního řízení potřebného podle 

právních předpisů k provádění díla dle této smlouvy se prodlužuje doba plnění dle 

této smlouvy. 

6) Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby 

požadovat na Zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení 

 čl. IV. odst. 5 této smlouvy. 

7) Objednatel nebo TDI jsou oprávněni do SD zapisovat své požadavky, 

doporučení, výsledky kontroly a stanoviska. 

8) TDI je oprávněn pozastavit provádění díla v případě zjištění závažných 

pochybení (zejména porušení technologické kázně, použití jiného materiálu 

apod.). Tato pozastávka nebude mít vliv na termín dokončení díla dle této 

smlouvy. 

VI. 

Cena díla 

1) Cena díla je 873.743,- Kč (slovy: 

sedmsetosmdesáttřitisícsedmsetčtyřicettři korun českých) bez DPH (pokud není 

Zhotovitel plátce DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude 

připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti. 

2) Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, 

kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání 

zhotovovaného díla včetně zařízení staveniště a příjezdových cest, zajištění si 

potřebných energií a zdrojů a vytýčení inženýrských sítí v okolí stavby. Pokud 

nějaké energie a zdroje poskytne Objednatel, pak vlastní připojení a měření si 

zajišťuje Zhotovitel a odebrané uhradí. 

3) Cena díla obsahuje též provoz zařízení staveniště, údržbu pořádku okolí 

stavby a zajištění bezpečnosti staveniště včetně zajištění kompletního 

přechodného dopravního značení. Obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v 

okolí zasaženém působením stavby (např. veřejné komunikace, sousední 

pozemky). Cena díla obsahuje veškeré náklady na likvidaci odpadů. 
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4)  Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet 

zpracovaný Zhotovitelem. Pokud se skutečné výměry odliší od předpokládaných 

ve výkazu výměr, jsou rozhodující jednotkové ceny v rozpočtu a cena za dílo 

bude určena podle skutečně provedených prací. 

5) Stanovení ceny víceprací bude následující:  

 v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 

 v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna 

nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a 

čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena 

uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, v cenových úrovních 

platných v čase realizace díla, 

 v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce 

neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro 

uznanou cenovou soustavu. 

6) U materiálů nebo služeb, které zhotovitel dodá podle přímého požadavku 

(určení) Objednatele, bude použita cena za dodávku Zhotoviteli (nákupní cena, kterou 

Zhotovitel doloží dodacím listem nebo fakturou od subdodavatele zvýšená o dopravu na 

stavbu a marži zhotovitele). 

VII. 

Platební podmínky 

1) Cena díla bude uhrazena po ukončení díla na základě daňového dokladu, 

vystaveného Zhotovitelem a doručeného Objednateli. Daňový doklad bude 

vystaven na částku odpovídající skutečně provedeným pracím dle této smlouvy 

a skutečně použitého materiálu k provedení díla dle této smlouvy. 

2) Splatnost daňového dokladu bude 30 kalendářních dní od data jeho 

prokazatelného doručení Objednateli, přičemž přílohou daňového dokladu je 

odsouhlasený soupis provedených prací TDI. 

3) Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je Objednatel 

oprávněn doklad vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne 

běžet od doručení nového nebo opraveného dokladu Objednateli.  

4) Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad bude považovat za úplný a 

správný pokud bude obsahovat:  

a)  označení a číslo 

 b) název a sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele 

 c) bankovní spojení Zhotovitele 

d) fakturovanou částku 

e) sazbu DPH 

f) výši DPH 

g) datum vystavení 

h) přílohu dokladující vznik práva na plnění podle daňového dokladu. 

i) lhůtu splatnosti 

j)  dále bude na daňovém dokladu uveden název a číslo projektu, tj. 

„Výměna vnitřního osvětlení městské sportovní haly“. 
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5) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pro Objednatele, i pokud 

TDI bezdůvodně neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této 

smlouvy a provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot. 

6) Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu Zhotovitele, který je 

uveden v této smlouvě, je Zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat 

Objednatele. 

7) Pokud smlouva obsahuje plnění dle § 92a  zákona č. 235/2004 Sb. 

o DPH, daň odvede Objednatel. 

VIII. 

Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu 

1) Objednatel je vlastníkem objektu, ve kterém se dílo provádí. 

2) Vlastníkem díla, nebo jeho části se stává Objednatel ode dne, kdy dílo 

nebo jeho část, se stane věcí v právním slova smyslu. Do dne sepsání zápisu 

o předání a převzetí díla nese nebezpečí škody Zhotovitel. 

3) Předání díla je předání celého díla bez nedodělků s případnými drobnými 

vadami, které nebrání Objednateli v obvyklém užívání díla. O předání a převzetí 

díla bude vyhotoven zvláštní zápis s určením termínů odstranění vad. O jejich 

odstranění bude sepsán zvláštní zápis. 

4) Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků 

zjištěných v protokole o předání a převzetí díla. 

5) Zhotovitel odpovídá v plné výši i za škody způsobené třetím osobám při 

provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

6) Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za 

škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně. 

a) Z důvodu na straně Objednatele (opožděné předání staveniště, 

neposkytnutí potřebné součinnosti, přerušení prací Zhotovitelem z důvodu 

prodlení Objednatele s plněním dle této smlouvy). 

b) Z důvodu vyšší moci (např. výbuch v důsledku teroristické 

činnosti, požáru působeného bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné 

pohromy, nepříznivé klimatické podmínky, stávky apod.). 

IX. 

Odpovědnost za vady díla 

1) Zhotovitel poskytuje záruční dobu min. 60 měsíců na dílo od sepsání 

protokolu o předání a převzetí díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v 

předávacím protokolu stavby. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou 

záruční dobu. 

2) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době 

nejpozději do 5 pracovních dní od prokazatelného nahlášení (e-mail, dopis…) s 

přihlédnutím k charakteru vady a ke způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s 

odstraněním vad nese Zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny 

okolnostmi vylučující jeho odpovědnost. 
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3)   Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady do 24 hod. od nahlášení 

závady, hrozí-li nebezpečí z prodlení.  

 

X. 

Smluvní pokuty 

1) V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany Zhotovitele se 

zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 

bez DPH za každý den prodlení. 

2) V případě nedodržení termínu odstranění vad nebránících užívání díla 

uvedených v předávacím protokolu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení 

neodstranění vad a nedodělků po termínu odstranění, uvedeném v předávacím 

protokolu. 

3) V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu podle čl. IX odst. 2, 3 smlouvy 

ve stanoveném termínu, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení neodstranění 

vad a nedodělků po termínu odstranění. 

4) Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany 

Objednatele sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné 

částky za každý den prodlení. 

5)  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 

za neumožněnou nebo nedostatečně připravenou kontrolu zakrývaných prací 

podle čl. IV. odst. 4 smlouvy. 

XI. 

Zánik smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

 Zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez 

souhlasu Objednatele na dobu delší než 10 kalendářních dní,  

 bude ve vztahu k Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. 

2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel 

povinnosti stanovené mu touto smlouvou a právními předpisy, a to zejména 

v případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů, které se 

považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel není v prodlení, pokud 

prodlení vznikne z důvodu na straně Objednatele. V takovém případě je 

Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními tohoto 

článku. Objednatel má v tomto případě nárok na náhradu škody v souladu s 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

3) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bude ve 

vztahu k Objednateli zahájeno insolvenční řízení. 

4) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, a to okamžikem doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 



Smlouva o dílo 
Číslo zakázky: ….…….. 

5) Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo 

důvodem pro odstoupení od smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která 

jí odstoupením od smlouvy vznikla.  

6) Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

stranami. 

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

3) Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude 

prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník 

druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení 

této změny bude doručováno na novou adresu. 

4) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 

neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této 

smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez 

zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

5) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá smluvní strana. 

6) Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, 

zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

7) Strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, která byla 

sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a 

za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své 

podpisy. 

 

 

 

 

V Ivančicích dne 8. 6. 2016..   V Třebíči dne 2. 6. 2016 

 

 

 

 

Milan Buček      Zbyněk Svoboda 

    za Objednatele                                                               za Zhotovitele 
 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem 

 

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 15, bod 27, konané dne 1. 6. 2016. 


