

NABÍDKA – 2024/0190

Letiště Praha a.s.

K letišti 1019/6
161 00 Praha 6

E-mail:

Praha, 8. 8. 2024

Akce: Výměna vzduchotechnických jednotek kuchyní na terminálu T1, letiště Václava Havla, Praha

Věc: Nabídka na zpracování variantní Studie výměny vzduchotechnických jednotek dopadů na provoz kuchyní a jídelen a ostatních profesí vč. odborného odhadu investičních nákladů event. návratnosti vložených investic

Dobrý den,

v návaznosti na Vaši poptávku ze dne 30. 7. 2024, předané podklady (Specifikace záměru) a následnou telefonickou komunikaci si Vám dovoluji předložit následující nabídku na zpracování výše uvedené Studie.

A. Cena

A.1 Cenová nabídka

Zpracování variantní Studie výměny vzduchotechnických jednotek pro gastroprovozy v rámci T1 letiště Praha
Celkem 350.000,- Kč

A.2 Poznámky k cenové nabídce

- a) Výše uvedená cena je bez DPH, která bude připočtena k fakturované částce dle platných předpisů.
- b) Splatnost faktury je 45 dní.
- c) V ceně je obsaženo technické řešení dle odst. E).
- d) V ceně jsou následující činnosti:
 - Dohledání stávající projektové dokumentace z archivu letiště Praha, a.s. v části VZT
 - Průzkum a šetření na místě a zkontrolování platnosti dokumentace
 - Vyhodnocení
 - Zpracování jednoduchých skic a výkazů v souvislosti se stávajícím stavem
 - Zpracování variantní Studie dle bodu B3

- B. Zpracování, odevzdání
- B.1 Zpracování dokumentace bude digitální v následujících programech
- Výkresy AutoCAD LT (2D) event. zákresy do stávajících výkresů
 - Texty WORD
 - Tabulky EXCEL
- B.2 Odevzdání Studie se předpokládá:
- Pracovní verze v 60% rozpracovanou ke dni 30. 11. 2024 3 tištěné výtisky
digitální verze
 - Hrubopis k odsouhlasení ke dni 15. 1. 2024 3 tištěné výtisky
digitální verze
 - Čistopis ke dni 30. 1. 2024 4 tištěné výtisky vč. autorizace
digitální verze
 - Výše uvedené termíny platí v případě, že projektové práce na Studii budou
objednány do 30. 9. 2024
- B.3 Odevzdání Studie se předpokládá v čistopise ve 4 tištěných výtiscích. Ostatní dílčí
plnění a pracovní verze budou předány digitálně.
- B.4 Studie bude zpracována v českém jazyce.
- B.5 Předpokládaný obsah Studie
Předpokládaný obsah Studie bude vycházet ze základního zadání v rámci poptávky a
dopřesnění ze dne 8. 8. 2024. Rámcově bude Studie obsahovat:
- Zkreslení stávajících rozvodů vzduchu a instalací v rámci strojoven VZT vč.
stávajících VZT gastroprovozu
 - Stručný popis systému s ohledem na:
 - Dimenzování stávajících vzduchotechnických zařízení
 - Energetická potřeba stávajících VZT zařízení (teplo, chlad, elektrická energie)
 - Funkce řízení a provozu stávajících vzduchotechnických jednotek
 - Stanovení nedostatků stávajícího provozu (vzduchové výkony, potřeby energie,
spotřeby energie) a účel variantní Studie
 - Návrh možností nového řešení vzduchotechnických zařízení s cílem eliminovat
stávající problémy provozu
 - Studie bude obsahovat minimálně 3 varianty řešení VZT gastroprovozu za
předpokladu dodržení stávajícího průtoku vzduchu. Každá z variant bude
obsahovat:
 - Funkční navrhnutá řešení
 - Technický popis řešení
 - Dopady na navazující profese
 - Dopady na zásobování energiemi
 - Zákres do stávajících dispozic vzduchotechnických strojoven
 - Odhady investičních nákladů
 - V případě předání cen energií i odhad provozních nákladů a stanovení
návratnosti jednotlivých variant
 - Stanovení rizik a nejistot
- C. Součástí nabízených prací není
- Měření a vyhodnocení stávajících průtoků vzduchu, topné a chladicí vody,

- elektrické energie pro VZT zařízení
 - b) Statické a konstrukční posouzení navrhovaných technických řešení změny vzduchotechnických zařízení
 - c) Posouzení zdrojů tepla a chladu s ohledem na nově navržená vzduchotechnická zařízení
 - d) Posílení přívodu elektro v případě nutnosti posílení stávajícího přívodu (doplnění systémů ZZT do VZT zařízení, možné přesunutí VZT zařízení)
 - e) Kontrola dostatečnosti schopnosti absorbovat nové požadavky systému VZT s ohledem na stávající systém M+R
 - f) Kontrola dostatečnosti větracích zařízení s ohledem na instalovanou kuchyňskou technologii
- D. Ostatní
- D.1 Pro zahájení prací na Studii je nutno ze strany objednatele obdržet do 15. 9. 2024
- a) Závaznou objednávku v duchu této nabídky
 - b) Potvrzení harmonogramu prací dle bodu B2
 - c) Potvrzení součinností objednatele dle D2
- D.2 Předpokládaná součinnost objednatele
- a) Zajištění dostupné projektové dokumentace, která se týká především díla Studie (předání v tištěné či digitální formě, zajištění přístupu do archivů s možností ofocení PD v místě určené objednatelem).
 - b) Možnost místního šetření v prostorách, které jsou předmětem díla (strojovny, gastroprovozy, střecha se vzduchotechnickými zařízeními apod.)
 - c) Zajištění bezpečnostního proškolení týmu zpracovatelů dle podmínek objednatele pro možnost
 - d) Předání stavebních podkladů dotčených prostor (místa s umístěním vzduchotechnických jednotek) v digitální formě ve formátu DWG
- D.3 Platnost nabídky do 31. 8. 2024.

V případě požadavku na doplnění nabídky nás prosím kontaktujte.

S pozdravem

