

SMLOUVA O DÍLO č./.....

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ČLÁNEK I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

jednající městskou částí Brno – Královo Pole, která je zastoupena Bc. Marií Pešákovou, vedoucí Odboru správy bytového a nebytového fondu Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole, na základě čl. VIII. odst. 1. organizační směrnice č. 170/24, o zadávání některých veřejných zakázek schválené Radou městské části Brno – Královo Pole

Adresa pro doručování:

ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého třída 1365/59, Královo Pole, 612 93 Brno

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 105 933 093/0300

Tel. č.: 541 588 111

zástupce ve věcech technických [redacted] OSBNF ÚMČ Brno-Královo Pole

e-mail: [redacted], tel. č. [redacted]

2. Zhotovitel:

VAŠSTAV, s.r.o.

se sídlem:

Staňkova 103/18, 602 00 Brno

IČO:

46964541

DIČ:

CZ46964541 (je plátce DPH)

zastoupená:

Bc. Ing. Pavlem Vašíčkem, MBA, jednatelem

kontaktní osoba:

[redacted] e-mail [redacted] tel. [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu:

374002553/0300

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

ČLÁNEK II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění odborně způsobilý provádět veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obnova Průkazů energetické náročnosti budov dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. pro objekty ve správě MČ Brno-Královo Pole“, v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále též „*Smlouva*“) s ohledem na to, že byl Zhotovitel Objednatelem, dne 02.10.2024 vybrán za dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova Průkazů energetické náročnosti budov dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. pro objekty ve správě MČ Brno-Královo Pole“ k uzavření Smlouvy.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo ve stanovené lhůtě předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle Článku V. Smlouvy.
2. Dílo spočívá v provedení obnovy průkazů energetické náročnosti budov dle vyhl. č. 264/2020 pro objekty ve správě MČ Brno Královo Pole dle přílohy č. 1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo řádně a včas, s odbornou péčí a v rozsahu a kvalitě stanovené touto Smlouvou (dále též „*Dílo*“).
3. Hmotným výstupem provedení jednotlivých dílčích částí Díla budou jednotlivé průkazy energetické náročnosti budov (dále též „*PENB*“).
4. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je zajištění splnění povinností, které Objednateli vyplývají z obecně závazných předpisů a technických norem, týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany ve vztahu k objektům, které byly svěřeny MČ Brno – Královo Pole.

ČLÁNEK IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dílo bude provedeno na etapy.
2. Jednotlivé části díla budou provedeny nejpozději do uplynutí platnosti posledního zpracovaného PENB. Datum vystavení posledního PENB je uvedeno u jednotlivých objektů v příslušné kolonce přílohy č. 1 – Seznam bytových domů (položkový rozpočet).
3. Místem plnění Díla se rozumí objekty uvedené v příloze č. 1 – „Seznam bytových domů (položkový rozpočet)“

ČLÁNEK V. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Díla dle Článku III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění Díla. Cena Díla je stanovena na základě „Seznamu domů (položkový rozpočet)“, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého Díla.

2. Cena bez DPH činí **459 680 Kč** (slovy: čtyřista padesát devět tisíc čestset osmdesát korun českých). Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění./Cena činí **556 212,80 Kč** (slovy: pětsetpadesátšest tisíc dvěštdvácet korun a osmdesát haléřů)

Sazba DPH odpovídá platné a účinné právní úpravě v době zdanitelného plnění. Jednotkové ceny použité při tvorbě „Seznamu domů (položkového rozpočtu)“ v sobě zahrnují veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení Díla, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy.

3. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po provedení Díla. K vícepracím, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatel, se nepřihlíží.
4. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke Smlouvě na méněpracích, cena za provedení Díla dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací.
5. Změna rozsahu Díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

ČLÁNEK VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platba bude provedena na základě daňového dokladu, popř. daňových dokladů dle skutečně provedených a protokolárně Objednatel potvrzených úkonů, pokud nebude u jednotlivých činností dohodnuto jinak. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněnou osobou Objednatele. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný a Objednatel jej Zhotoviteli vrátí k opravě.
2. Cena Díla nebo jeho části se stane splatnou uplynutím 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v čl. I odst. 1 Smlouvy.
3. Platba bude probíhat v korunách českých.
4. Objednatel prohlašuje, že provedené Dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele, a bude tedy uplatněn běžný daňový režim.
5. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovenými zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
 - označení Zhotovitele, včetně sídla/místa podnikání, IČO, DIČ;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - den vystavení daňového dokladu;
 - číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název akce „Obnova Průkazů energetické náročnosti budov dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. pro objekty ve správě MČ Brno-Královo Pole“;
 - den uskutečnění plnění;
 - splatnost daňového dokladu;
 - základ daně;
 - sazbu daně a výši daně v české měně;
 - číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.

6. Přílohou daňového dokladu bude vždy oprávněnou osobou Objednatele podepsaný protokol o výčtu provedených prací obsahující soupis skutečně provedených úkonů s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
7. Platbu na jiný účet, než který je uvedený v článku I., odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn odeprít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEVZETÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel začne provádět Dílo neprodleně po uzavření Smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady z případného nedostatečného provádění Díla na základě upozornění Objednatele a zavazuje se nastoupit na odstranění vad ve lhůtě 2 pracovních dnů a vady odstranit neprodleně. Jestliže tak neučiní a jeho postup by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn bez nutnosti činit jakoukoliv další výzvu k nápravě, odstoupit od Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dle této Smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení Díla i při veškerých činnostech s provedením Díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
5. Při předání Díla nebo jeho částí je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním Díla nebo jeho částí (zejm. jednotlivé průkazy PENB) **a to do 10-ti pracovních dnů od jejich provedení.** Jestliže Zhotovitel Objednateli při předání Díla nebo jeho částí nepředá veškeré doklady související s prováděním Díla nebo jeho částí, je Objednatel oprávněn, bez nutnosti činit jakoukoliv další výzvu k nápravě, odstoupit od Smlouvy.

ČLÁNEK VIII. VADY DÍLA, SANKCE

1. Objednatelem bude převzato pouze Dílo nebo jeho část, která bude provedena bez jakýchkoliv vad.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že je Dílo nebo jeho část zhotovena v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo nebo jeho část v době jeho předání Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo Dílo nebo jeho část v době předání, pokud tak učiní nejpozději do tří let od předání poslední části Díla Objednateli.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné Dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.

6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady.
7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla nebo jeho části v termínu dle odstavce 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
8. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od doručení této výzvy.
9. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“).
10. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
11. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením, je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené prováděcím předpisem. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouva může být ukončena z těchto důvodů:
 - písemnou dohodou smluvních stran,
 - písemným odstoupením od Smlouvy,
2. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud Zhotovitel opakovaně (tj. min. 2x) a prokazatelně nedosahuje kvality Díla nebo neplní rozsah stanovený Smlouvou;
 - pokud Zhotovitel opakovaně neplní závazky sjednané touto Smlouvou;
 - pokud je Objednatel v prodlení s úhradou faktury delším než 120 kalendářních dnů.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu dle předchozích článků této smlouvy a případnou náhradu škody.

ČLÁNEK X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy není-li v této smlouvě uvedeno jinak:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemný;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;

- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
 3. Práva a povinnosti neupravené ve Smlouvě se řídí právním řádem České republiky, zejména, nikoli však pouze občanským zákoníkem.
 4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
 5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva je výrazem jejich svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
 6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle uvedeného zákona zabezpečuje Objednatel.
 7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na třetí osobu dle ust. § 1895 a násl. občanského zákoníku.
 8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjmech těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ČLÁNEK XI. ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi účastníky smlouvy vznikne jakýkoliv spor z této smlouvy, zavazují se řešit tento spor především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele – v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sduzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1 500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3 000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1 000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření této Smlouvy bylo projednáno a schváleno dne 02.10.2024 Bc. Marií Pešákovou, vedoucí Odboru správy bytového a nebytového fondu Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole, a to na základě pravomoci svěřené vedoucímu zaměstnanci dle čl. VIII. odst. 1 organizační směrnice č. 170/24 o zadávání některých veřejných zakázek schválené Radou městské části Brno – Královo Pole.

Přílohy:

č. 1 Seznam domů (položkový rozpočet)

V Brně dne 2. 10. 2024

Za Objednatele:

[Redacted signature]

vedoucí OSBNF
Úřadu městské části města Brna
ÚMČ Brno – Královo Pole

[Redacted text]

V Brně dne 2. 10. 2024

Zhotovitel:

[Redacted signature and stamp]

Cenová tabulka pro plátce DPH

I. Obnova Průkazů energetické náročnosti budov dle vyhlášky č.264/2020 Sb. pro objekty ve správě MČ Brno – Královo Pole

č. p.	ulice	č. o.	obec	počet NP	počet bytů	datum zpracování PENB	PENB cena v Kč bez DPH
1640	ANTONÍNA MACKA	3	Brno	4	10	02.10.2015	9 900,00
2279	ANTONÍNA MACKA	9	Brno	7	44	01.11.2015	9 900,00
53	BOTANICKÁ	55	Brno	7	20	19.11.2014	2 500,00
55	BOTANICKÁ	57	Brno	8	18	19.11.2014	2 500,00
56	BOTANICKÁ	59	Brno	8	26	19.11.2014	2 500,00
57	BOTANICKÁ	61	Brno	6	18	19.11.2014	2 500,00
58	BOTANICKÁ	63	Brno	7	22	19.11.2014	2 500,00
940	BOŽENY NĚMCOVÉ	13	Brno	2	4	07.11.2015	6 800,00
2512	BULHARSKÁ	102	Brno	3	24	01.10.2015	9 900,00
2569	BYSTRŇNOVA	2	Brno	7	15	29.09.2015	2 500,00
2570	BYSTRŇNOVA	4	Brno	7	15	29.09.2015	2 500,00
2571	BYSTRŇNOVA	6	Brno	7	15	29.09.2015	2 500,00
2572	BYSTRŇNOVA	8	Brno	6	13	29.09.2015	2 500,00
2573	BYSTRŇNOVA	10	Brno	6	13	29.09.2015	2 500,00
2574	BYSTRŇNOVA	12	Brno	6	13	29.09.2015	2 500,00
2575	BYSTRŇNOVA	14	Brno	6	13	29.09.2015	2 500,00
2576	BYSTRŇNOVA	16	Brno	6	13	29.09.2015	2 500,00
2577	BYSTRŇNOVA	18	Brno	5	11	29.09.2015	2 500,00
2578	BYSTRŇNOVA	20	Brno	5	11	29.09.2015	2 500,00
2491	HERČÍKOVA	1	Brno	12	77	01.11.2015	7 500,00
2563	HERČÍKOVA	25	Brno	6	11	29.09.2015	3 000,00
2564	HERČÍKOVA	27	Brno	6	11	29.09.2015	3 000,00
2565	HERČÍKOVA	29	Brno	6	11	29.09.2015	3 000,00
2566	HERČÍKOVA	31	Brno	6	11	29.09.2015	3 000,00
2567	HERČÍKOVA	33	Brno	6	11	29.09.2015	3 000,00
2568	HERČÍKOVA	35	Brno	6	11	29.09.2015	3 000,00
2661	HÖGROVA	4	Brno	4	10	17.10.2015	7 500,00
2660	HÖGROVA	6	Brno	4	10	17.10.2015	7 500,00
2659	HÖGROVA	8	Brno	4	10	17.10.2015	7 500,00
2917	HÖGROVA	29	Brno	4	13	17.10.2015	7 500,00
1875	HRADECKÁ	2	Brno	3	6	19.02.2014	2 500,00
1876	HRADECKÁ	4	Brno	3	6	19.02.2014	2 500,00
1874	HRADECKÁ	6	Brno	3	6	19.02.2014	2 500,00
1877	HRADECKÁ	8	Brno	3	6	19.02.2014	2 500,00
1364	HUSITSKÁ	2	Brno	5	8	27.09.2015	7 500,00
500	CHLUPOVA	1	Brno	5	15	24.07.2015	3 000,00
537	CHLUPOVA	3	Brno	5	10	24.07.2015	3 000,00
538	CHLUPOVA	5	Brno	5	10	24.07.2015	3 000,00
504	CHLUPOVA	7	Brno	5	16	24.07.2015	3 000,00
503	CHLUPOVA	4	Brno	5	10	24.07.2015	4 000,00
546	CHLUPOVA	6	Brno	5	10	24.07.2015	4 000,00
547	CHODSKA	3	Brno	3	4	25.09.2015	7 500,00
1862	JANA BABAKA	7	Brno	5	16	23.07.2015	6 000,00
105	JANA BABAKA	9	Brno	6	16	23.07.2015	6 000,00
214	KABÁTNÍKOVA	3	Brno	4	8	07.11.2015	7 500,00
508	KOUNICOVA	52	Brno	6	16	24.07.2015	2 500,00
509	KOUNICOVA	54	Brno	6	10	24.07.2015	2 500,00
510	KOUNICOVA	56	Brno	6	10	24.07.2015	2 500,00
511	KOUNICOVA	58	Brno	6	15	24.07.2015	2 500,00
259	KOSMOVA	1	Brno	7	27	01.11.2015	7 500,00
280	KOSMOVA	3	Brno	4	12	10.10.2015	2 500,00
298	KOSMOVA	5	Brno	4	12	10.10.2015	2 500,00
307	KOSMOVA	7	Brno	4	8	10.10.2015	2 500,00
310	KOSMOVA	9	Brno	4	12	10.10.2015	2 500,00
311	KOSMOVA	11	Brno	4	12	10.10.2015	2 500,00
588	KOSMOVA	11 a	Brno	4	11	10.10.2015	2 500,00
710	KOSMOVA	11 b	Brno	4	11	10.10.2015	2 500,00
717	KOSMOVA	11 c	Brno	4	11	10.10.2015	2 500,00
704	PALACKÉHO TRÍDA	13	Brno	2	4	07.11.2015	7 500,00

1364	PALACKÉHO TRÍDA	61	Brno	5	14	27.09.2015	7 500,00
920	PALACKÉHO TRÍDA	130	Brno	4	11	10.10.2015	2 500,00
921	PALACKÉHO TRÍDA	132	Brno	4	11	10.10.2015	2 500,00
922	PALACKÉHO TRÍDA	134	Brno	4	11	10.10.2015	2 500,00
2135	PALACKÉHO TRÍDA	136	Brno	4	8	10.10.2015	2 500,00
279	PALACKÉHO TRÍDA	138	Brno	4	16	10.10.2015	2 500,00
2531	PALACKÉHO TRÍDA	140	Brno	4	12	10.10.2015	2 500,00
118	PALACKÉHO TRÍDA	142	Brno	5	9	10.10.2015	2 500,00
189	PALACKÉHO TRÍDA	144	Brno	4	12	10.10.2015	2 500,00
1751	PODÉBRADOVA	58	Brno	5	21	01.11.2015	7 500,00
317	REISSIGOVA	3	Brno	3	6	25.10.2015	7 500,00
1117	SKACELOVA	9	Brno	1	4	25.09.2015	7 500,00
583	STAŇKOVA	18b	Brno	2	6	03.11.2015	6 000,00
2048	SVAT. CECHA	95	Brno	4	5	26.07.2015	6 000,00
2647	TABOR	43	Brno	8	21	22.07.2015	2 500,00
2648	TABOR	45	Brno	8	21	22.07.2015	2 500,00
2649	TABOR	47	Brno	8	21	22.07.2015	2 500,00
2650	TABOR	49	Brno	8	21	22.07.2015	2 500,00
2660	TABOR	53	Brno	9	24	22.07.2015	2 500,00
2675	TABOR	55	Brno	9	24	22.07.2015	2 500,00
2698	TABOR	57	Brno	8	21	22.07.2015	2 500,00
2701	TABOR	59	Brno	8	21	22.07.2015	2 500,00
2702	TABOR	61	Brno	8	24	22.07.2015	2 500,00
2703	TABOR	63	Brno	8	24	22.07.2015	2 500,00
1864	TEREROVA	1	Brno	8	16	23.07.2015	2 500,00
1950	TEREROVA	2	Brno	8	17	23.07.2015	2 500,00
1865	TEREROVA	3	Brno	6	10	23.07.2015	2 500,00
1866	TEREROVA	4	Brno	6	10	23.07.2015	2 500,00
1867	TEREROVA	5	Brno	6	10	23.07.2015	2 500,00
1868	TEREROVA	6	Brno	6	10	23.07.2015	2 500,00
2732	TEREROVA	7	Brno	6	10	23.07.2015	2 500,00
1869	TEREROVA	8	Brno	6	10	23.07.2015	2 500,00
1870	TEREROVA	9	Brno	6	10	23.07.2015	2 500,00
1871	TEREROVA	10	Brno	6	10	23.07.2015	2 500,00
236	VELESLAVINOVA	17	Brno	1	2	11.11.2015	5 000,00
220	Kabátníkova	8	Brno	11	4	06.04.2017	6 900,00
587	Kartouzská	14	Brno	23	4	04.11.2015	6 900,00
312	Plašinského	9	Brno	14	4	06.04.2017	6 900,00
314	Plašinského	11	Brno	10	4	06.04.2017	6 900,00
3017	Purkyňova	91a	Brno	25	4	31.10.2015	6 900,00
5881	Štefánikova	63a	Brno	16	6	04.11.2015	6 900,00
	NEBYTOVÉ PROSTORY						
1083	Středisko volného času		Brno	Slovinská 39	není k dispozici	3 000,00	
1438	Středisko volného času		Brno	Slovinská 41	není k dispozici	3 000,00	
96	Koupaliště Dobrovského		Brno	Dobrovského 29	není k dispozici	9 900,00	
3036	Koupaliště Křížíkova		Brno	Křížíkova 9d	není k dispozici	6 780,00	
1218	Kavárna PARK		Brno	Slovanské nám.2	není k dispozici	9 900,00	
832	Semilasso		Brno	Palackého tř.126	není k dispozici	9 900,00	
822	ZÚŠ		Brno	Palackého tř.70	není k dispozici	9 900,00	
3102	Hasičská zbrojnice		Brno	Košinova 37	není k dispozici	9 900,00	
Celková nabídková cena za Obnovu Průkazů energetické náročnosti budov dle vyhlášky č.264/2020 Sb. pro objekty ve správě MČ Brno – Královo Pole v Kč bez DPH (tj. součet hodnot žlutě podbarvených položek):							459 680,00
Celková nabídková cena za Obnovu Průkazů energetické náročnosti budov dle vyhlášky č.264/2020 Sb. pro objekty ve správě MČ Brno – Královo Pole v Kč s DPH:							556 212,80

*Dodavatel vyplní žlutě a zeleně podbarvená pole