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SMLOUVA O DÍLO  

č. S12/2024/014   

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený  závodu lesní techniky, na základě pověření dle základní 

směrnice č. 2/ 2023 podpisový řád 

ve věcech technických jedná:  

                                                 tel.: , e-mail  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

  číslo účtu: 26300-511/100 

datová schránka:  e8jcfsn 

další údaje:   Mlynářovice 32, Volary 384 51 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

VKB stavby s.r.o. 

se sídlem Buk 51, 383 01 Buk 

IČO: 021 92 012 

DIČ: CZ02192012 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

22141 

zastoupená Ladislavem Váchou, jednatelem 

ve věcech technických jedná:     

 tel.: , e-mail:   

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

   číslo účtu: 107-5566260277/0100  

datová schránka: 3jq33jj 

kontakt:  tel.: , e-mail: 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo: Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice, evidenční číslo 

zakázky: S12/2024/014, a to dle projektové dokumentace vypracované společností APROZ K & 

K s.r.o., se sídlem Košice 9, 391 17 Košice, IČO: 038 18 993 (dále jen „projektová dokumentace“ 

či „PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto 

smlouvou.  

2. Předmětem závazku jsou stavební práce – oprava zpevněných ploch v areálu polesí Mlynářovice, 

nové oplocení s podezdívkou a novými vjezdovými vraty. Celá plocha areálu bude zpevněna novou 

vrstvou z penetračního makadamu včetně nových podkladních štěrkových vrstev a nové štěrkové 

vrstvy (kamenivo odtěžené ze stávajících areálových ploch). Okolo stávajícího objektu a parc. č. st. 

71 a ze SZ strany stavby (viz výkres C.2. Celková koordinační situace) budou provedeny asfaltové 

zpevněné plochy z asfaltobetonu, včetně nových štěrkových podkladních vrstev. Obrusnou vrstvu z 

penetračního makadamu bude tvořit penetrační makadam s prolitím asfaltem uzavření asfaltovými 

nátěry. Součástí je zbudování nového oplocení ze SZ a JZ strany areálu z drátěného pletiva včetně 

betonové podezdívky a vjezdových vrat. Oplocení z jihovýchodní strany a části severovýchodní 

strany bude zachováno stávající z drátěného pletiva bez podhrabových desek.   

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 

sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí ,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 

během výstavby , 

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

– vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví ,  

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení ,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu , 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do stavu dle PD 

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy , 
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zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické 

formě) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“) včetně jeho prováděcích právních předpisů, objednateli, 

– zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 

péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel 

uvede termín převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 

tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 

výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště 

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní 

v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako 

v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště 

nebylo předáno v řádném termínu. 

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 

staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel 

povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) 

poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly 

jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno. 

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 3 smlouvy, nejpozději do 9. 12. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel 

umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 7. 10. 2024, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle 
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čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 

straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak 

ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, 

je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít 

dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije. 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 

zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 

předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou 

ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); 

objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 

díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

4 791 030,35 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set devadesát jedna tisíc třicet korun českých třicet pět 

haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě 

povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 

(Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za 

méněpráce či vícepráce bude použito:  

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy, 
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b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí 

se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové 

položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková 

cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 

prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po 

jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných 

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce 

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací 

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 

nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem 

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li 

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo 

zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.  
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4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 

povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž 

by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či 

náležitosti dle této smlouvy, anebo 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené 

práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).  

 

V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 

stavebních prací.  

3. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 

i dočasné) se nacházejí podzemní inženýrské sítě dle dokladové části PD. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 

3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním 

úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí 

vydaného Městským úřadem Volary ze dne 27. 8. 2024 pod č. j. MUVOL - 3734/2024/BE.  

5. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 

náklady s tím spojené.  

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, 
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vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo 

způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 

nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 

své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

7. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost 

vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své 

náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho 

přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby). 

8. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

9. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 

projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 

budou uvedeny i jeho důvody. 

10. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

12. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů 

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 

prací. 

13. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 
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14. Zhotovitel jmenuje  telefon:  

e-mail: . Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, 

která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 

nového stavbyvedoucího. 

15. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  

16. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato 

smlouva. 

17. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 

takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 

18. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 

daňových dokladů (faktur). 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 

dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 

a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 
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3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících 

norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 

staveniště apod.).  

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 

zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle stavebního 

zákona. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 

a kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 

přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech 

kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 

výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  
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16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud pak bude objednatelem 

požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci 

a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem 

zhotovitele. 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 

smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 

v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla). 

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 

přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 

díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní 

směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze 

přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného 

právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně 

podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci 

přípravku, jímž k ošetření došlo. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad 

a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 

alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou 

škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 
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v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti 

škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou 

pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je 

zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 

doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 

případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 

pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 

kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 

smluv není přípustná.  

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 3 statické 

zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, 

že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické 

zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou 

zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky 

se zaznamenají do stavebního deníku. 

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 

náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.  

28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 3 statické 

zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, 

tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou 

dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou 

akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. 

Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj 

náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.  

29. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze 

dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 

Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 
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b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 

dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 

dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle 

písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch 

žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této 

smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě 

dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen 

„osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní 

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 

fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu 

nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem 

(s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části 

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat 

po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz 

přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména 

nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující 

mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo 

vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které 

se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli 

prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé 

takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 
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VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. 

Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, 

stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. 

Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání 

a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 

povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 

provedené dílo převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby v případě změn, 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti 

a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 

osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem, 

- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným 

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí) , 

- originál stavebního deníku, 

- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou 

akreditovanou laboratoří. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-

li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 
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opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 

(faktury) zhotoviteli.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý 

kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení 

a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 

smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 

jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených 

prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za 

každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto 

prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené 
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5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 

trvání porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 14, odst. 15, nebo odst. 16 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení 

a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní 

den prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, 

kalendářní den prodlení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty 

poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. 

11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující 

dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 

k dispozici stavební deník. 

13. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 29 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 29 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere 

na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) 

povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním 

dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí 

nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).  

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném 

(zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá 

až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel 
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povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit 

smluvní pokutu nezprostí.  

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně. 

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 

škody v plném rozsahu. 

18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy 

objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,  

b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 29 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících 

smyslu ustanovení čl. VI. odst. 29 smlouvy, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných 

v čl. VI. odst. 29, písm. a) až j) smlouvy, 

e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 

v čl. V. odst. 17 nebo čl. V. odst. 18 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 17 či 

odst. 18 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 

 

XI. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 

vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 

zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) 

formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 
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alespoň od termínu převzetí staveniště 7. 10. 2024, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, 

dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 9. 3. 2025 , z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 

či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění 

až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti 

a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem 

písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti 

bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní 

záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 

přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky 

v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 

prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 

jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 

smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 

náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 

první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 

námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 

předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. 

Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou 

objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí 

být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ 

oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či 

doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní 

záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve 

finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti 

poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky 

objednateli. 
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XII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou 

jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze 

smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co 

nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva 

podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; 

smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně 

metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) 

a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 

informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. 

V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z 

nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 
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7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí 

a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné 

vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V ………………….., dne: V ………………….., dne: 

 

za objednatele:   za zhotovitele: 

 

 

 

.................................................                                  .................................................. 

 Ladislav Vácha 

závodu lesní techniky jednatel 

Lesy České republiky, s.p.  VKB stavby s.r.o. 



Stavba: 0049

Objednatel: IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

50168

Zhotovitel: IČO: 02192012

DIČ: CZ02192012

38301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

4 791 030,35

5 797 146,72

4 791 030,35

0,00

Buk 51

Prachatice

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106

Hradec Králové

Položkový rozpočet stavby

1 006 116,37

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

VKB stavby s.r.o.

Celkem

4 791 030,35
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 4 791 030,35 1 006 116,37 5 797 146,72 100

2 0,00 23 500,00 4 935,00 28 435,00 0

3 0,00 967 482,85 203 171,40 1 170 654,25 20

4 0,00 412 064,40 86 533,52 498 597,92 9

5 0,00 1 061 106,58 222 832,38 1 283 938,96 22

6 0,00 2 326 876,52 488 644,07 2 815 520,59 49

0,00 4 791 030,35 1 006 116,37 5 797 146,72 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 652 038,18 13,6

2 HSV 857 403,20 17,9

3 HSV 204 067,00 4,3

4 HSV 19 410,00 0,4

5 HSV 2 326 969,60 48,6

711 HSV 7 775,77 0,2

721 HSV 1 321,00 0,0

767 HSV 125 470,00 2,6

783 HSV 2 947,23 0,1

8 HSV 28 597,50 0,6

91 HSV 200 970,00 4,2

93 HSV 7 248,00 0,2

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

04 - Zpevněné plochy - spodní 

stavba

05 - Zpevněné plochy - dokončení

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Rekonstrukce manipulačních 

ploch středisko Mlynářovice

01 - OVN

02 - Přístřešek - spodní stavba

03 - Přístřešek - dokončení
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95 HSV 8 000,00 0,2

96 HSV 158 752,62 3,3

99 HSV 165 560,25 3,5

ON HSV 20 000,00 0,4

VN HSV 3 500,00 0,1

VRN1 HSV 1 000,00 0,0

Cena celkem 4 791 030,35 100,0

Průzkumné, geodetické a projektové 

práce

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní náklady

Vedlejší náklady
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S: 0049

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: ON Ostatní náklady 20 000,00
1 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby … 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 005111020 Geodetické vytyčení před zahájením stavby vč.protokolu o 

vytýčení

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

3 005211010 Naplnění podmínek a povinností vzplývajících z 

rozhodnutí o umístění stavby a stav.povolení

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

4 005211020 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

5 005211030 Náklady na geologa - bude přizván k převzetí a ověření 

únosnosti základové spáry

Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

6 005211080 Naplnění podmínek a povinností vyplývajících z plánu 

BOZP

soubor 1,00000 500,00 500,00

7 005241010 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

8 005241011 Projektová dokumentace stavby Soubor 1,00000 500,00 500,00

Díl: VN Vedlejší náklady 3 500,00
9 005121010 Vybudování a likvidace zařízení staveniště dle podmínek 

smlouvy o dílo

soubor 1,00000 500,00 500,00

10 005121030 Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu 

vč.protokolárního předání vlastníkům

soubor 1,00000 500,00 500,00

11 005121031 Mimostaveništní doprava soubor 1,00000 500,00 500,00

12 005121032 Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby 

vč.průběžného čištění stávajících komunikací

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

01 - OVN
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S: 0049

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 264 006,85
1 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

m2 617,90000 10,00 6 179,00

2 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 79,32500 180,00 14 278,50

4 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, strojně

m3 2,57100 900,00 2 313,90

6 133251102 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 23,99600 900,00 21 596,40

8 133351101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 objem do 20 m3

m3 10,28400 1 500,00 15 426,00

10 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 222,06800 50,00 11 103,40

27 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 

5

m3 10,28400 80,00 822,72

11 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 přes 100 m3

m3 116,17600 35,00 4 066,16

12 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 116,17600 20,00 2 323,52

13 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně

m3 209,71500 250,00 52 428,75

14 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně

m2 617,90000 15,00 9 268,50

15 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 276,00000 450,00 124 200,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 635 657,90
16 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděné štěrkodrtě

m3 69,67500 1 500,00 104 512,50

17 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 7,91200 4 000,00 31 648,00

18 279113154 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 46,70300 1 800,00 84 065,40

19 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 30/37

m3 41,21800 4 500,00 185 481,00

20 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 54,88000 900,00 49 392,00

21 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 54,88000 50,00 2 744,00

22 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,53200 55 000,00 139 260,00

23 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,70100 55 000,00 38 555,00

Díl: 5 Komunikace 8 250,00
28 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 5,40000 250,00 1 350,00

29 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 15,00000 350,00 5 250,00

26 460791214 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do 

rýhy ohebných přes 90 do 110 mm

m 33,00000 50,00 1 650,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 58 568,10
26 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m

t 585,68100 100,00 58 568,10

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

02 - Přístřešek - spodní stavba
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S: 0049

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

02 - Přístřešek - spodní stavba

30 012344000 Vytyčovací práce - lavičky vč.řeziva na provedení laviček 

a násl.likvidace

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
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S: 0049

O: 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 7 084,50
1 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním

m2 472,30000 15,00 7 084,50

Díl: 5 Komunikace 399 093,50
2 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 472,30000 70,00 33 061,00

3 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2

m2 472,30000 15,00 7 084,50

4 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 472,30000 320,00 151 136,00

5 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 

3 m z modifikovaného asfaltu

m2 472,30000 440,00 207 812,00

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 169,80
7 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním

m2 15,35000 12,00 184,20

8 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00500 65 000,00 325,00

9 711111051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 15,35000 60,00 921,00

10 11163001 stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní 

stavby

kg 12,28000 140,00 1 719,20

11 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m

t 0,01700 1 200,00 20,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 716,60
6 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 54,33200 50,00 2 716,60

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

03 - Přístřešek - dokončení
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S: 0049

O: 01

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 215 409,06
1 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000, m3 

strojně

m3 611,86000 120,00 73 423,20

2 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3, strojně

m3 72,72800 650,00 47 273,20

3 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3, strojně

m3 7,62300 750,00 5 717,25

4 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 2,43200 1 200,00 2 918,40

5 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 694,64300 50,00 34 732,15

6 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 694,64300 20,00 13 892,86

7 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním

m2 2 496,80000 15,00 37 452,00

Díl: 5 Komunikace 642 975,10
8 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 369,42000 50,00 18 471,00

9 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 přes 100 m3

m3 369,42000 35,00 12 929,70

10 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 369,42000 20,00 7 388,40

11 561121111 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 

mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm

m2 2 462,80000 40,00 98 512,00

12 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63 plochy přes 100 m2 tl 

250 mm

m2 187,50000 300,00 56 250,00

13 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63 plochy přes 100 m2 tl 

150 mm

m2 2 496,80000 180,00 449 424,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 900,00
14 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl 

přes 100 do 200 mm

m 6,00000 50,00 300,00

15 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm m 6,00000 100,00 600,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 158 752,62
16 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm 

strojně pl do 50 m2

m2 5,20000 50,00 260,00

17 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 

300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 1 356,00000 55,00 74 580,00

18 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 

mm strojně pl do 50 m2

m2 5,20000 400,00 2 080,00

19 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na, vzdálenost 

do 1 km

t 861,39600 50,00 43 069,80

20 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 861,39600 45,00 38 762,82

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 43 069,80
21 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 861,39600 50,00 43 069,80

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

04 - Zpevněné plochy - spodní stavba

Stránka 8 z 11Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 0049

O: 01

R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 165 537,77
1 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 245,55400 50,00 12 277,70

2 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 přes 100 m3

m3 245,55400 35,00 8 594,39

3 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 

střídavě do násypů zhutněných strojně

m3 245,55400 120,00 29 466,48

4 181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 615,44000 30,00 18 463,20

5 181151322 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 

nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes, 1:5 do 1:2

m2 615,44000 50,00 30 772,00

6 182251101 Svahování násypů strojně m2 615,44000 50,00 30 772,00

7 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně

m2 615,44000 50,00 30 772,00

8 00572410 osivo směs travní parková kg 34,00000 130,00 4 420,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 221 745,30
9 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 42,25800 4 050,00 171 144,90

10 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 1,70000 4 220,00 7 174,00

11 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 35,34400 900,00 31 809,60

12 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 35,34400 50,00 1 767,20

13 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,43200 4 050,00 9 849,60

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 204 067,00
14 348272115 Plotová zeď tl 290 mm z betonových tvarovek hladkých 

přírodních na MC včetně spárování

m2 55,56600 2 000,00 111 132,00

15 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,19500 55 000,00 65 725,00

16 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m 

se zalitím MC

kus 8,00000 120,00 960,00

17 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 

do 2,6 m se zabetonováním

kus 33,00000 400,00 13 200,00

18 55342262 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm kus 33,00000 250,00 8 250,00

19 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m 

se zabetonováním

kus 8,00000 400,00 3 200,00

20 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm kus 8,00000 200,00 1 600,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 410,00
21 451313511 Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky 

na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm

m2 5,76000 500,00 2 880,00

22 451313521 Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky 

na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm

m2 13,75000 750,00 10 312,50

23 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl 

do 100 mm

m2 13,75000 150,00 2 062,50

24 451561112 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl 

přes 100 do 150 mm

m2 5,76000 200,00 1 152,00

25 463212121 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním 

spár těženým kamenivem

m3 0,38500 3 800,00 1 463,00

26 463451113 Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 15 m3 0,38500 4 000,00 1 540,00

Díl: 5 Komunikace 1 276 651,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

Rekonstrukce manipulačních ploch středisko Mlynářovice

05 - Zpevněné plochy - dokončení
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27 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 2 462,80000 70,00 172 396,00

28 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 34,00000 130,00 4 420,00

29 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,70 kg/m2

m2 93,80000 15,00 1 407,00

30 573412112 Jednoduchý nátěr ze silniční emulze v množství 1,30 

kg/m2 s posypem

m2 4 738,00000 60,00 284 280,00

31 574391111 Penetrační makadam hrubý PMH tl 110 mm m2 2 369,00000 300,00 710 700,00

32 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 93,80000 320,00 30 016,00

33 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 

3 m z modifikovaného asfaltu

m2 93,80000 440,00 41 272,00

34 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm plochy do 200 m2

m2 12,00000 180,00 2 160,00

35 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 2,00000 15 000,00 30 000,00

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 605,97
50 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním

m2 22,64300 10,00 226,43

51 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00700 65 000,00 455,00

52 711111051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 22,64300 60,00 1 358,58

53 11163001 stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní 

stavby

kg 18,11400 140,00 2 535,96

54 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m

t 0,02500 1 200,00 30,00

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 321,00
55 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 3,30000 400,00 1 320,00

56 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v 

do 6 m

t 0,00500 200,00 1,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 125 470,00
57 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v 

do 1,6 m

m 123,00000 100,00 12 300,00

58 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

přes 10 do 20 kg

kg 187,60000 80,00 15 008,00

59 76702Rpol 2 D+M Brána oplocení 400/180cm, 2křídl.ruč.ovlád. 

kov.rám + výplň 3D panel, vč.kování a 2ks sloupků

kus 1,00000 30 000,00 30 000,00

60 76703Rpol 3 D+M Brána oplocení 600/180cm, 2kříd,ruč.ovlád. 

kov.rám + výplň 3D panel, vč.kování a 2ks sloupků

kus 1,00000 45 000,00 45 000,00

61 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,02200 35 000,00 770,00

62 55283902 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm m 47,00000 200,00 9 400,00

63 31327512 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/2,5mm v 1500mm

m 124,00000 80,00 9 920,00

64 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m 150,00000 2,00 300,00

65 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 460,00000 3,00 1 380,00

66 31324827 napínák na drát větších průměrů montovaných na bavolet 

povrchová úprava žár. zinek

kus 18,00000 45,00 810,00

67 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m

t 0,38800 1 500,00 582,00

Díl: 783 Nátěry 2 947,23
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68 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí

m2 7,55700 130,00 982,41

69 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí

m2 7,55700 130,00 982,41

70 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí

m2 7,55700 130,00 982,41

Díl: 8 Trubní vedení 28 597,50
36 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. 

C 25/30 v otevřeném výkopu

m3 5,30500 4 500,00 23 872,50

37 899643121 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení m2 8,75000 490,00 4 287,50

38 899643122 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 

odstranění

m2 8,75000 50,00 437,50

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 200 070,00
39 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého

m3 1,35000 3 800,00 5 130,00

40 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého

m 30,00000 350,00 10 500,00

41 59217034 obrubník silniční betonový 1000x150x300mm m 32,00000 250,00 8 000,00

42 919443111 Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do 

DN 800

kus 2,00000 41 500,00 83 000,00

43 919551012 Zřízení propustků z trub plastových DN 400 m 14,00000 2 200,00 30 800,00

44 28617270 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN12

m 14,70000 1 200,00 17 640,00

45 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub 

DN 300 až 500

kus 3,00000 15 000,00 45 000,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 7 248,00
46 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm

m 7,20000 340,00 2 448,00

47 59227004 žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 

330x750x155mm

m 8,00000 600,00 4 800,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

8 000,00

48 953961213 Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB 

nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 80,00000 100,00 8 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 61 205,75
49 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1 224,11500 50,00 61 205,75
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