



Partnerschaftsvereinbarung Programm INTERREG Bayern – Tschechien 2021–2027
Partnerská dohoda Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027

Gegenstand der Partnerschaftsvereinbarung Účel partnerské dohody	
Gegenstand dieser Partnerschaftsvereinbarung ist die Festlegung von Rechten und Pflichten zwischen den an dem Projekt	Účelem této partnerské dohody je stanovení práv a povinností na projektu
Projektname:	VIA RATISBONA, ENTLANG DER ALTEN REGENSBURGER STRAÙE ZU DEN NACHBARN
Název projektu:	VIA RATISBONA, PRADÁVNOU ŘEZENSKOU CESTOU K SOUSEDŮM.
Projekt ID / ID projektu:	BYCZ06-235
beteiligten Partnern:	se podílejících partnerů:

1. Partner:	Západočeská univerzita v Plzni
vertreten durch/zastoupen:	Miroslav Lávička

2. Partner:	Technische Hochschule Deggendorf
vertreten durch/zastoupen:	Waldemar Berg

3. Partner:	Destinační společnost Český les
vertreten durch/zastoupen:	Lenka Křížková

1. Assoziierter Partner /Asociovaný partner:	Muzeum Chodsko v Domažlicích
vertreten durch/zastoupen:	Josef Nejdí

2. Assoziierter Partner /Asociovaný partner:	Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko
vertreten durch/zastoupen:	Libor Pícka

Partner Partneři	
(1) Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 9 der Verordnung (EU) 2021/1060 ist, wer mit der Einleitung oder Einleitung und Durchführung des Projektes betraut ist.	(1) Partner ve smyslu článku 2, bodu 9 nařízení (EU) 2021 /1060 je ten, který je odpovědný za zahájení nebo za zahájení a realizaci projektu.
(2) An dem Projekt sind die im Antrag INTERREG Bayern – Tschechien 2021–2027 aufgeführten Partner beteiligt.	(2) Projektu se účastní partneři uvedení v projektové žádosti INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027.



Leadpartner Vedoucí partner	
Gemäß Artikel 23 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 2021/1059 benennen die Partner des Projekts zusammen einen von ihnen als Leadpartner. Gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 2021/1059 hat der Leadpartner folgende Aufgaben: (a) trifft, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die Bestimmungen enthält, die unter anderem die wirtschaftliche Verwaltung der für das Projekt bereitgestellten Mittel gewährleisten, einschließlich Vorkehrungen für die Einziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge, (b) trägt die Verantwortung für die Durchführung des gesamten Projekts, (c) stellt sicher, dass die von allen Partnern gemeldeten Ausgaben bei der Durchführung des INTERREG Projekts bezahlt wurden und den von allen Partnern vereinbarten Aktivitäten und den Dokumenten der rechtlichen Mittelbindung entsprechen, (d) stellt sicher, dass die im Mittelabruf angeführten Ausgaben aller Partner von einer prüfenden Person bzw. mehreren prüfenden Personen überprüft wurden, (e) stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Mittel gemäß dem Mittelabruf so schnell wie möglich, spätestens aber innerhalb von einem Monat nach Erhalt des Betrags, erhalten. Der den anderen Partnern zu zahlende Betrag wird in vollem Umfang erstattet und durch keinerlei Abzüge, Einbehalte, später erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher Wirkung verringert.	Dle článku 23 odst. 5 nařízení (EU) 2021/1059 bude všemi partnery projektu určen vedoucí partner. Dle článku 26 nařízení (EU) 2021/1059 má vedoucí partner následující úkoly: (a) s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků přidělených na projekt, včetně mechanismů pro zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek, (b) přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu, (c) zajistí, že výdaje předkládané všemi partnery byly zaplacený při realizaci projektu INTERREG a odpovídají činností dohodnutým mezi všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání prostředků, (d) zajistí, že výdaje všech partnerů zahrnuté do vyžádání prostředků byly ověřeny kontrolorem nebo kontrolory, (e) zajistí, aby ostatní partneři obdrželi prostředky EU pokud možno co nejrychleji, nejpozději ale do jednoho měsíce po obdržení částky. Částka určená ostatním partnerům se vyplácí v plném rozsahu a nesmí se odečíst ani zdržovat a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by snížily tuto částku.

Haftungsregelung Ustanovení o zárukách	
Soweit außerhalb dieser Vereinbarung nicht anders geregelt, haften die Partner im Verhältnis ihres Mitverschuldens. Ist für keinen Partner ein Verschulden feststellbar, so haften die Partner im Verhältnis ihrer Projektanteile.	Není-li mimo tuto dohodu stanoveno jinak, ručí partneři v poměru svého spoluzavinění. Nelze-li u žádného partnera stanovit zavinění, pak ručí partneři v poměru svých projektových částí.

Wiedereinziehung Zpětné získávání finančních prostředků	
Gemäß Artikel 52 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1059 (1) werden grundsätzlich alle aufgrund von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträge bei dem Leadpartner wiedereingezogen. (2) Die Partner erstatten dem Leadpartner dann die rechtsgrundlos gezahlten Beträge.	Dle článku 52 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1059 (1) bude v zásadě každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím partnerem. (2) Partneři pak vrátí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.



Einverständnis Souhlas	
(1) Werden EU-Mittel gewährt, so erklären sich die Partner damit einverstanden, dass sie in die gemäß Artikel 49 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/1060 zu veröffentlichende Projektliste aufgenommen werden. (2) Außerdem erklären sich die Partner mit der Partnerschaftsvereinbarung einverstanden, dass der Leadpartner den Projektantrag mit der oben angeführten Projekt ID einreicht.	(1) Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak partneři souhlasí s tím, že budou dle čl. 49 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1060 zveřejněni v seznamu projektů. (2) Kromě toho partneři uzavřením partnerské dohody souhlasí s tím, že vedoucí partner předloží projektovou žádost s výše uvedeným ID projektu.

Pflichten der Partner Povinnosti partnerů	
Die Partner nehmen ihre Verantwortung zur erfolgreichen Durchführung des Projektes wahr. Insbesondere verpflichten sich die Partner, (a) ihre projektbezogenen Aufgaben gewissenhaft und fristgerecht zu erfüllen. (b) die EU-Mittel nur zur Erfüllung des Bestimmungszwecks zu verwenden. (c) bei der Durchführung des Projektes die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit zu beachten. (d) Europäisches Recht, gemeinsame Programmregeln und nationales Recht einzuhalten.	Partneři berou na vědomí svou zodpovědnost za úspěšnou realizaci projektu. Partneři se především zavazují (a) plnit své úkoly vztahující se k projektu svědomitě a v odpovídající lhůtě. (b) použít prostředky EU pouze ke splnění stanoveného účelu. (c) dodržovat při realizaci projektu zásadu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. (d) dodržovat evropské právo, společná pravidla programu a národní právo.

Dokumente Dokumenty	
Der Antrag INTERREG Bayern – Tschechien 2021–2027 mit sämtlichen Anlagen, Änderungen und Ergänzungen ist untrennbarer Bestandteil dieser Partnerschaftsvereinbarung.	Projektová žádost INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 se všemi přílohami, změnami a doplněními je neodlučitelnou součástí této partnerské dohody.

Änderung dieser Partnerschaftsvereinbarung Změna této partnerské dohody	
(1) Eine Änderung dieser Partnerschaftsvereinbarung kann durch eine Änderung der Zusammensetzung der Partner eintreten. (2) Eine Änderung dieser Partnerschaftsvereinbarung bedarf der einfachen Schriftform und der Zustimmung der antragsbearbeitenden Stelle.	(1) Změna této partnerské dohody může nastat změnou složení partnerů. (2) Změna této partnerské dohody musí být učiněna v jednoduché písemné formě a vyžaduje souhlas místa zpracovávajícího žádost.



Schlussbestimmungen Závěrečná ustanovení	
Weitergehende Regelungen der Partner dürfen nicht gegen den Inhalt dieser Partnerschaftsvereinbarung verstoßen.	Další ustanovení partnerů nesmí narušovat obsah této partnerské dohody.
Inkrafttreten Nabytí platnosti	
Die Partnerschaftsvereinbarung tritt in Kraft, sobald sie von allen Partnern unterzeichnet worden ist.	Partnerská dohoda nabývá platnosti poté, co byla podepsána všemi partnery.



Erklärung Prohlášení	
Projektname:	VIA RATISBONA, ENTLANG DER ALTEN REGENSBURGER STRAßE ZU DEN NACHBARN
Název projektu:	VIA RATISBONA, PRADÁVNOU ŘEZENSKOU CESTOU K SOUSEDŮM.
Projekt ID / ID projektu:	BYCZ06-235
1. Partner:	Západočeská univerzita v Plzni
Vertreten durch/zastoupen:	Miroslav Lávička
Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zu den Inhalten der Partnerschaftsvereinbarung zum genannten Interreg Projekt.	Tímto prohlašuji, že souhlasím s obsahem partnerské dohody pro uvedený projekt Interreg.
Ort/Místo, Datum:	
Unterschrift/Podpis:	



Erklärung Prohlášení	
Projektname:	VIA RATISBONA, ENTLANG DER ALTEN REGENSBURGER STRAßE ZU DEN NACHBARN
Název projektu:	VIA RATISBONA, PRADÁVNOU ŘEZENSKOU CESTOU K SOUSEDŮM.
Projekt ID / ID projektu:	BYCZ06-235
2. Partner:	Technische Hochschule Deggendorf
Vertreten durch/zastoupen:	Waldemar Berg
Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zu den Inhalten der Partnerschaftsvereinbarung zum genannten Interreg Projekt.	Tímto prohlašuji, že souhlasím s obsahem partnerské dohody pro uvedený projekt Interreg.
Ort/Místo, Datum:	
Unterschrift/Podpis:	



Erklärung Prohlášení	
Projektname:	VIA RATISBONA, ENTLANG DER ALTEN REGENSBURGER STRAßE ZU DEN NACHBARN
Název projektu:	VIA RATISBONA, PRADÁVNOU ŘEZENSKOU CESTOU K SOUSEDŮM.
Projekt ID / ID projektu:	BYCZ06-235
3. Partner:	Destinační společnost Český les
Vertreten durch/zastoupen:	Lenka Křížková
Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zu den Inhalten der Partnerschaftsvereinbarung zum genannten Interreg Projekt.	Tímto prohlašuji, že souhlasím s obsahem partnerské dohody pro uvedený projekt Interreg.
Ort/Místo, Datum:	
Unterschrift/Podpis:	



Erklärung Prohlášení	
Projektname:	VIA RATISBONA, ENTLANG DER ALTEN REGENSBURGER STRAßE ZU DEN NACHBARN
Název projektu:	VIA RATISBONA, PRADÁVNOU ŘEZENSKOU CESTOU K SOUSEDŮM.
Projekt ID / ID projektu:	BYCZ06-235
1. Assoziierter Partner /Asociovaný partner:	Muzeum Chodska v Domažlicích
Vertreten durch/zastoupen:	Josef Nejdí
Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zu den Inhalten der Partnerschaftsvereinbarung zum genannten Interreg Projekt.	Tímto prohlašuji, že souhlasím s obsahem partnerské dohody pro uvedený projekt Interreg.
Ort/Místo, Datum:	
Unterschrift/Podpis:	



Erklärung Prohlášení	
Projektname:	VIA RATISBONA, ENTLANG DER ALTEN REGENSBURGER STRAßE ZU DEN NACHBARN
Název projektu:	VIA RATISBONA, PRADÁVNOU ŘEZENSKOU CESTOU K SOUSEDŮM.
Projekt ID / ID projektu:	BYCZ06-235
2. Assoziierter Partner /Asociovaný partner:	Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko
Vertreten durch/zastoupen:	Libor Picka
Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zu den Inhalten der Partnerschaftsvereinbarung zum genannten Interreg Projekt.	Tímto prohlašuji, že souhlasím s obsahem partnerské dohody pro uvedený projekt Interreg.
Ort/Místo, Datum:	
Unterschrift/Podpis:	



BYCZ06-235

VIA RATISBONA

Formulář Žádosti

staženo dne 04.10.2024, 10:44 GMT+2

Verze projektové žádosti 4.0

Jazyk exportu: CS

Jazyk zadávání: CS

Měna: EUR



A - Popis projektu

A.1 Identifikace projektu

ID projektu (automaticky generováno)	BYCZ06-235
Název organizace vedoucího partnera	Západočeská univerzita v Plzni
Název organizace vedoucího partnera (v angličtině)	University of West Bohemia
Název projektu v CS/DE	VIA RATISBONA, PRADÁVNOU ŘEZENSKOU CESTOU K SOUSEDŮM.
Krátký název projektu (akronym)	VIA RATISBONA
Priorita	Kultura a udržitelný cestovní ruch
Specifický cíl	4 - RS04.6: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích
Doba realizace projektu (v měsících)	36
Plánovaný začátek realizace	01.01.2025

A.2 Shrnutí projektu

Uveďte stručný popis projektu na základě následujících bodů (vezměte prosím na vědomí, že Vámi vytvořený text může být využit při plnění informačních a publicitních opatření Programu). Charakterizujte:

- společnou výzvu v programovém území, kterou v rámci projektu řešíte;
- celkový cíl projektu a očekávanou přidanou hodnotu pro programové území;
- nejdůležitější aktivity a výstupy projektu;
- potřebu přeshraničního přístupu při realizaci projektu;
- cílové skupiny, které budou z projektu profitovat.

Mezinárodní projekt s názvem „Via Ratisbona. Pradávnou Řezenskou cestou k sousedům“ přináší příběh zapomenuté trasy, která v dávné minulosti tvořila nejvýznamnější osu bavorsko-českého prostoru a spojovala centra Prahu a Řezno. Dodnes tak přivádí návštěvníky do okouzlující přírody, odhaluje fascinující minulost pohraničí a propojuje sídla na obou stranách hranice. Cesta přináší jedinečné svědectví o soužití lidí na obou stranách hor, o vztazích národů i odlišných tradicích. To všechno jsou dobré důvody, proč se bavorsko-český tým rozhodl vytvořit a propagovat nový produkt cestovního ruchu, který má oslovit jak místní obyvatelstvo, tak má potenciál přilákat do příhraniční krajiny nové návštěvníky. Součástí projektu bude digitální turistický průvodce, bavorsko-česká putovní výstava, katalog a celá řada propagačních materiálů. Produkt bude založen na vědeckých poznatcích, jež dovolují podpořit a rozvíjet specifický krajinný ráz oblasti, propagovat její přírodní a kulturní dědictví a koncepčně přispívat a zlepšovat infrastrukturu cestovního ruchu v mezinárodní oblasti Hornofalckého a Českého lesa.

The international project entitled "Via Ratisbona. Along the Ancient Regensburger Road to the Neighbors" tells the story of a forgotten route that, in the distant past, formed the most important axis of the Bavarian-Czech area and connected the centers of Prague and Regensburg. Today, it still guides visitors through the enchanting countryside, reveals the fascinating past of the border region, and links settlements on both sides of the border. The route provides a unique testimony to the coexistence of people on both side of the mountains, the relations between peoples, and their diverse traditions. These are all compelling reasons why the Bavarian-Czech team has decided to create and promote a new tourism product that should appeal to the local population as well as having the potential to attract new visitors to the border landscape. The project will include a digital tourist guide, a Bavarian-Czech traveling exhibition, a catalogue, and a range of promotional materials. The product will be based on scientific knowledge that allows to support and develop the specific landscape character of the area, promote its natural and cultural heritage and conceptually contribute to and improve the tourism infrastructure in the international region of the Upper Palatinate and Bohemian Forest



A.3 Shrnutí rozpočtu projektu (automaticky generovaná tabulka)

Financování z Programu			Ostatní financování					Celkem
Zdroj financování	Výše financování	Dotační sazba (%)	Financování z veřejných zdrojů	Financování z veřejných zdrojů celkem	Financování ze soukromých zdrojů	Financování celkem		
EFRR	1.240.679,35	80,00 %	310.169,84	310.169,84	0,00	310.169,84	1.550.849,19	
EFRR celkem	1.240.679,35	80,00 %	310.169,84	310.169,84	0,00	310.169,84	1.550.849,19	
Celkem	1.240.679,35	80,00 %	310.169,84	310.169,84	0,00	310.169,84	1.550.849,19	

A.4 Shrnutí výstupů a výsledků projektu (automaticky generovaná tabulka)

Ukazatel výstupu	S o u č e t	Jednotka	Vý st up	Název výstupu	Cílo vá h odn ota	Ukazatel výsledku	Vých ozí h odno ta	Cílo vá h odn ota	Jed notk a
Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	1 0 0	Počet kulturních a turistických lokalit	Vý st up 1. 1	Turistický produkt Řezenská cesta	1,00	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	0,00	2,00 0,00	Náv štěv ník /rok
Společně vypracovaná řešení	1 0 0	Počet řešení	Vý st up 1. 2	Příručka doporučení pro budoucí rozvoj cestovního ruchu podél Řezenské cesty (Příručka - Strategie)	1,00	Řešení přijatá nebo rozvíjená organizacemi	0,00	1,00	Poč et ře šení



B - Partneri projektu

Partneri projektu - přehled

Partner	Stav	Název organizace v angličtině (volitelně)	Země	Krátký název	Role partnera projektu	Asociovaný partner	Celkový způsobilý rozpočet partnera
1	Aktivní	University of West Bohemia	Česko (CZ)	ZČU	LP	Muzeum Chodska v Domažlicích Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko	665.200,00
2	Aktivní	Deggendorf Institute of Technology	Deutschland (DE)	THD	PP		798.524,19
3	Aktivní	Destination Agency - Czech Forest	Česko (CZ)	DČL	PP		87.125,00



Vedoucí partner LP1	
Partner	1
Role	LP
Oficiální název organizace	Západočeská univerzita v Plzni
Název organizace v angličtině (volitelně)	University of West Bohemia
Krátký název	ZČU
Oddělení / organizační jednotka (pokud relevantní)	Katedra archeologie / Filozofická fakulta
Adresa partnera projektu	
Země	Česko (CZ)
NUTS 2	Jihozápad (CZ03)
NUTS 3	Plzeňský kraj (CZ032)
Ulice , Číslo popisné/orientační , PSČ, Město	Univerzitní 2732/8 301 00 Plzeň
Internetové stránky	WWW.ZCU.CZ
Adresa oddělení / organizační jednotky (pokud relevantní)	
Země	Česko (CZ)
NUTS 2	Jihozápad (CZ03)
NUTS 3	Plzeňský kraj (CZ032)
Ulice , Číslo popisné/orientační , PSČ, Město	Sedláčkova 15 301 00 Plzeň
Právní a finanční informace	
Typ organizace partnera	Univerzity a vysoké školy
Typ prostředků	veřejné
IČO / DIČ (pokud existuje)	49777513 / CZ49777513
Má vaše organizace nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt?	Ne
Kontaktní údaje	
Statutární orgán	Rektor Miroslav Lávička

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba	Pan Michal Preusz
E-mail	preusz@ff.zcu.cz
Telefon	+420734269065

Motivace**Jaké odborné kompetence a zkušenosti vaší organizace jsou relevantní pro projekt?**

Západočeská univerzita v Plzni je významnou vědeckou a vzdělávací institucí. Hlavní řešitel projektu je Katedra archeologie, Filozofické fakulty, Západočeské univerzity v Plzni, která je specializovaným vědeckým pracovištěm dlouhodobě orientovaným na regionální dějiny, krajinnou archeologii a materiální studia. Katedra v zastoupení dr. Michala Preusze disponuje podrobnými daty o vývoji a proměnách dálkových historických tras v Plzeňském kraji. Je jediným specializovaným pracovištěm, které může poskytnout ucelená odborná data k robustní kulturní památce, jakou je síť historických přeshraničních tras z Bavorska do Čech. ZČU je stabilní institucí, která má kapacitu takto velký projekt zastřešit a spravovat. ZČU má zkušenosti s úspěšnou popularizací vědy.

Jaká je role (přínos a klíčové aktivity) vaší organizace v projektu?

ZČU je hlavním řešitelem projektu a podporuje projekt ve všech jeho částech. Tým je složen z odborníků v oblastech archeologie, historie, památkové péče, dokumentace památek a specialistů v oboru architektury krajiny, což umožňuje definování průběhu historické cesty, její památkové ochrany, plánování jejího využití ke zkvalitnění infrastruktury a celkově v podpoře cestovního ruchu. ZČU hraje zásadní roli v přípravě všech výstupů projektu, zejména výstavy, katalogu, průvodce. Vychází z dlouhodobého zájmu archeologů o problematiku a udržuje kontakt s muzei a památkovými institucemi v Čechách i Bavorsku. Cílem partnera je tedy připravovat podklady, jež budou posunuty díky bavorským technologiím na vyšší úroveň a využity ke zlepšení cestovního ruchu v bavorsko-českém pohraničí.

Jaké zkušenosti má vaše organizace s realizací a/nebo řízením projektů podpořených z bavorsko-českého přeshraničního programu nebo jiných přeshraničních programů?

Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni byla úspěšným řešitelem projektu Archeologie temného dědictví, jež prezentoval nacistické a komunistické tábory v bavorsko-českém pohraničí (Cíl EÚS 2014-2020). Katedra se podílela na úspěšném projektu Archaeocentrum Čechy-Bavorsko (ERDF 2017-2019), nebo Socioeconomic spaces crossing borders. Archaeological studies on the town at the Bavarian-Bohemian borderline („INTER-ACTION“ (LTA), programs INTER-EXCELLENCE/ MSMT-10248 /2019-2).

Financování projektu

Finanční plán partnera	Celkem	Procentní podíl
EFRR	532.160,00	80,00 %
Financování prostředků partnera celkem	133.040,00	20,00 %
Celkový způsobilý rozpočet partnera	665.200,00	100,00 %



Zdroje financování prostředků partnera

Zdroj financování	Typ prostředků	Celkem	% z celkového způsobilého rozpočtu partnera
ZČU	Veřejné	66.520,00	10,00 %
Státní rozpočet (MMR)	Veřejné	66.520,00	10,00 %
Celkem			
Financování z veřejných zdrojů		133.040,00	20,00 %
Financování ze soukromých zdrojů		0,00	0,00 %
Celkem		133.040,00	20,00 %



Partner projektu PP2	
Partner	2
Role	PP
Oficiální název organizace	Technische Hochschule Deggendorf
Název organizace v angličtině (volitelně)	Deggendorf Institute of Technology
Krátký název	THD
Oddělení / organizační jednotka (pokud relevantní)	Fakultät European Campus Rottal-Inn
Adresa partnera projektu	
Země	Deutschland (DE)
NUTS 2	Niederbayern (DE22)
NUTS 3	Deggendorf (DE224)
Ulice , Číslo popisné/orientační , PSČ, Město	Dieter-Görlitz-Platz 1 94469 Deggendorf
Internetové stránky	www.th-deg.de
Adresa oddělení / organizační jednotky (pokud relevantní)	
Země	Deutschland (DE)
NUTS 2	Niederbayern (DE22)
NUTS 3	Rottal-Inn (DE22A)
Ulice , Číslo popisné/orientační , PSČ, Město	Max-Breiherr-Straße 32 84347 Pfarrkirchen
Právní a finanční informace	
Typ organizace partnera	Univerzity a vysoké školy
Typ prostředků	veřejné
IČO / DIČ (pokud existuje)	DE 228493551
Má vaše organizace nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt?	Ne
Kontaktní údaje	
Statutární orgán	Herr. Prof. Waldemar Berg

Kontaktní údaje**Kontaktní osoba**

Herr Prof. Dr. Marcus Herntrei

E-mail

marcus.herntrei@th-deg.de

Telefon

+49 991/3615-8842

Motivace**Jaké odborné kompetence a zkušenosti vaší organizace jsou relevantní pro projekt?**

Technologický institut Deggendorf (THD) je renomovaná vědecká a vzdělávací instituce v Bavorsku. v Bavorsku. THD v projektu zastupují oba viceprezidenti Prof. Dr. Marcus Herntrei a Prof. Dr. Wolfgang Dörner. Oba profesori a další odborníci z THD, kteří se na projektu podílejí, jsou z oblasti informačních a komunikačních technologií, zdravotnického cestovního ruchu, destinačního a regionálního rozvoje, navrhování procesů pro rozvoj produktů a služeb cestovního ruchu a komunikace v cestovním ruchu. Služby THD v rámci projektu zahrnují vytváření sítí zainteresovaných stran prostřednictvím akcí, posouzení potenciálu historických cest s ohledem na dlouhodobě udržitelné využití pro cestovní ruch, vytvoření digitálního průvodce, katalogu k výstavám a doporučení k opatřením pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v příhraničním regionu Bavorsko/Čechy (příručka pro zainteresované strany v projektovém regionu).

Jaká je role (přínos a klíčové aktivity) vaší organizace v projektu?

THD se bude intenzivně podílet na tvorbě webových stránek a přenosu projektu na platformy v odvětví cestovního ruchu. Partner poskytne podporu digitální dokumentaci nemovitého a movitého hmotného dědictví v Bavorsku a Čechách. Cílem je s využitím moderních technologií (drony, LiDAR, termokamery, georadary, 3D skenery) vytvořit pro partnery UWB kvalitní 2D a 3D výsledky, které poskytnou potřebné zázemí pro výsledky projektu. Vědci z THD zabývající se cestovním ruchem se budou podílet zejména na tvorbě cestovního průvodce a doporučení pro opatření ke zlepšení cestovního ruchu v okolí Regensburger Straße a také na předávání know-how v oblasti cestovního ruchu příslušným zainteresovaným stranám v projektovém regionu. Hlavním výstupem této činnosti bude vytvoření příručky.

Jaké zkušenosti má vaše organizace s realizací a/nebo řízením projektů podpořených z bavorsko-českého přeshraničního programu nebo jiných přeshraničních programů?

DIT se podílel na realizaci národních projektů (financovaných BayStMWIT, BMBF, BMWi), jako jsou ICT, ZIM, a také na realizaci evropských projektů (Interreg, Cíl 3, 6. RP). V oblasti kulturního dědictví to byly projekty PhotoStruk - Analýza historických FOTOGRAFIÍ pro virtuální rekonstrukci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí (cíl EUS 2014-2020), Museum Uploaded (cíl EUS 2014-2020) a Archeologie temného dědictví (cíl EUS 2014-2020).

Financování projektu

Finanční plán partnera	Celkem	Procentní podíl
EFRR	638.819,35	80,00 %
Financování prostředků partnera celkem	159.704,84	20,00 %
Celkový způsobilý rozpočet partnera	798.524,19	100,00 %



Zdroje financování prostředků partnera

Zdroj financování	Typ prostředků	Celkem	% z celkového způsobilého rozpočtu partnera
THD	Veřejné	159.704,84	20,00 %
Celkem			
Financování z veřejných zdrojů		159.704,84	20,00 %
Financování ze soukromých zdrojů		0,00	0,00 %
Celkem		159.704,84	20,00 %



Partner projektu PP3	
Partner	3
Role	PP
Oficiální název organizace	Destinační společnost Český les, z. s.
Název organizace v angličtině (volitelně)	Destination Agency - Czech Forest
Krátký název	DČL
Oddělení / organizační jednotka (pokud relevantní)	Destinační společnost Český les, z. s.
Adresa partnera projektu	
Země	Česko (CZ)
NUTS 2	Jihozápad (CZ03)
NUTS 3	Plzeňský kraj (CZ032)
Ulice , Číslo popisné/orientační , PSČ, Město	Náměstí 200 345 26 Bělá nad Radbuzou
Internetové stránky	www.ceskyles.eu
Adresa oddělení / organizační jednotky (pokud relevantní)	
Země	Česko (CZ)
NUTS 2	Jihozápad (CZ03)
NUTS 3	Plzeňský kraj (CZ032)
Ulice , Číslo popisné/orientační , PSČ, Město	Náměstí 200 345 26 Bělá nad Radbuzou
Právní a finanční informace	
Typ organizace partnera	Neziskové organizace
Typ prostředků	veřejné
IČO / DIČ (pokud existuje)	08735484
Má vaše organizace nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt?	Ne
Kontaktní údaje	
Statutární orgán	Paní Lenka Křížková

Kontaktní údaje**Kontaktní osoba**

Paní Lenka Křížková

E-mail

krizkova@ceskyles.eu

Telefon

+420725584759

Motivace**Jaké odborné kompetence a zkušenosti vaší organizace jsou relevantní pro projekt?**

Destinační společnost Český les byla založena v roce 2019. Je certifikovanou oblastní organizací destinačního managementu s pevnou pozicí v rámci krajských a národních struktur. Území její působnosti je definováno okresy Tachov a Domažlice, které oba dva sousedí s Bavorskem a přeshraniční spolupráce je pro ně zásadním tématem. Cílem destinační společnosti je rozvíjet na tomto území unikátní a konkurenceschopnou destinaci, která dokáže využít svého kulturního (hmotného i nehmotného) a přírodního dědictví pro společenský i ekonomický rozvoj jednotlivých lokalit. Toho má být dosaženo nejen s ohledem na potřeby turistů, ale především i místních obyvatel a dalších subjektů.

Jaká je role (přínos a klíčové aktivity) vaší organizace v projektu?

Partner svými znalostmi podporuje projekt ve všech jeho částech, a to v pozici odborné instituce z oblasti cestovního ruchu v české pohraniční části území, s dobrými vazbami na aktéry z cestovního ruchu i na bavorské straně. Zásadní roli hraje pak především při přípravě turisticko-propagačních výstupů, jakými je průvodce, letáky/mapy, propagace turistického vyžití na trase ve stávajících online platformách (vlastní webové stránky, další turistické portály a sociální sítě) apod. Cílem partnera je propojit vědecké bádání s turistickým využitím, proto zajišťuje též drobnou infrastrukturu v terénu a rozpracování tématu do ucelené turistické nabídky odkazující na širší témata středověku/osidlování /stezky.

Jaké zkušenosti má vaše organizace s realizací a/nebo řízením projektů podpořených z bavorsko-českého přeshraničního programu nebo jiných přeshraničních programů?

Partner je organizací, která je dlouhodobě zapojována do česko-bavorské spolupráce a přeshraničních vztahů. Jejimi aktivními členy jsou dokonce 3 bavorské subjekty. Svými aktivitami se dlouhodobě snaží upozorňovat na příhraničí jakožto kulturně a přírodně bohatou lokalitu, která nekončí státní hranicí. Naopak, většina kulturních fenoménů, které jsou pro území zásadní, přímo vychází z protknuté česko-bavorské historie. Partner pořádá přeshraniční setkání a sám se jich aktivně účastní. Zkušenost s realizací projektů je pak dána především zkušenostmi zaměstnanců organizace, kdy ředitelka společnosti v minulosti byla hlavním manažerem, administrátorem či odborným konzultantem ve 4 přeshraničních a 4 mezinárodních projektech.

Financování projektu

Finanční plán partnera	Celkem	Procentní podíl
EFRR	69.700,00	80,00 %
Financování prostředků partnera celkem	17.425,00	20,00 %
Celkový způsobilý rozpočet partnera	87.125,00	100,00 %



Zdroje financování prostředků partnera

Zdroj financování	Typ prostředků	Celkem	% z celkového způsobilého rozpočtu partnera
DČL	Veřejné	8.712,50	10,00 %
Státní rozpočet (MMR)	Veřejné	8.712,50	10,00 %
Celkem			
Financování z veřejných zdrojů		17.425,00	20,00 %
Financování ze soukromých zdrojů		0,00	0,00 %
Celkem		17.425,00	20,00 %



Asociovaný partner

Partner	Stav	Oficiální název organizace	Název příslušného partnera projektu
1	Aktivní	Muzeum Chodsko v Domažlicích	ZČU
2	Aktivní	Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko	ZČU

Muzeum Chodsko v Domažlicích A01	
Partner	LP1
Oficiální název organizace	Muzeum Chodsko v Domažlicích
Název organizace v angličtině (volitelně)	Chodsko Region Museum in Domazlice
Země	Česko (CZ)
NUTS 2	Jihozápad (CZ03)
NUTS 3	Plzeňský kraj (CZ032)
Ulice , Číslo popisné/orientační , PSČ, Město	Chodské náměstí 96 34401 Domažlice
Statutární orgán	Ředitel Josef Nejdí
Kontaktní osoba	Pan Josef Nejdí
E-mail	muzeum@muzeum-chodsko.com
Telefon	+420 379 776 009
Role	Chodské muzeum v Domažlicích je klíčovou sbírkotvornou institucí bavorsko-českého pohraničí. Instituce poskytne materiály k zemské bráně ke zpracování archeologům ZČU v Plzni, bude spolupracovat na přípravě a prezentaci výstavy.



Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko AO2

Partner	LP1
Oficiální název organizace	Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko
Název organizace v angličtině (volitelně)	
Země	Česko (CZ)
NUTS 2	Jihozápad (CZ03)
NUTS 3	Plzeňský kraj (CZ032)
Ulice , Číslo popisné/orientační , PSČ, Město	Babylon 27 345 31 Babylon
Statutární orgán	Předseda svazku Libor Picka
Kontaktní osoba	Paní Zuzana Langpaulová
E-mail	info@svazekdomazlicko.cz
Telefon	+420 606 929 065
Role	Svazek obcí Domažlicko je sdružení právnických osob, které zastupuje města a obce okresů Domažlice a Klatovy od roku 1992. Svazek obcí Domažlicko bude projekt podporovat v oblasti prezentace a medializace aktivit a výsledků projektu pro nejširší veřejnost v bavorsko-českém pohraničí.

C - Popis projektu

C.1 Význam a kontext projektu

C.1.1 Jaké jsou nové přístupy a řešení, kterými se bude projekt zabývat, aby byly řešeny společné přeshraniční výzvy?

Popište nové přístupy a řešení, které budou v projektu vyvíjeny a jak s jejich pomocí bude projekt řešit identifikované společné výzvy. Dále uveďte, jakým způsobem zvolené přístupy projektu přesahují stávající postupy v programovém území.

Klíčovou roli pro zkvalitnění cestovního ruchu a česko-bavorských vztahů v oblasti Českého lesa představuje zvyšování prostupnosti horskou a zalesněnou krajinou. Z hlediska dlouhodobého, citlivého a udržitelného krajinného plánování, rozvoje pohraničního prostoru a posílení mezinárodních vztahů je významným cílem, oživení problematiky hlavních přeshraničních historických cest. Nejvýznamnější spojnici bavorského Podunají s českou kotlinou, byla Řezenská cesta v délce 280 kilometrů, která spojovala centra v Praze a v Řezně. Cílem projektu je podpořit zájem o tuto důležitou památku nadregionálního významu, odborně hodnotit přírodní a kulturní dědictví v krajině podél ní, a tyto poznatky ve vazbě na strategie přeshraničního cestovního ruchu využít k vytvoření zcela nového produktu v oblasti cestovního ruchu dostupného pro nejširší vrstvy společnosti. Cílem je zvýšit návštěvnost Chodského muzea v Domažlicích a širšího prostoru bavorsko-české zemské brány sahající až k Furth im Waldu. Turistické zhodnocení proběhne zejména formou moderních technologií, digitálního průvodce a putovní výstavy.

C.1.2 Jaké pozitivní dopady bude mít projekt pro českou a bavorskou část programového území?

Popište pozitivní dopad projektu a uveďte, jaký užitek bude mít projekt pro českou i bavorskou část programového území.

V rámci projektu bude:

- 1) prezentován interaktivní dvojjazyčný cestovní průvodce po zemské cestě, který bude propojovat významné kulturní, historické a přírodní body podél této historické trasy. Tento průvodce návštěvníka dovede z vnitrozemí až do pohraničí;
 - 2) uspořádána putovní výstava doplněná o tištěný katalog, tak aby mohla být nejširší veřejnost v pohraničních obcích seznámena s kulturním významem této opomíjené přeshraniční trasy. Prostřednictvím výstavy a katalogu budou prezentovány veřejnosti nadnárodně významné archeologické nálezy, umělecké předměty a cenné archiválie, které přináší fascinující svědectví o kulturních kontaktech od nejstarších historických dob až dodnes v oblasti Českého a Hornofalckého lesa;
 - 3) uspořádán cyklus vycházek a přednášek pro veřejnost, který přispěje k edukaci širší veřejnosti o hodnotách tohoto pohraničního prostoru a spuštěna
 - 4) hra podporující dějiny hranice v nejstarší minulosti.
- Projekt pozitivně přispěje k atraktivitě pohraničního prostoru a bude nabízet rozšíření v podobě plánů, jak budovat infrastrukturu k návaznému posilování cestovního ruchu a hospodářskému rozvoji regionu.

C.1.3 Proč je k dosažení cílů a výsledků projektu nutná přeshraniční spolupráce?

Vysvětlete, proč nemohou být efektivně dosaženy cíle projektu bez přeshraniční spolupráce.

Projekt spojuje know-how institucí z obou stran hranice a propojuje je v unikátní produkt, při jehož tvorbě je nutná součinnost obou stran. Cílem projektu je společně představit, rozvíjet a propagovat společné přírodní a kulturní dědictví a jednoznačně posílit hospodářský rozvoj příhraniční oblasti. Tým z odborníků na cestovní ruch, architektů, technologů a archeologů umožňuje profesionálně propagovat památku a hodnotit přírodní a kulturní dědictví podél ní. K prezentaci budou využity moderní technologie (3D skenery, drony, LiDAR aj.), projekt bude prezentován skrz webové stránky a na turistických platformách v Bavorsku a ČR. Výstupy projektu budou díky digitalizaci dostupné široké veřejnosti a zpřístupněny znevýhodněným skupinám obyvatel. Výstava bude prezentovat nové nadnárodně významné archeologické nálezy. Bude obohacena o haptické 3D modely. Pro hospodářský rozvoj regionu budou vytvořeny strategie cestovního ruchu (manuál) obsahující krajinné plány, jež mohou v budoucnu pomoci k udržitelnému rozvoji návazné infrastruktury podél linie a pomoci zaměstnavatelům v kraji. Všechny produkty projektu budou udržitelnou formou dále používány DČL a budou nabídnuty i dalším regionálně významným uživatelům.

C.1.4 Cílové skupiny

Které cílové skupiny jsou pro Váš projekt relevantní? V prvním sloupci každého řádku vyberte z rozbalovacího seznamu jednu z předdefinovaných cílových skupin. Ve druhém sloupci popište, pro koho bude projekt prospěšný. (Poznámka: pro přidání dalších cílových skupin zvolte tlačítko "+").

Cílová skupina	Popis
Obyvatelstvo programového území	Kořeny minulosti budou citlivě provázány s kulturními hodnotami obyvatel pohraničního kraje, zejména s tradicí vázanou k obráncům hranice v podobě každoročně konaných Chodských slavností a Vavříneckou poutí v Domažlicích a nejstarší folklórní slavností Zabíjení draka ve Furth im Waldu. Tyto tradice vycházejí rovněž z dědictví bavorsko-české zemské brány. Cílem je tak přispět ke zkvalitnění a posilování sociálních vazeb obyvatelstva s kulturní krajinou, v níž žijí a otevřít téma také menším sídlům v pohraničí, zejména těm ležícím na okraji hlavních sídelních komor v severojižním prostoru od tzv. Herštejnské cesty mezi Poběžovicemi a Waldmünchenem po tzv. Všerubskou cestu mezi Všeruby a Eschlkam. Propagace Řezenské cesty bude mít i jistý ekonomický přínos pro region v podobě prezentace významných lokálních výrobců, nositelů tradičních řemesel nebo provozu zázemí a infrastruktury pro budoucí návštěvníky. Očekávaným pozitivním přínosem projektu bude přenos vědeckých poznatků a know-how k širší veřejnosti tak, aby byla posílena znalost hodnot hraniční oblasti, jež hrála zcela zásadní roli v dějinách obou států. Bude tak položen základ k tomu, aby lokální obyvatelstvo mohlo koncipovat a realizovat smysluplné návazné kroky ke zkvalitňování stávající infrastruktury a služeb pohraničního kraje ve vazbě na systém Řezenské cesty, který povede ke koncepčnímu a udržitelnému řešení rozvoje tohoto turisticky opomíjeného kraje na česko-bavorském pomezí.

Cílová skupina	Popis
Návštěvníci programového území	V rámci projektu vznikne interaktivní průvodce po Řezenské cestě, který propojí významné přírodní a kulturní body na trase. Očekává se živý zájem napříč všemi společenskými a vzdělanostními vrstvami. Kulturní a historický význam zasahuje celý evropský prostor a může vzbudit zájem návštěvníků se zájmem o kulturu a historii a přilákat je do regionu. Velký zájem mohou v kombinaci s putovní výstavou vzbudit festivaly, jako jsou Chodské slavnosti v Domažlicích a folklorní festival „Zabíjení draka“ ve Furth im Waldu. Průvodce zavede návštěvníky z vnitrozemí do příhraniční oblasti k tzv. bavorsko-české zemské bráně. Výstava představí nové archeologické nálezy z příhraniční oblasti, které mají přeshraniční význam a nemají ve východním Bavorsku a západních Čechách obdoby. Díky dobře naplánovaným a rozsáhlým propagačním aktivitám mohou výstavy přilákat do regionu nové návštěvníky. Zdůrazněn je význam trasy pro vznik koncových měst Řezna a Prahy a dědictví zemské brány mezi nimi. V raném středověku se Řezenská cesta stala hlavní spojnici mezi Bavorskem a Čechami a dějištěm významných událostí (přijetí křtu přemyslovských knížat v Řezně roku 845, pouť svatého Wolfganga do Prahy, pouť svatého Vojtěcha do Říma). V pozdějším středověku sloužila jako cesta pro křížové výpravy proti husitům na jedné straně a pro husitské vpády do Bavorska na straně druhé. Nelze opomenout ani její nepřímý kulturní význam: Po této cestě proudily různé kulturní podněty a inovace, které se projeví například v architektuře, hmotné a duchovní kultuře a umění. Byla to mimo jiné dopravní cesta pro panovníky, světce, obchodníky i prosté poutníky putující do Říma.
Děti, mládež, učni a studující	Hlavním cílem plánovaného projektu je představit výsledky dětem, studentům, dospělým, rodinám s dětmi i sociálně slabším či jinak znevýhodněným skupinám obyvatel. Pro širokou veřejnost bude uspořádán cyklus přednášek a tematických vycházek „Po stopách Řezenské cesty“, který přispěje k poučení široké veřejnosti o přírodních a kulturních hodnotách této příhraniční oblasti. Dalším cílem je prezentovat téma projektu na bavorských a českých školách, přivést širokou veřejnost do oblasti projektu a do přírody a také začlenit téma do výuky na vysokých školách.

C.1.5 Jak projekt přispívá k evropským nebo jiným (národním, regionálním) strategiím?

Je-li to relevantní, vyberte odpovídající strategie a popište, jakým způsobem projekt k uvedeným strategiím přispívá. (Poznámka: pro přidání další strategie zvolte tlačítko "+".)

Strategie	Přínos
Ostatní (národní, regionální, atd.)	Projekt o Řezenské cestě reaguje na základní strategický dokument pro rozvoj cestovního ruchu v ČR (Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030). Strategie ČR definuje věcný, procesní a finanční rámec pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Strategie ČR dále rozvíjí mezioborovou a meziresortní spolupráci, definuje potřebu vyhodnocování přínosů a dopadů udržitelného ČR i problematiku adaptace na změnu klimatu.
Strategie EU pro Podunají	Projekt o Řezenské cestě reaguje na současné strategické iniciativy EU směřující k budování digitální infrastruktury, založené na mezioborové spolupráci v oblasti kulturního dědictví při digitální transformaci, proto je založen na spolupráci českých archeologů s bavorskými technikami (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH)). Snahou je v oblasti kulturního dědictví zvyšovat schopnost interakce a spolupráce napříč hranicemi při vývoji inovativních řešení, pomocí digitálních nástrojů a nových přístupů. K tomu podrobněji www.europa.eu/!qKKh7n

C.1.6 Existují synergie projektu s již realizovanými nebo probíhajícími projekty EU nebo jinými projekty či iniciativami?

Projekt nebo iniciativa	Synergie
TRANS SILVAM-STRATEGIE Valorizace přeshraničních historických tras a jejich potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v česko-bavorském pohraničí	Projekt o Řezenské cestě navazuje na projekt Trans Silvam - Strategie (BYCZ-SPF00122), který byl financován v rámci Programu INTERREG Bavorsko-Česko 2021-2027 - FOND MALÝCH PROJEKTŮ. V rámci tohoto start-up projektu bylo řešeno a diskutováno provázání aktérů a institucí na bavorské a české straně, které mají přímý vztah k historickým cestám a cestovnímu ruchu kolem nich.
Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030	Projekt o Řezenské cestě reaguje na základní strategický dokument pro rozvoj cestovního ruchu v ČR. Strategie ČR definuje věcný, procesní a finanční rámec pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Strategie ČR dále rozvíjí mezioborovou a meziresortní spolupráci, definuje potřebu vyhodnocování přínosů a dopadů udržitelného ČR i problematiku adaptace na změnu klimatu.
European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH)	Projekt o Řezenské cestě reaguje na současné strategické iniciativy EU směřující k budování digitální infrastruktury, založené na mezioborové spolupráci v oblasti kulturního dědictví při digitální transformaci, proto je založen na spolupráci českých archeologů s bavorskými technikami. Snahou je v oblasti kulturního dědictví zvyšovat schopnost interakce a spolupráce napříč hranicemi při vývoji inovativních řešení, pomocí digitálních nástrojů a nových přístupů. K tomu podrobněji www.europa.eu/!qKKh7n
Zlatá stezka. Šumava, Český les	Projekt o Řezenské cestě má synergii se strategickým projektem Plzeňského kraje v oblasti cestovního ruchu, tzv. Zlatou stezkou. Více informací pro českou stranu: https://zlatoustezkou.cz/ , pro bavorskou stranu https://www.goldsteig-wandern.de/ .

C.1.7 Jak Váš projekt přispívá k odstranění bariér mezi Bavorskem a Českem?

Popište, jaké bariéry mezi Bavorskem a Českem budou odstraněny díky projektu a jeho přeshraničního přístupu.

Cílem mezinárodního projektu je společně představit, rozvíjet a propagovat přírodní a kulturní dědictví, jež propojuje historický systém Řezenské cesty v oblasti Českého a Bavorského lesa. Jde o nejvýznamnější památku bavorsko-českého pohraničního prostoru, jež téměř kontinuálně spojovala lidi na obou stranách hor od pravěku do současnosti. Cesta nese jedinečné svědectví o soužití rozdílných lidí na obou stranách, o vztazích národů, proměnách mezinárodní politiky a míru. Přispívá k utužování pospolitosti a přirozené potřeby bavorského a českého obyvatelstva žít svobodně a sdílet životní prostor, a to zejména v reakci na historické anomálie, jimž je uzavírání hranice ať už v době železné opony či nedávné covidové pandemie, jež výrazně narušila cestovní ruch v pohraničí. Výstupy projektu jsou proto koncipovány dvojjazyčně a udržitelně, aby posilovaly zájem o bavorsko-české pohraničí jak mezi místním obyvatelstvem, tak zvyšovaly atraktivitu území pro návštěvníky programového území.

C.2 Partnerství projektu

Vysvětlete, z jakého důvodu je nutné zapojení jednotlivých partnerů k dosažení cílů projektu. Jaký je přínos jednotlivých partnerů k realizaci projektu?

Řezenská cesta, jež geograficky probíhá jak Bavorskem, tak Čechami, si žádá přístup bavorských a českých partnerů. ZČU disponuje licencemi k provádění archeologického studia v pohraničním regionu a úzce spolupracuje s univerzitami, památkovými institucemi a muzei v Bavorsku a Čechách (např. Landestormuseum Furth im Wald, Muzeum Chodska v Domažlicích, ZČM v Plzni). Je jediným pracovištěm, které může studovat takto komplexní památku a má kapacitu řídit velký projekt. Součástí týmu jsou následně architekti krajiny, jejichž cílem je plánování turistické infrastruktury v projektovém území. THD vnáší do projektu dvě nezbytné věci. Za prvé moderní technologie a licence k dokumentaci a vizualizaci nemovitého a hmotného dědictví (LiDAR, 3D skenery, drony aj.) a IT support v podobě vytváření webových stránek a výrobě interaktivního cestovního průvodce. Za druhé THD je zastoupena experty na cestovní ruch, kteří budou vytvářet síť aktérů prostřednictvím akcí, hodnotit potenciál historických tras s ohledem na dlouhodobě udržitelné využití pro cestovní ruch, vytvářet digitálního cestovního průvodce a definovat doporučení pro budoucí rozvoj cestovního ruchu v bavorsko-české příhraniční oblasti. Klíčovým partnerem při přípravě a realizaci všech aktivit a výstupů bude DČL, jež bude koncovým uživatelem získaných dat a výrazně přispěje k udržitelnosti, medializaci a prezentaci turistických produktů.



C.3 Realizace projektu

Číslo
1

Realizace projektu 1

Hlavní cíl projektu a cíle v oblasti práce s veřejností

Popište hlavní cíl projektu. Čeho chcete v rámci projektu dosáhnout? Uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému specifickému cíli.

Hlavním cílem projektu je na tématu Řezenské cesty demonstrovat složitý a rozmanitý vývoj kontaktů a vztahů mezi lidmi, kteří obývali pohraničí či tudy procházeli, od pravěku do současnosti. Projekt spojuje kulturu a zdraví, neboť přivádí lidi do krajiny a umožňuje propojení témat historie, kulturního dědictví a environmentálních témat. Ukazuje tak komplexitu životního prostoru a propojuje všechny jeho vrstvy. Snahou je tak nejen popularizace klíčové bavorsko-české památky ale i přitáhnout k tématu edukativní formou mladé lidi, místní obyvatele a návštěvníky mimo programové území a celkově přispívat k posilování cestovního ruchu a života v bavorsko-českém pohraničí.

Jak přispěje práce s veřejností k přenositelnosti výsledků Vašeho projektu? Zamyslete se také nad tím, jakou cílovou skupinu chcete oslovit a jaký přínos má Vaše práce s veřejností pro dosažení cílů projektu. Dbejte na to, že komunikační aktivity by měly být nedílnou součástí Vašeho projektu.

Cílem projektu je práce jak s místním obyvatelstvem, tak návštěvníky programového území. Projekt je založen na spolupráci odborníků a předprojektové přípravné fázi, v níž bylo téma debatováno se zástupci regionálních institucí. Cílem projektu je prezentovat různými formami důležité bavorsko-české téma, jež spojuje sídla na obou stranách hranice a zároveň propojuje pohraničí se dvěma regionálními centry, Prahou a Řeznem. Téma bude propagovat bavorsko-český životní prostor skrz digitální platformy dostupné nejširší veřejnosti i skrz aktivity zaměřené na mládež, seniory a sociálně znevýhodněné skupiny. Projekt bude platformou pro další udržitelný rozvoj cestovního ruchu a hospodářství v pohraničí, neboť jeho součástí bude nejen cestovní průvodce, výstava, ale i architektonické plánování a strategie posilování cestovního ruchu (příručka pro aktéry v projektovém území).

Aktivity

Aktivita 1.1	
Název aktivity	Tvorba digitálního cestovního průvodce po Řezenské cestě
Začátek období	Období 1, 1 - 36
Konec období	Období 1, 1 - 36
Datum zahájení	01.01.2025
Datum ukončení	31.12.2027
Popis aktivity (a příp. výsledek aktivity)	Během projektu se budou pracovníci ZČU, THD a DČL intenzivně podílet na sestavování digitálního cestovního průvodce. Digitální průvodce vytvoří IT experti z THD. Tým cestovního ruchu převezme

Aktivita 1.1	
	konceptci a design digitálního cestovního průvodce. THD také zajistí sběr a prezentaci dat v Bavorsku. ZČU zajistí totéž v Čechách. Součástí digitálního průvodce budou fotografie významných míst pořízené z dronu. Součástí budou také digitální modely reliéfu pořízené leteckým laserovým skenerem. Cestovní průvodce bude sdílen na platformách cestovního ruchu v Bavorsku a Čechách. Bude prezentován v turistických informačních centrech podél Řezenské cesty.
Zapojení partneři	ZČU, THD, DČL

Aktivita 1.2	
Název aktivity	Příprava putovní výstavy
Začátek období	Období 1, 1 - 36
Konec období	Období 1, 1 - 36
Datum zahájení	01.01.2025
Datum ukončení	31.12.2027
Popis aktivity (a příp. výsledek aktivity)	Během projektu bude probíhat shromažďování archeologických, uměleckých a mapových exponátů z Bavorska a Čech. Základem jsou archeologické nálezy z bavorsko-české zemské brány. Další exponáty budou zapůjčeny z dalších muzeí (ZČM v Plzni, Landestor museum Furth im Wald). Luxusní nové archeologické nálezy budou pro potřeby vystavení konzervovány, dokumentovány, skenovány ve 3D a vybrané tištěny pro haptickou prezentaci. Výstava bude založena na moderních technologiích THD. Výstava bude mít dvě formy, jednu velkou pro velká muzea s možností ucelené prezentace luxusních předmětů a menší variantu určenou pro menší výstavní prostory v příhraničních obcích bez potřebného zabezpečení. Výstava bude prezentována v závěrečném roce realizace projektu a po projektu. První zveřejnění bude v Domažlicích, následovat bude Furth i. W., Plzeň aj.
Zapojení partneři	ZČU, THD, DČL

Aktivita 1.3	
Název aktivity	Tvorba katalogu k výstavě v českém a německém jazyce
Začátek období	Období 1, 1 - 36
Konec období	Období 1, 1 - 36
Datum zahájení	01.01.2025
Datum ukončení	31.12.2027
Popis aktivity (a příp. výsledek aktivity)	Od začátku projektu a v průběhu vývoje digitálního cestovního průvodce budou připraveny digitální informace o archeologických a uměleckých exponátech a také relevantní kartografické informace (s pomocí GIS) z Bavorska a Čech. Koncepte katalogu výstavy a příprava informací bude probíhat ve spolupráci s projektovými týmy z THD, ZČU a DČL. Důraz bude kladen na přípravu výstavních informací vhodných pro cílovou skupinu a tím bude zaměřen na potenciální návštěvníky výstavy. V první řadě budou představeny archeologické nálezy z bavorsko-české zemské brány. Kromě toho sem budou zařazeny další exponáty z muzeí v regionu projektu (ZČM v Plzni, Landestor-Museum Furth i. W.), které rovněž tvoří důležité součásti putovní výstavy. Katalog bude dokončen německy a česky v třetím roce projektu tak, aby odpovídal putovní výstavě.
Zapojení partneři	ZČU, THD, DČL

Aktivita 1.4	
Název aktivity	Příprava hry Řezenská cesta
Začátek období	Období 1, 1 - 36
Konec období	Období 1, 1 - 36
Datum zahájení	01.01.2027
Datum ukončení	31.12.2027
Popis aktivity (a příp. výsledek aktivity)	Téma historické Řezenské cesty bude propagováno přitažlivou formou motivační hry pro nejmladší

Aktivita 1.4	
	generace. Cílem je přilákat pozornost mladých lidí a zlepšit jejich vztah ke svému životnímu prostoru. Ve hře bude prezentováno společné bavorské a české pohraniční přírodní a kulturní dědictví. Nadefinovány budou výletní okruhy. Hra bude prezentována skrz webové stránky, veřejně přístupné aplikace a letáky. Děti budou během hry plnit úkoly a sbírat turistická razítka.
Zapojení partnerů	ZČU, THD, DČL

Aktivita 1.5	
Název aktivity	Tematické vycházky "Po stopách Řezenské cesty"
Začátek období	Období 1, 1 - 36
Konec období	Období 1, 1 - 36
Datum zahájení	01.03.2026
Datum ukončení	01.12.2027
Popis aktivity (a příp. výsledek aktivity)	Důležitou součástí digitálního průvodce jsou tematické prohlídky. Tyto prohlídky budou v rámci projektu vyzkoušeny a po skončení projektu dále rozvíjeny. Ve druhém a třetím roce projektu budou tři projektové týmy úzce spolupracovat se zainteresovanými stranami z projektového regionu (turistická centra, muzea atd.) a odborníky z oblasti archeologie, historie, cestovního ruchu atd. na návrhu, přípravě a realizaci čtyř tematických procházek/prohlídek bavorsko-českou krajinou, které jsou prokány pozůstatky staré Řezenské cesty. Prohlídky povede jeden nebo více odborníků na historické cesty, krajinu a cestovní ruch. Procházky jsou koncipovány tak, aby neobvyklým a atraktivním způsobem představily přírodní a kulturní prvky příhraniční krajiny.
Zapojení partnerů	ZČU, THD, DČL

Aktivita 1.6	
Název aktivity	Cyklus přednášek "Po stopách Řezenské cesty"

Aktivita 1.6

Začátek období	Období 1, 1 - 36
Konec období	Období 1, 1 - 36
Datum zahájení	01.03.2025
Datum ukončení	01.12.2027
Popis aktivity (a příp. výsledek aktivity)	V rámci projektu bude připravena a uspořádána série přednášek pro různé cílové skupiny. Cílem je informovat širokou veřejnost o projektu a získat ji pro spolupráci na projektu (v síti). Přednášky se budou konat na univerzitách, ve školách, kulturních domech, muzeích apod. na bavorské i české straně. Hlavním cílem je nadchnout místní obyvatelstvo a klíčové aktéry z projektového regionu pro projektový záměr a získat je pro aktivity spojené s navrhováním a realizací strategických a plánovacích opatření. Na české straně budou přednášky organizovány ve spolupráci se Svazkem obcí Domažlicko (přidružený partner projektu). Na bavorské straně bude cyklus přednášek organizován ve spolupráci s okresy Regensburg a Cham a dalšími obcemi. V rámci přednáškového cyklu bude uspořádáno nejméně 10 prezentací pro veřejnost.
Zapojení partneři	ZČU, THD, DČL

Aktivita 1.7

Název aktivity	Pracovní setkání (workshopy) o Řezenské cestě
Začátek období	Období 1, 1 - 36
Konec období	Období 1, 1 - 36
Datum zahájení	01.01.2025
Datum ukončení	31.12.2027
Popis aktivity (a příp. výsledek aktivity)	V průběhu projektu se uskuteční bavorsko-česká pracovní setkání a workshopy, které posílí síťování v projektové oblasti podél 280 km dlouhé Řezenské cesty a odbornou výměnu mezi vědci a regionálními aktéry (zástupci obcí, kulturních institucí, cestovního ruchu, podnikatelů). Dalším cílem těchto setkání je společné strategické plánování udržitelného rozvoje cestovního ruchu podél Řezenské cesty s cílem

Aktivita 1.7	
	společně vypracovat a iniciovat potřebná opatření pro citlivé a udržitelné plánování příhraniční krajiny a nezbytné rozšíření turistické infrastruktury v česko-bavorském příhraničí. Tato aktivita je důležitým stavebním kamenem pro celkové zlepšení životního prostředí pro místní obyvatelstvo a pro zvýšení atraktivity bavorsko-českého příhraničí pro turisty. Translated with DeepL.com (free version)
Zapojení partneři	ZČU, THD, DČL

Aktivita 1.8	
Název aktivity	Tvorba příručky doporučení pro budoucí rozvoj cestovního ruchu podél Řezenské cesty (Příručka - Strategie)
Začátek období	Období 1, 1 - 36
Konec období	Období 1, 1 - 36
Datum zahájení	01.01.2025
Datum ukončení	31.12.2027
Popis aktivity (a příp. výsledek aktivity)	V průběhu projektu jsou dosažené výsledky a aktivity projektu (komentované prohlídky, přednášky, výstavy, workshopy atd.) dokumentovány a vyhodnocovány projektovým týmem z hlediska jejich dopadu a přínosu pro všechny cílové skupiny projektu. V této souvislosti je také vyhodnocována spolupráce mezi projektovými partnery a příslušnými zainteresovanými stranami v projektovém regionu. Výsledky hodnocení jsou projednávány na pracovních schůzkách s projektovými týmy a příslušnými zainteresovanými stranami z projektového regionu. Na základě výsledků seminářů a pracovních setkání budou společně vypracována doporučení pro realizaci projektu a další opatření, například opatření ke zlepšení turistické infrastruktury a posílení udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Doporučení k opatřením budou zdokumentována ve formě příručky, která bude na konci projektu k dispozici všem příslušným zúčastněným stranám.
Zapojení partneři	ZČU, THD, DČL

Aktivita 1.9	
Název aktivity	Turistické pomůcky
Začátek období	Období 1, 1 - 36
Konec období	Období 1, 1 - 36
Datum zahájení	01.01.2025
Datum ukončení	01.12.2027
Popis aktivity (a příp. výsledek aktivity)	Téma historické trasy bude v průběhu projektu propagováno a propagováno. Budou vydány turistické informační materiály (průvodce, mapy, brožury, katalogy výstav) a uskuteční se řada aktivit (komentované prohlídky, přednášky), které představí přírodní a kulturní dědictví bavorsko-českého příhraničí. Dále budou představeny nejstarší dějiny Šumavy od pravěku po středověk. Projekt se zaměří na místa, památky, osobnosti, události a exkluzivní archeologické nálezy, které budou využity pro účely cestovního ruchu. Velké množství turistických informací bude veřejnosti a návštěvníkům regionu zpřístupněno digitálně na webových stránkách projektu a na turistických portálech. Plánování a realizace opatření na propagaci Řezenské cesty a projektového regionu pro turisty bude probíhat ve spolupráci s organizacemi destinačního managementu v Čechách a Bavorsku.
Zapojení partneři	ZČU, THD, DČL

Výstupy

Výstup 1.1	
Název výstupu	Turistický produkt Řezenská cesta
Ukazatel výstupu	O.11: Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
Jednotka	Počet kulturních a turistických lokalit
Cílová hodnota	1,00
Období realizace	Období 1, 1 - 36
Popište výstup a uveďte, jaká aktivita/aktivity k tomuto výstupu přispívají.	Plánovaný projekt slouží k přeshraničnímu propojení a spolupráci důležitých zúčastněných stran s cílem

Výstup 1.1	
	podpořit a posílit udržitelný rozvoj cestovního ruchu v bavorsko-českém příhraničí. Pozornost je zaměřena na Regensburskou silnici s jejími významnými objekty (archeologické lokality, muzea, kulturní památky), které budou v rámci projektu zhodnoceny pro cestovní ruch. Zástupci organizací destinačního managementu, podniků cestovního ruchu, muzeí, kulturních památek a obcí pracují pod odborným vedením expertů na cestovní ruch z THD na analýze potenciálu příhraničního regionu pro cestovní ruch a společně vypracovávají strategické plány a potřebná opatření pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v příhraničním regionu. V dalším kroku budou na základě potenciálu příhraničního regionu vytvořeny příslušné produkty cestovního ruchu, které zvýší atraktivitu příhraničního regionu jako turistické destinace a přilákají do regionu nové návštěvníky.
Výstup 1.2	
Název výstupu	Příručka doporučení pro budoucí rozvoj cestovního ruchu podél Řezenské cesty (Příručka - Strategie)
Ukazatel výstupu	O.12: Společně vypracovaná řešení
Jednotka	Počet řešení
Cílová hodnota	1,00
Období realizace	Období 1, 1 - 36
Popište výstup a uveďte, jaká aktivita/aktivity k tomuto výstupu přispívají.	V průběhu projektu jsou dosažené výsledky a aktivity projektu (komentované prohlídky, přednášky, výstavy, workshopy atd.) dokumentovány a vyhodnocovány projektovým týmem z hlediska jejich dopadu a přínosu pro všechny cílové skupiny projektu. V této souvislosti je také vyhodnocována spolupráce mezi projektovými partnery a příslušnými zainteresovanými stranami v projektovém regionu. Výsledky hodnocení jsou projednávány na pracovních schůzkách s projektovými týmy a příslušnými zainteresovanými stranami z projektového regionu. Na základě výsledků seminářů a pracovních setkání budou společně vypracována doporučení pro realizaci projektu a další opatření, například opatření ke zlepšení turistické infrastruktury a posílení udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Doporučení k opatřením budou zdokumentována ve formě



Výstup 1.2	
	příručky, která bude na konci projektu k dispozici všem příslušným zúčastněným stranám.

C.4 Výsledky projektu

Jaké výsledky očekáváte na základě realizace plánovaných aktivit a stanovených výstupů? Uveďte výsledky vašeho projektu. K nim vyberte příslušné ukazatele výsledku, ke kterým Váš projekt bude přispívat a popište výsledky vašeho projektu. Bližší informace k ukazatelům výsledku naleznete v dokumentu "Pokyny k ukazatelům výstupů a výsledků".

Výsledek 1	
Ukazatel výsledku	R.07: Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu
Jednotka	Návštěvník/rok
Výchozí hodnota	0,00
Cílová hodnota	2.000,00
Popište výsledek a uveďte, jaká aktivita /aktivity k tomuto výsledku přispívají.	V rámci projektu dojde k vytvoření a uspořádání putovní výstavy o Řezenské cestě, jež bude během a po ukončení projektu instalována v minimálně 4 kulturních expozicích (kulturní dům, muzeum aj.) v Bavorsku a Čechách podél Řezenské cesty (Domažlice, Furth i. W., Poběžovice, Plzeň). Počet návštěvníků bude evidován pomocí nákupu vstupenek. Části výstavy budou po ukončení projektu přeneseny a trvale vystaveny ve vybraných regionálních expozicích. Tato forma modernizace muzeí skrz putovní výstavu přispěje ke zvýšení počtu návštěvníků (R.07.). Umístění částí výstavy a nadnárodně významných artefaktů do stabilní expozice zvýší atraktivitu expozice muzea v Domažlicích pro místní obyvatelstvo i návštěvníky programové oblasti na dlouhou dobu.

Výsledek 2	
Ukazatel výsledku	R.08: Řešení přijatá nebo rozvíjená organizacemi
Jednotka	Počet řešení
Výchozí hodnota	0,00
Cílová hodnota	1,00
Popište výsledek a uveďte, jaká aktivita /aktivity k tomuto výsledku přispívají.	Během projektu bude vytvořeno společně vypracované řešení zaměřené na koordinaci mobility a marketingu podél Řezenské cesty. Toto řešení se bude opírat o pilotní analýzu. Podílet se na něm budou všichni projektoví partneři, a to jak z bavorské, tak české strany. Projekt cílí ke zkvalitnění



Výsledek 2	
	turistické přitažlivosti a infrastruktury v bavorsko-českém pohraničí. Projekt vyvine strategii a zároveň výsledky, které budou moci být aplikovány a využity regionálními aktéry ke komplexnímu turistickému zpřístupňování velkých krajinných segmentů, zlepšování cestovní infrastruktury a zvyšování atraktivnosti kulturních bodů v bavorsko-českém pohraničí.

C.5 Harmonogram projektu

	Období 1	After End
WP1		
A1.1 Tvorba digitálního cestovního průvo...		
A1.2 Příprava putovní výstavy		
A1.3 Tvorba katalogu k výstavě v českém ...		
A1.4 Příprava hry Řezenská cesta		
A1.5 Tematické vycházky "Po stopách Řeze...		
A1.6 Cyklus přednášek "Po stopách Řezens...		
A1.7 Pracovní setkání (workshopy) o Řeze...		
A1.8 Tvorba příručky doporučení pro budo...		
A1.9 Turistické pomůcky		
O.11	O1.1	
O.12	O1.2	

C.6 Management projektu

V následujících polích projektové žádosti uveďte informace k časovému harmonogramu projektu a popište, jak bude realizována práce s veřejností. Dále uveďte, jaká kritéria spolupráce Váš projekt splňuje a jak přispívá k horizontálním zásadám.

C.6.1 Jak vypadá časový harmonogram vašeho projektu?

Popište v bodech jednotlivé fáze realizace projektu a k tomu uveďte plánované časové údaje.

Tříletý projekt je založen na součinnosti bavorských a českých partnerů a fáze jsou rozděleny logicky po ročních etapách:

- 1) Úvodní fáze v roce 2025: Během tohoto roku bude probíhat výroba tiskových zpráv, webových stránek a začne příprava výstavy, katalogu a sběr materiálů pro digitálního průvodce. Začne příprava manuálu a turistického produktu Hravě Řezenskou cestou. Od první fáze projektu budou navazovány další kontakty s regionálními aktéry (např. města, obce, muzea), kteří mohou být prezentováni v projektu. Řešeny budou zápůjčky na výstavu či dokumentace předmětů, které nelze převést přes hranice. Budou uskutečněny úvodní přednášky o tématu pro širokou veřejnost.
- 2) Druhá fáze v roce 2026: Během této fáze bude dodělávána výstava a katalog, což zahrnuje intenzivní psaní textů, dokumentaci předmětů, památek a přírodních míst. Stejně tak bude probíhat intenzivní sběr materiálů pro turistického průvodce. Budou uskutečněny tematické vycházky pro širší veřejnost a přednášky.
- 3) Závěrečná fáze v roce 2027: Konečná část bude zejména prezentační, kdy dojde k otevření putovní výstavy. Paralelně bude spuštěn turistický průvodce a prezentovány doprovodné turistické materiály. Během této fáze bude dokončen manuál, který bude poskytovat rozšiřující informace pro další partnery v bavorsko-českém pohraničním regionu.

C.6.2 Místo realizace projektu

Popište, ve které části bavorsko-českého programového území je projekt realizován. Vyjmenujte prosím dotčené obce/okresy/kraje na obou stranách hranice.

Projekt bude realizován podél Řezenské cesty. Na české straně bude realizace probíhat v Plzeňském kraji, zejména v okresech Rokycany, Plzeň-Město, Plzeň-Jih, Domažlice a Klatovy. Přednáškový cyklus bude zahrnovat i další okresy v Plzeňském kraji. Na bavorské straně bude realizace projektu probíhat zejména v Lkr. Cham, Lkr. Regensburg a v geografických prostorech působnosti THD, zejména Lkr. Deggendorf, Lkr. Rottal am Inn. Výstupy projektu budou prezentovány v Muzeu Chodska v Domažlicích, v muzeu Landestor ve Furth im Wald.

C.6.3 Jak bude koordinována práce s veřejností?

Jaký subjekt bude koordinovat práci s veřejností a jak bude zajištěno zapojení všech partnerů?

V týmu je vybrána osoba ke koordinaci práce s veřejností, která může přispět k navazování partnerství s regionálními institucemi, které by chtěli být prezentovány ve výstupech projektu či rozvíjet jiné druhy spolupráce v oblasti plánování doprovodné turistické infrastruktury.

Veřejnost bude seznamována s projektem a jeho výsledky formou tiskových zpráv, webových stránek, sociálních sítí, turistických platforem, putovní výstavou, katalogem a medializací skrz partnery, kteří působí v oblasti cestovního ruchu. Obě univerzitní pracoviště dále disponují oddělením medializace, které přispěje k šíření projektu mezi nejširší veřejnost.

Partnerem projektu je Destinace Český les, která je neziskovou organizací, která je dlouhodobě aktivní v oblasti podpory cestovního ruchu. Výsledky projektu budou poskytnuty této organizaci k dlouhodobému užívání. Výsledky projektu budou poskytnuty k medializaci také dalším bavorským a českým institucím (Oddělení cestovního ruchu Plzeňského kraje ve spojení s Czechtourism, Centrum Bavaria-Bohemia Schönsee ad.).

C.6.4 Aktivita mimo programové území

Vyjmenujte aktivity, které se konají mimo programové území, a uveďte, kde se tyto aktivity konají. Popište, jaký přeshraniční dopad mají tyto aktivity pro programové území a jak tyto aktivity přispívají k cílům Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027.

Mimo programové území očekáváme konání zvaných přednášek či popularizačních rozhovorů, které budou pojednávat o tématu Řezenské cesty a budou zvát návštěvníky do bavorsko-českého pohraničí. Předpokládáme, že během projektu bude uskutečněna každý rok jedna přednáška mimo dotační území. Přednáškou či rozhovorem je myšlena rozprava s reportéry veřejnoprávních médií (televize, rádio, noviny aj.) nebo přednáška na vysoké či střední škole přispívající k prezentaci projektu v ČR či Bavorsku.

C.6.5 Kritéria spolupráce

Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce Váš projekt splňuje a popište jakým způsobem. Vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.

Kritéria spolupráce		Popis
Společná příprava (nutno splnit vždy)	Ano	Projekt byl připravován formou pravidelných osobních a online setkání hlavního řešitele projektu Michala Preusze s českými a bavorskými kolegy (zjm. L. Čapek, W. Nikitschin, W. Dorner, L. Křížková). Hlavní řešitel vyplnil návrh v JEMS, s čímž mu pomáhali vybraní partneři z české a bavorské strany. Příprava projektu byla pečlivě konzultována s řadou zástupců výzkumných a veřejných institucí na české a bavorské straně. Návrh projektu je proto založen na dlouhodobém sběru dat, konzultacích, pečlivé analýze současného stavu výzkumu a prvotním posouzení veřejného mínění o řešené problematice.
Společná realizace (nutno splnit vždy)	Ano	Projekt je založen na společné realizaci bavorsko-českého týmu, který zahrnuje na bavorské straně zejména specialisty na cestovní ruch, management turistických destinací a vývoj a inovace moderních technologií, na české straně archeology, historiky, architektky a zástupce neziskové organizace zaměřené na podporu cestovního ruchu v oblasti Českého lesa. Zvolená šíře projektového týmu pokrývá rozdílné přístupy k zvolenému tématu a přináší možnost přípravu a produkci kvalitních udržitelných výsledků projektu, které budou distribuovány mezi nejširší veřejnost a budou posilovat kulturu a cestovní ruch v bavorsko-českém pohraničí. Pracovníci projektu z Bavorska i Čech se budou aktivně účastnit plnění aktivit a výstupů projektu. Budou se účastnit společných setkání, přípravy výstavy, budou se podílet na prezentaci projektu široké veřejnosti formou přednášek a vycházek, budou společně připravovat cestovního průvodce Řezenskou cestou.
Společný personál	Ano	Na řešení projektu se podílí společný bavorsko-český projektový tým, který je od počátku složen z českých odborníků na archeologii, historii, krajinnou architekturu, památkovou péči a projektový management a renomovaných bavorských akademiků zaměřených na cestovní ruch, management turistických destinací a vývoj a inovace moderních technologií, což je základem pro kvalitní a udržitelnou prezentaci společného kulturního dědictví, jímž je hlavní historická cesta spojující Regensburg a Prahu. V rámci plánované konference bude téma konzultováno s dalšími specialisty, zejména z přírodních a technických oborů. Součástí projektu budou osobní i online setkání bavorsko-českého týmu, společně budou plněny aktivity a výstupy projektu.
Společné financování	Ano	Rozpočet každého z partnerů je vyšší než 100 000 EUR, takže je splněna podmínka společného financování. Každý z partnerů přispěje prostřednictvím vlastního kofinancování. Rozpočet bude čerpán ve shodě s projektovým partnerem a v souladu s podmínkami programu.

C.6.6 Horizontální zásady

Uvedte, jak Váš projekt přispívá k naplňování horizontálních zásad a svůj výběr zdůvodněte.

Horizontální zásady	Typ příspěvku	Popis příspěvku
Udržitelný rozvoj	neutrální	Projekt je založen na společné realizaci bavorsko-českého týmu, který zahrnuje na bavorské straně zejména specialisty na cestovní ruch, management turistických destinací a vývoj a inovace moderních technologií, na české straně archeology, historiky, architektky a zástupce neziskové organizace zaměřené na podporu cestovního ruchu v oblasti Českého lesa. Zvolená šíře projektového týmu pokrývá rozdílné přístupy k zvolenému tématu a přináší možnost přípravu a produkci kvalitních udržitelných výsledků projektu, které budou distribuovány mezi nejširší veřejnost a budou posilovat kulturu a cestovní ruch v bavorsko-českém pohraničí. Pracovníci projektu z Bavorska i Čech se budou aktivně účastnit plnění aktivit a výstupů projektu. Budou se účastnit společných setkání, přípravy výstavy, budou se podílet na prezentaci projektu široké veřejnosti formou přednášek a vycházek, budou společně připravovat cestovního průvodce Řezenskou cestou.
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace	neutrální	Projekt se zaměřuje na rovné příležitosti k účasti a předchází diskriminaci: Pro projektový tým je důležité, aby od počátku vyloučil a předcházel jakékoli formě diskriminace – zejména na základě etnického původu, náboženství nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, aby plánoval opatření. Bavorsko-český tým je součástí vysokoškolských institucí, které se řídí směrnicemi o zásadách zacházení s muži a ženami, v přístupu ke zboží, službám a jejich poskytování. V souvislosti s ZČU a THD se jedná o směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004. Dále se v Bavorsku v této souvislosti uplatňuje obecný zákon o rovných příležitostech (AGG) a bavorský zákon o inovacích ve vysokém školství (BayHIG).
Rovnost mezi muži a ženami	neutrální	V projektu je kladen zvláštní důraz na vyváženou účast žen a mužů jak v mezinárodním interdisciplinárním projektovém týmu, tak ve vztahu k aktivnímu zapojení lidí v průběhu projektu (veřejné instituce, spolky, veřejnost atd.). Zvláštní pozornost je věnována rovnosti mezi muži a ženami ve všech oblastech výkonu. Bavorsko-český tým tvoří dvě univerzity, které se řídí směrnicemi o zásadách zacházení s muži a ženami, v přístupu ke zboží, službám a jejich poskytování. V souvislosti s ZČU a THD se jedná o směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004. Dále se v Bavorsku v této souvislosti uplatňuje obecný zákon o rovných příležitostech (AGG) a bavorský zákon o inovacích ve vysokém školství (BayHIG).
Listina základních práv EU je dodržována.	Ano	Ano.

C.7 Udržitelnost výsledků projektu

Na úrovni programu budou podpořeny projekty s dlouhodobým přínosem pro programové území. V následující části popište, jakým způsobem bude přínos zajištěn.

C.7.1 Udržitelnost

Popište způsob využití výsledků/výstupů projektu po ukončení realizace projektu a jak bude toto využití ve smyslu udržitelnosti finančně zajištěno. U infrastrukturních projektů zde prosím popište, jak bude zajištěna finanční udržitelnost z hlediska provozních nákladů.

Výsledky výstavy o Řezenské cestě budou trvale publikovány v katalogu k výstavě v českém a německém jazyce. Vybrané tematické části výstavy s vybranými významnými archeologickými nálezy z Řezenské cesty budou předány lokálním muzeím k trvalému vystavení. Interaktivní cestovní průvodce sdílený skrz platformy podporující turistický ruch budou předány a nadále využívány neziskovou organizací Destinace Český les a budou k dispozici i případným dalším partnerům v bavorsko-českém prostoru. Během projektu bude realizován turistický produkt Hravě Řezenskou cestou a vytvořeny doprovodné turistické materiály (letáky, mapy, razítka aj.). Ve spolupráci s DČL budou rámci projektu realizovány drobné turistické instalace v přírodě. Výstupy projektu bude možné využít při výuce společenských oborů v regionu. Závěrečným produktem bude manuál, který může přispět k rozšiřování partnerství a zlepšování cestovního ruchu podél Řezenské cesty v budoucnosti.

C.7.2 Přenositelnost

Některé z dosažených výsledků/výstupů mohou být dále rozvíjeny, aby mohly být využívány dalšími cílovými skupinami nebo v jiných regionech. Co plánujete udělat pro to, aby se příslušné skupiny mohly seznámit s vašimi výsledky/výstupy a využít je? Poznámka: také webové stránky programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 nabízí naplánovaným projektům možnost, prezentovat své výsledky.

Výsledky projektu budou konzultovány a poskytnuty Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje, neboť projekt má synergii s budováním systému Zlaté stezky (Goldensteig) ve východním Bavorsku a jihozápadních Čechách. Projekt bude prezentovat nejvýznamnější archeologické nálezy z pohraničního prostoru, které mají potenciál být turisticky přitažlivými cíli a mají potenciál jak pro obohacení expozic lokálních muzeí v těsné blízkosti hranice, tak mohou být využity k vybudování samostatného muzea či land artové expozice zemské brány. Jelikož na české straně nejsou dosud úseky významných historických cest památkově chráněny, budou klíčové informace o a plány o cestách předán Národnímu památkovému ústavu v Plzni k posílení památkové péče nejdůležitějších úseků.



C.7.3 Vliv klimatické změny na infrastrukturu (pokud relevantní)

V případě, že v projektu bude realizována infrastruktura s životností nejméně 5 let, uveďte, zda existují rizika související s klimatickou změnou, která by mohla infrastrukturu poškodit (jedná se např. o záplavy, požáry, přívalové deště, sesuvy půdy apod.). Pokud taková rizika existují, popište, zda byla při plánování infrastruktury zvážena a navržena opatření, která tato rizika minimalizují.

Součástí projektu je krajinné plánování, které navrhne zprostupnění a oživení prostoru podél Řezenské cesty. Tím se otevírá rozměr, a to komplexní přístup reagující na klimatické změny. Citlivé plánování krajiny s ohledem na vodní režim a přirozené procesy, jejichž význam je v současné době klíčový. Popularizace oblasti v rámci cestovního ruchu musí být spojeny se zákroky v krajině tak, aby měli potenciál pro celkovou pozitivní změnu pohraničí, a to v otevřené krajině i v napojení na významná sídla ve smyslu vhodné dopravní infrastruktury i zázemí pro návštěvníky. Komplexní pohled na krajinu, krajinné plánování v měřítku mezinárodní trasy i detailu jednotlivých míst zajistí funkční řešení, která prospějí celé oblasti.