

## Příloha č. 1e ke Smlouvě o dílo - k.ú. Chrastová Lhota

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2 11	4 000 4 000	8 000 44 000	20.7.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	42	1 600	67 200	<b>31.3.2018</b>
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2 11	2 500 1 200	5 000 13 200	<b>31.3.2018</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>137 400</b>	<b>31.3.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Nový soupis nároků</b>	ha	2 11	2 500 1 200	5 000 13 200	<b>31.5.2018</b>
<b>Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč</b>					<b>18 200</b>	<b>31.5.2018</b>
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	2 11	2 500 1 200	5 000 13 200	<b>31.7.2018</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>18 200</b>	<b>31.7.2018</b>
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	800	8 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>8 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	<b>137 400 Kč</b>	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	<b>18 200 Kč</b>	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	<b>18 200 Kč</b>	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	8 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>181 800 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	<b>38 178 Kč</b>	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>219 978 Kč</b>	

Ve Svitavách dne .....

V Kuřimi dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Šimek  
vedoucí Pobočky Svitavy

Ing. Michal Pochop

**Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky**

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	6 000	12 000	20.7.2017
3.4.2. Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	4 500	31 500	<b>30.11.2017</b>
3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	3 150	6 300	<b>30.11.2017</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč</b>				49 800	<b>30.11.2017</b>
<b>3.5. Nový soupis nároků</b>	ha	2	4 000	8 000	<b>30.11.2017</b>
<b>Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč</b>				8 000	<b>30.11..2017</b>
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	2	5 000	10 000	<b>31.1.2018</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				10 000	<b>31.1.2018</b>
<b>3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	700	2 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>				2 800	

<b>Rekapitulace hlavních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	49 800 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	8 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	10 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	2 800 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	70 600 Kč	
DPH 21% v Kč	14 826 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	85 426 Kč	

Ve Svitavách dne .....

V Kuřimi dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Štímek  
vedoucí pobočky

Ing. Michal Pochop

**Příloha č. 1f ke Smlouvě o dílo - k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	15	5 040	75 600	20.7.2017	
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	78	1 200	93 600	<b>30.11.2017</b>	
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	15	1 000	15 000	<b>30.11.2017</b>	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>184 200</b>	<b>30.11.2017</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Nový soupis nároků</b>		ha	15	1 000	15 000	<b>31.1.2018</b>
<b>Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč</b>					<b>15 000</b>	<b>31.1.2018</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>		ha	15	1 400	21 000	<b>31.3.2018</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>21 000</b>	<b>31.3.2018</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	700	7 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>7 000</b>		

<b>Rekapitulace hlavních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	184 200 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	21 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	7 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>227 200 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	47 712 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>274 912 Kč</b>	

V e Svitavách dne .....

V Kuřimí dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Šimek  
pobočkyvedoucí  
Ing. Michal Pochop

## Příloha č. 1g ke Smlouvě o dílo - k.ú. Pohledy

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	14	5 000	70 000	20.7.2017	
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 400	70 000	<b>30.11.2017</b>	
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	14	1 100	15 400	<b>31.1.2018</b>	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč</b>					155 400	<b>31.1.2018</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Nový soupis nároků</b>		ha	14	1 100	15 400	<b>31.3.2018</b>
<b>Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč</b>					15 400	<b>31.3.2018</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>		ha	14	1 400	19 600	<b>31.5.2018</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					19 600	<b>31.5.2018</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	700	8 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					8 400		

<b>Rekapitulace hlavních celků</b>		
1.	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	155 400 Kč
2.	Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 400 Kč
3.	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	19 600 Kč
4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	8 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		198 800 Kč
DPH 21% v Kč		41 748 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		240 548 Kč

---

Ve Svitavách dne .....

V Kuřimi dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miloš Šimek  
vedoucí pobočky

.....  
Ing. Michal Pochop