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S M L O U V A  O  D Í L O  
číslo smlouvy objednatele 0292/2016 

číslo smlouvy zhotovitele S17-014-0065 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného 

dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:  

 (dále jen smlouva) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:          Město Dačice  

Sídlo:       Krajířova 27, 380 13 Dačice 1 

         Zastoupený:    Ing. Karlem Macků - starostou města 

         IČ:         00246476 

         DIČ:        CZ00246476 

         Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice 

         Číslo účtu:    0603143369/0800 

 

   Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: 

   Ing. Karel Macků – starosta 

   Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

   Ing. Karel Macků, tel. č. 384 401 214 

   Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

   Zdeněk Sedláček - pracovník odboru dotací a investic, tel.č. 723 680 295 

Ing. Lukáš Chocholouš – pracovník dotací a investic, tel. č. 725 882 600 

    

  

 

Zhotovitel:               SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS JIH 

      Sídlo:                 Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice  

      Zápis v obchod. rejstříku:    u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

      Osoba s oprávněním jednat    Martin Kolář, Dis, ředitel oblasti J. Hradec 

      IČ:                48 03 55 99 

      DIČ:               CZ 48 03 55 99 

      Peněžní ústav:         Česká Spořitelna a.s. 

      Číslo účtu:           994 404 - 014 713 7001/0800 

      Datová schránka:        amx5p38
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Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: 

Martin Kolář, Dis, ředitel oblasti J. Hradec tel. č. 602 613 922  

………………………………………………….. tel.č. …………………………….. 

 

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 

    Jan Hanousek, Dis, pověřen vedením stavby, tel. č. 725 776 341 

 

stavbyvedoucí  (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)             

    Miroslav Řepa, tel. č.  602 612 961 

   zástupce stavbyvedoucího 

Jan Hanousek, Dis, pověřen vedením stavby, tel. č. 725 776 341 

   (dále jen zhotovitel) 

 

1. PREAMBULE 

1.1  Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění 

potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za 

sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy. 

1.2  Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 

sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které 

je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy. 

1.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v těsné blízkosti místa plnění - staveniště - se 

nachází základní škola a gymnázium, a je zde tedy zvýšený pohyb osob, především dětí. Zhotovitel je 

povinen této skutečnosti věnovat zvláštní pozornost a po celou dobu provádění díla dbát zvýšené 

opatrnosti a bezpečnosti. 

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitele se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:  

„Parkovací plocha v ulici B. Němcové“ 

 v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek,  

přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí 

této smlouvy, a projektovou dokumentací „Parkovací plocha v ulici B. Němcové“ vypracovanou 

společností WAY projekt s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 02 Jindřichův Hradec  (dále také „stavba“ 

nebo „dílo“). 

    Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí 

na realizaci akce ,,Parkovací plocha v ulici B. Němcové“. Účelem stavby je vybudování nové 

parkovací plochy v blízkosti základní školy podél místní komunikace ulice B. Němcové. Dílo 

zhotovitel provede na pozemcích p.č.784/13, p.č. 758 a p.č. 2808/1 v k.ú. Dačice a bude se při jeho 

provádění řídit projektovou dokumentací vypracovanou společností WAY projekt s.r.o., Jarošovská 

1126/II, 377 02 Jindřichův Hradec, v rozsahu daném přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek 

a služeb. Součástí díla je mimo jiné vypracování výrobní dokumentace, dodávka potřebných materiálů 

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně 
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koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

 Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti: 

 vytýčení stavby oprávněným geodetem, 

 prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci po 

provedených zemních pracích,  

 odvoz a zajištění skládky zeminy, suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně 

předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku, 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, požadavků dotčených orgánů a 

požadavků správců inž. sítí, 

 předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro 

udělení kolaudačního souhlasu a pro řádné užívání díla,  

 průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění), 

 zajištění bezpečného průchodu a pohybu osob v prostoru přilehlého chodníku a v prostoru příjezdové 

komunikace do areálu školy,  

 zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení, 

 vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu,  

 zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a odchylek, 

 zajištění geometrického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou 

(2x písemná forma, 1x digitální forma), 

 zajištění oddělovacího geometrického plánu (4 výtisky), 

 zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 

 zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi. 
 

2.2 Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie 

nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele. 

2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

2.4 Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat časový harmonogram průběhu prací prováděných na díle a do 

10ti dnů po předání staveniště jej odevzdat objednateli, 

2.5 Zhotovitel použije na zhotovení díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou 

certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k 

jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

2.6 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s právními 

předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na 

výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů 

výrobců. 

 

 

 

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ3.1     Zhotovitel se zavazuje provést dílo: do 30. 9. 2016. 

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy. 

3.2 Práce budou zahájeny: 18. 7. 2016. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 14 dnů po uzavření 

smlouvy o dílo. 

3.3 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na 

staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými 

právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení 
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vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na 

staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště. 

3.4 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději 

s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen 

dílo převzít. 

3.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

3.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické 

a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud 

porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem 

zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu 

uvedenou v čl. 4. této smlouvy. 

 

4.  CENA ZA DÍLOCena díla je sjednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 

2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů 

ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk 

zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.  

Celková cena díla bez DPH činí         1 221 743,56 Kč 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) 

některé práce nebo dodávky z díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena 

zadávací dokumentací; 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 

podstatný vliv na sjednanou cenu. 

4.2 Způsob ujednání změny ceny díla: 

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále 

také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou tyto předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou 

zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění 

(Změnový list s pořadovým číslem změny). Změnový list pak předloží technickému dozoru a 

objednateli k odsouhlasení. 

Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud 

zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu. Obě strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou 

Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v čl. 4. této 

smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem a 

technickým dozorem. 

4.3 Postup ocenění změn díla: 

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s 

podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace 

skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací 
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a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a 

dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů 

popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době 

provádění víceprací. 

Na ceny, které nejsou v katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou 

položku, kterou předloží k  odsouhlasení objednateli. 

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím 

stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako v rozpočtu pro dílo a 

stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací. 

4.4 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených 

Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě. 

4.5 Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologie apod.), odsouhlasí zhotovitel 

písemně se zástupcem projektanta, investora a s technickým dozorem. Zhotovitel je povinen současně 

oznámit všechny případné jiné navazující práce touto změnou vyvolané. Teprve po tomto 

odsouhlasení může zhotovitel požadované změny provést. Žádná z těchto změn nesmí vést ke zvýšení 

ceny díla a musí splňovat vyšší kvalitativní standardy, než byly původně navržené. 

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v 

zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které nejsou 

z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla. 

 

 5.      FINANCOVÁNÍ 

5.1 Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez 

daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je 

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního 

převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vystavených 

zhotovitelem pro objednatele po řádném provedení díla nebo jeho dílčích plnění. Faktury musí kromě 

náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a číslo smlouvy objednatele 

uvedené v záhlaví této smlouvy. 

5.2 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury 

objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 

peněžité částky z  účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně 

provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora nebo jiným oprávněným zástupcem 

objednatele. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto 

fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.  

5.3.    V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou   

 sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se 

kterými se rozumí stavební práce provedené na díle zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce dle 

následujícího odstavce.  

5.4. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je 

považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy 

pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění 

uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné 

plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. 

5.5. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro 

objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou 

deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací 

provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce. 

5.1 Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové 
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povinnosti. 

5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu 

škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 

z fakturované částky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

5.7. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této 

smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se 

přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli. 

5.8. Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně 

objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících 

s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných nákladů z tohoto 

zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, 

kterým dojde k prodloužení lhůty pro provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, 

že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta pro provedení díla posunuta o stejnou dobu, po 

kterou trvalo zastavení prací. 

 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA6.1    Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do termínu zahájení prací 

následující podklady potřebné k zahájení a provádění díla: 

 Projektovou dokumentaci v tištěné podobě – 2 paré. 

6.1 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 

příkazy objednatele, týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních 

povinností zhotovitele. 

6.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se 

plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také 

k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční 

pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 

zhotovitelem, zpravidla týdně.  

6.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele 

na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich 

průběhu. 

6.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla 

nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které 

mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým 

způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět 

změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za 

škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením 

do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.  

6.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů 

rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského 

dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro 

jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a 

technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného 

orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba 

oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do 

doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 

díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací. 

6.6 Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní 
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povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze 

způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen 

předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 

odpadu na dané zakázce. 

6.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 

Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné 

osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení 

stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby 

(zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve 

smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb). Objednatel, technický dozor a 

dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a 

k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy osoby 

oprávněné jednat ve věci provádění stavby, projektant a technický dozor investora. 

6.8 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 prac. dnů nebo 

nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném 

vztahu t.j. zhotovitel - objednatel. 

6.9 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel 

předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných jednat ve věci provádění stavby denní 

záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku. 

6.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a technický dozor investora 

sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem 

nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními 

předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 

bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů 

s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na 

náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

6.11 Oprávnění zástupci objednatele jsou dále oprávnění kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat 

dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků, 

upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich 

odstranění. 

6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou 

provádí oprávnění zástupci objednatele, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.13 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky. 

6.14 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být 

učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude 

dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 

jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti za záruky. 

6.15 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu 

tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

6.16 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel 

rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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6.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených 

pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. 

Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

6.18 Zhotovitel je povinen v maximální míře využívat  protihluková a protiprachová opatření.  

 

 

  7.    PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky 

emailovou zprávou na e-mailovou adresu: vystavba@dacice.cz nejméně 3 pracovní dny předem 

objednatele k převzetí kompletně provedeného díla. 

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, 

v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní 

dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle této smlouvy. 

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 

nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 

technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 

zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického 

dozoru. 

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli pro účely převzetí díla předložitveškeré atesty, cetrifikáty, 

revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovenéprávními. předpisy, prohlášení o shodě. Dále předá 

kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu díla ve 2 vyhotoveních se 

zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické zaměření provedení stavby a další doklady 

nezbytné  pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Případné nepředání této 

dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla. 

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle 

objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, 

ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné 

záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění 

vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní 

prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení 

k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními 

stranami zápis. 

 

8.    ZÁRUKY  

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude 

mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.  

 Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. 

 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad.  

 Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a 

končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
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záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 

převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 

dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. 

8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky  

zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v 

případě havavarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatelem, 

nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle 8.4, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění 

smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, 

nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 

náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné 

vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo 

v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou. 

8.6 V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 

za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat 

třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v čl. 3.1. této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu 

vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad 

v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každý započatý 

den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se 

vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 

na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje, nedotčeno. 

 

10.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:  

 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele 

vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro 

nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace, 

 před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků potřebných 

k provádění díla, 

 pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému  zhotoviteli,  

 jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.  

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této 

smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně 

upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení 
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nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 

smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své 

povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li 

dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6 Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů 

pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním 

rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. 

V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a 

škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na 

vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk 

 

11.     OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, 

platných předpisů a v souladu s požadavky  orgánů veřejné správy a objednatele. 

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se 

použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 

občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, 

mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

11.3 Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a 

kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel 

prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného 

v této smlouvě. 

 

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem –, který bude dohodnut a 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní 

provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která 

nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke 

smlouvě nebo jako nová smlouva. 

12.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo 

se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních 

ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost 

a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této 

smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený 

závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 

míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z 

této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo 

nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v 

rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v 

nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě. 

12.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, budou spory vzniklé 

na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České 

republiky. 
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12.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

12.5 Tato smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení. 

12.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu 

si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

12.7 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 

nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

12.8 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím …... 

zasedání konaném dne ……………………. pod č. usn. …………………………….. nadpoloviční 

většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem 

stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 

12.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací 

  

 

V Dačicích  dne ………………….2016.       V ...........................................2016. 

 

 

Za objednatele:                    Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………            …………………………….. 

za město Dačice 

Ing. Karel Macků                   

                 starosta                       Martin Kolář, Dis, ředitel oblasti J. Hradec 


