

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Technické služby města Mostu a.s.

se sídlem: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most

IČO: 64052265, DIČ: CZ64052265

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Vladimírem Kubíkem, předsedou představenstva

Ing. Michalem Hartmanem, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „TSM“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

HERKUL a. s.

se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,

oddíl B, vložka 1820

Bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Bc. Jakub Karel, člen představenstva

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Prováděcí smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 11. 10. 2023 Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se ke komunikacím dle Rámcové smlouvy.
- 1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem plnění Minitendru s názvem: **Oprava komunikací – Etapa 3/2024_opakování** je provedení stavebních prací spočívajících v opravě krytů asfaltobetonových vozovek v ul. J. Dobrovského, ul. A. Dvořáka, ul. J. Kollára, ul. Jiřího z Poděbrad a oprava propadlých překopů v SPZ Joseph. Oprava zahrnuje výměnu obrusné vrstvy krytů v rozsahu daném dokumentací. Při sanaci výtluků nebo poškození konstrukčních vrstev komunikace budou použity navržené konstrukční vrstvy, případně jejich části, dle vzorového řezu. Stávající obruby budou lokálně vyměněny dle výkazu výměr.

Dále se jedná se o opravu krytů z asfaltobetonu chodníků v ul. J. Kollára, ul. Višňová, ul. Javorová, oprava krytů z asfaltobetonu vjezdu v ul. Alej Boženy Němcové v Mostě. Případné sanace a návrh oprav poškozených vrstev budou stanoveny až po odfrézování stávajícího krytu chodníků. Stávající obruby budou lokálně vyměněny dle výkazu výměr. Vše v rozsahu přiložené dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Ing. Vladimírem Plhákem, ČKAIT 0401506.

(dále jen „Dílo“).

- 2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné Projektové dokumentaci zpracované Ing. Vladimírem Plhákem, ČKAIT 0401506, která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána Zhotoviteli v elektronickém vyhotovení, příp. přes společné datové prostředí, po podpisu této Prováděcí smlouvy.
- 2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla maximálně cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
6 255 708,49 Kč	1 313 698,78 Kč	7 569 407,27 Kč

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání

Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.

- 3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správce veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Prováděcí smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj., do částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem v této Prováděcí smlouvě.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDS. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDS bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDS nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však před zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „**Harmonogram plnění**“). V rámci harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď přijme, což Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.
- 4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.
- 4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací (odst. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem schváleného Harmonogramu plnění.

4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 14 dnů od předání staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.

4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:

4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 7 dnů od výzvy Objednatele;

4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 14 dnů od předání staveniště;

4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do 70 dní od jejich zahájení;

termíny vyhotovení dílčích stavebních objektů od jejich zahájení stanovuje Objednatel následovně:

Vozovky

Část 01 – ul. J. Dobrovského do 14 dní od zahájení stavebních prací

Část 02 – ul. A. Dvořáka do 14 dní od zahájení stavebních prací

Část 03 – ul. J. Kollára do 14 dní od zahájení stavebních prací

Část 08 – ul. Jiřího z Poděbrad do 7 dní od zahájení stavebních prací

Část 09 – oprava překopů v SPZ Joseph do 7 dní od zahájení stavebních prací

Část 06 – vjezd v ul. Alej Boženy Němcové do 7 dní od zahájení stavebních prací

Chodníky

Část 05 – ul. J. Kollára do 14 dní od zahájení stavebních prací

Část 04 – ul. Višňová do 14 dní od zahájení stavebních prací

Část 07 – ul. Javorová do 14 dní od zahájení stavebních prací

4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na Díle.

4.8. V souvislosti s termínem výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště dle odst. 4.7.1. této Prováděcí smlouvy nevznikají Zhotoviteli dle této Prováděcí smlouvy jakékoliv finanční či jiné nároky vůči Objednateli.

5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.

5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.
- 6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí Díla.

7. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními čl. 12 Rámcové smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
- 8.2. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla.
- 8.3. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle odst. 8.10 této Prováděcí smlouvy.
- 8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.
- 8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost. Zádržné se řídí ustanovením odst. 9.8 Rámcové smlouvy.
- 8.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.
- 8.8. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.

- 8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.
- 8.10. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
- 8.10.1. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.
- 8.11. K převjímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
- 8.11.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 8.11.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;
- 8.11.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
- 8.11.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- 8.11.5. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
- 8.11.6. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 8.11.7. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
- 8.11.8. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti apod.);
- 8.11.9. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- 8.11.10. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
- 8.11.11. 1x originál Deníku;
- 8.11.12. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 8.11.13. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové smlouvy a tímto čl. 9 této Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění

na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za porušení takové povinnosti.

9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. To neplatí v případě poddodavatelů, kterými byla prokazována kvalifikace dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy, u kterých se použije odst. 15.4 Rámcové smlouvy.

9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.10 této Prováděcí smlouvy tím, že:

9.3.1. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby se nebude účastnit kontrolních dnů nebo Zhotovitel provede změnu odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;

9.3.2. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

9.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.

10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací. Cedula musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který bude přílohou zadávací dokumentace.

10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.

10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na

kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

- 10.5. Součástí Přílohy č. 3 této Prováděcí smlouvy je seznam poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody svoji kvalifikaci, se řídí postupem dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy. Změna dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy se řídí tímto ustanovením této Prováděcí smlouvy. V případě změny dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy si Objednatel vyhrazuje právo odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně poddodavatele prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na staveništi v době, kdy budou probíhat stavební práce, byl přítomen odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby, a to zejména za účelem zajištění potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí disponovat alespoň středoškolským vzděláním s maturitou, znalostí českého jazyka pro potřeby odborné komunikace, autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice autorizovaného technika v oboru „dopravní stavby“ a min. 5 letou praxi s výkonem pozice autorizovaného technika na dopravních stavbách. Doklady a informace prokazující splnění požadavků dle předchozí věty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel povinen zajistit účast odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby na kontrolních dnech. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby představuje osobu, která je uvedena v hlavičce této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí být předem schválena

Objednatel, a to na základě písemného požadavku Zhotovitele obsahujícího informace a doklady prokazující splnění požadavků na odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby dle tohoto odstavce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby.

- 10.11. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Změnový list ve smyslu odstavce 11.3 Rámcové smlouvy, se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání dodatku k této Prováděcí smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě nutnou přílohou příslušného dodatku.

11. ÚČINNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 11.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Prováděcí smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může tuto Prováděcí smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této Prováděcí smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZZV), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 11.3. Tato Prováděcí smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4. V případě změny, doplnění či zrušení této Prováděcí smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Prováděcí smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1. Podmínky ochrany osobních údajů stanoví ustanovení čl. 22 Rámcové smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- 13.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 13.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
- 13.4. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
- 13.5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2: Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy
- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
- 13.6. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena elektronicky připojením elektronického podpisu obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne viz.el.podpis
Vladimír Kubík
Digitálně podepsal
Vladimír Kubík
Datum: 2024.10.03
14:45:08 +02'00'

.....

Technické služby města Mostu a.s.
Vladimír Kubík
předseda představenstva

V Obrnicích dne viz.el.podpis
Naděžda Vančurová
Digitálně podepsal
Naděžda Vančurová
Datum: 2024.10.01
19:42:48 +02'00'

.....

HEŘKUL a. s.
Naděžda Valdauf Vančurová
zplnomocněná osoba

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne viz.el.podpis
Ing. Michal Hartman
Digitálně podepsal Ing.
Michal Hartman
Datum: 2024.10.03
15:06:47 +02'00'

.....

Technické služby města Mostu a.s.
Ing. Michal Hartman
místopředseda představenstva

V Obrnicích dne viz.el.podpis
Ing. Martin Karda
Digitálně podepsal Ing.
Martin Karda
Datum: 2024.10.01
14:14:18 +02'00'

.....

HERKUL a. s.
Ing. Martin Karda
zplnomocněná osoba

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy

Oceněný výkaz výměr

(samostatný dokument)

Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy
Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ OBJEDNATELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Vladimír Kubík, předseda představenstva
Ing. Michal Hartman, místopředseda představenstva
Adresa: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
E-mail: info@tsmost.cz
Telefon: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]
Adresa: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZHOTOVITELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [REDACTED]
Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]
Adresa: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Příloha č. 3 Prováděcí smlouvy

Seznam poddodavatelů

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1/

Název: JR STaKR s.r.o.
Sídlo: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 28596854

2/

Název: AVE Kladno s.r.o.
Sídlo: Dubská 793, Dubí, 272 03 Kladno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 25085221

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-28-18-1
Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Uchazeč:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 255 708,49
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 255 708,49	Výše daně 1 313 698,78
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		7 569 407,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24-28-18-1		
Stavba:	opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs		
Místo:	MOST	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.	Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč:	HERKUL a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 255 708,49	7 569 407,27
01	KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO	1 061 483,46	1 284 394,99
1-001	položky RS	717 891,91	868 649,21
1-002	položky mimo RS	343 591,55	415 745,78
02	KOMUNIKACE V UL. A. DVOŘÁKA	1 482 143,62	1 793 393,78
2-001	položky RS	555 308,00	671 922,68
2-002	položky mimo RS	926 835,62	1 121 471,10
03	KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA	1 327 745,94	1 606 572,59
3-001	položky RS	946 518,12	1 145 286,93
3-002	položky mimo RS	381 227,82	461 285,66
04	CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ	120 347,23	145 620,15
4-001	položky RS	46 178,79	55 876,34
4-002	položky mimo RS	74 168,44	89 743,81
05	CHODNÍK V UL. J.KOLLÁRA	278 383,76	336 844,35
5-001	položky RS	176 100,50	213 081,61
5-002	položky mimo RS	102 283,26	123 762,74
06	VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ	466 332,16	564 261,91
6-001	položky RS	56 993,85	68 962,56
6-002	položky mimo RS	409 338,31	495 299,36
07	CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ	777 460,56	940 727,28
7-001	položky RS	452 669,67	547 730,30
7-002	položky mimo RS	324 790,89	392 996,98
08	KOMUNIKACE V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD	104 667,98	126 648,26
8-001	položky RS	64 779,87	78 383,64
8-002	položky mimo RS	39 888,11	48 264,61
09	SPZ JOSEPH – OPRAVA PROPADLÝCH PŘEKOPŮ	637 143,78	770 943,97
9-001	položky RS	319 326,05	386 384,52
9-002	položky mimo RS	317 817,73	384 559,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
01 - KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO
Soupis:
1-001 - položky RS

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Uchazeč:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		717 891,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	717 891,91	21,00%	150 757,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	868 649,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 01 - KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO
Soupis: 1-001 - položky RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	717 891,91
HSV - Práce a dodávky HSV	685 899,68
1 - Zemní práce	37 162,01
5 - Komunikace	567 760,71
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	40 047,70
997 - Přesun sutě	38 832,17
998 - Přesun hmot	2 097,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 992,23
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 381,00
VRN3 - Zařízení staveniště	27 611,23

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 01 - KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO
Soupis: 1-001 - položky RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 717 891,91

D		HSV	Práce a dodávky HSV				685 899,68	
D		1	Zemní práce				37 162,01	
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,700	134,14	21 153,88	CS ÚRS 2024 02
VV			ACP		157,700			
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,700	77,76	12 262,75	CS ÚRS 2024 02
VV			ACP		157,700			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	78,850	47,50	3 745,38	CS ÚRS 2024 02
VV		BO	ACO*0,05"5%		78,850			
D		5	Komunikace				567 760,71	
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	157,700	135,43	21 357,31	CS ÚRS 2024 02
VV			ACP		157,700			
5	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	157,700	341,50	53 854,55	CS ÚRS 2024 02
VV			ACP		157,700			
6	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 577,000	11,21	17 678,17	CS ÚRS 2024 02
VV			ACO		1 577,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 577,000	257,26	405 699,02	CS ÚRS 2024 02
VV			GIS 02/2024					
VV		ACO	1577		1 577,000			
8	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	157,700	215,14	33 927,58	CS ÚRS 2024 02
VV		ACP	ACO*0,1"10%		157,700			
9	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	20,447	1 723,68	35 244,08	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: přepočet m2/t					
VV			NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -					
VV		AB	ODHAD PROJEKTANTA					
VV			ACO*0,1"10%		157,700			
VV			AB*0,12966"10%		20,447			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 047,70	
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	78,850	226,85	17 887,12	CS ÚRS 2024 02
VV			BO		78,850			
11	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	78,850	150,80	11 890,58	CS ÚRS 2024 02
VV			BO		78,850			
12	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000	102,70	10 270,00	CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě				38 832,17	
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	117,250	38,10	4 467,23	CS ÚRS 2024 02
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 172,500	9,66	11 326,35	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 10km					
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	67,417	92,66	6 246,86	CS ÚRS 2024 02
VV			51,253+16,164		67,417			
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	49,833	336,96	16 791,73	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot				2 097,09	
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	40,128	52,26	2 097,09	CS ÚRS 2024 02
VV			40,128		40,128			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				31 992,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 381,00	
18	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000	219,05	4 381,00	CS ÚRS 2024 02
VV			20"HZS1212		20,000			
D VRN3			Zařízení staveniště				27 611,23	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	6 902,807	4,00	27 611,23	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
01 - KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO
Soupis:
1-002 - položky mimo RS

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		343 591,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	343 591,55	21,00%	72 154,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	415 745,78

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 01 - KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO
Soupis: 1-002 - položky mimo RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	343 591,55
HSV - Práce a dodávky HSV	330 376,49
1 - Zemní práce	106 605,20
8 - Trubní vedení	87 660,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 832,00
997 - Přesun sutě	127 222,00
998 - Přesun hmot	57,29
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 215,06
VRN3 - Zařízení staveniště	13 215,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 01 - KOMUNIKACE V UL. J. DOBROVSKÉHO
Soupis: 1-002 - položky mimo RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 343 591,55

D HSV Práce a dodávky HSV 330 376,49

D 1 Zemní práce 106 605,20

1	K	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 577,000	67,60	106 605,20	CS ÚRS 2024 02
VV					1 577,000			

D 8 Trubní vedení 87 660,00

2	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	9,000	6 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	9,000	3 740,00	33 660,00	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 832,00

4	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	128,000	69,00	8 832,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

D 997 Přesun sutě 127 222,00

5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	181,355	52,40	9 503,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 813,550	11,70	21 218,54	CS ÚRS 2024 02

P
VV
Poznámka k položce:
dalších 10km
181,355*10 'Přepočtené koeficientem množství

1 813,550

7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,700	791,28	2 136,46	CS ÚRS 2024 02
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	27,000	1,20	32,40	CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:
dalších 10km

9	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,700	10,00	27,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	181,355	520,00	94 304,60	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 57,29

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,729	10,00	57,29	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 215,06

D VRN3 Zařízení staveniště 13 215,06

12	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 303,765	4,00	13 215,06	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	---	-----------	------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
4% z celkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
02 - KOMUNIKACE V UL. A. DVOŘÁKA
Soupis:
2-001 - položky RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel:
[REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			555 308,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	555 308,00	21,00%	116 614,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	671 922,68

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 02 - KOMUNIKACE V UL. A. DVOŘÁKA
Soupis: 2-001 - položky RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	555 308,00
HSV - Práce a dodávky HSV	525 487,00
1 - Zemní práce	13 323,75
5 - Komunikace	460 250,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	28 323,75
997 - Přesun sutě	22 194,82
998 - Přesun hmot	1 394,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 821,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 463,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 358,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 02 - KOMUNIKACE V UL. A. DVOŘÁKA
Soupis: 2-001 - položky RS

Místo: MOST Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 555 308,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				525 487,00	
D		1	Zemní práce				13 323,75	
1	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	125,000	78,00	9 750,00	CS ÚRS 2024 02
VV			ACO40*0,25"25%		125,000			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	75,000	47,65	3 573,75	CS ÚRS 2024 02
VV		BO	ACO40*0,15"5%		75,000			
D		5	Komunikace				460 250,28	
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	500,000	135,85	67 925,00	CS ÚRS 2024 02
VV			ACO40		500,000			
4	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	500,000	342,55	171 275,00	CS ÚRS 2024 02
VV			ACO40		500,000			
5	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	660,000	11,25	7 425,00	CS ÚRS 2024 02
VV			ACO50		660,000			
6	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	107,000	266,50	28 515,50	CS ÚRS 2024 02
VV		ACO08	107"GIS 2024		107,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	660,000	258,05	170 313,00	CS ÚRS 2024 02
VV		ACO50	660		660,000			
8	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	8,558	1 729,00	14 796,78	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: přepočet m2/t					
VV			NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -					
VV		AB	ODHAD PROJEKTANTA					
VV			ACO50*0,1"10%		66,000			
VV			AB*0,12966"10%		8,558			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				28 323,75	
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	226,85	17 013,75	CS ÚRS 2024 02
VV			BO		75,000			
10	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	75,000	150,80	11 310,00	CS ÚRS 2024 02
VV			BO		75,000			
D		997	Přesun sutě				22 194,82	
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	54,875	38,22	2 097,32	CS ÚRS 2024 02
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	548,750	9,69	5 317,39	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 10km					
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,375	92,95	1 429,11	CS ÚRS 2024 02
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	39,500	338,00	13 351,00	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot				1 394,40	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,682	52,26	1 394,40	CS ÚRS 2024 02
VV			26,682		26,682			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				29 821,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 463,00	
16	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000	219,05	4 381,00	CS ÚRS 2024 02
VV			20"HZS1212		20,000			
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	10,000	408,20	4 082,00	CS ÚRS 2024 02
VV			10"HZS4232		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				21 358,00	
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 339,500	4,00	21 358,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
02 - KOMUNIKACE V UL. A. DVOŘÁKA
Soupis:
2-002 - položky mimo RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel:
[REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ:
DIČ:


Cena bez DPH		926 835,62	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	926 835,62	21,00%	194 635,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 121 471,10

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 02 - KOMUNIKACE V UL. A. DVOŘÁKA
Soupis: 2-002 - položky mimo RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	926 835,62
HSV - Práce a dodávky HSV	891 188,10
1 - Zemní práce	43 759,04
5 - Komunikace	747 090,00
8 - Trubní vedení	44 730,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 062,16
997 - Přesun sutě	30 456,46
998 - Přesun hmot	89,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 647,52
VRN3 - Zařízení staveniště	35 647,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 02 - KOMUNIKACE V UL. A. DVOŘÁKA
Soupis: 2-002 - položky mimo RS
Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 926 835,62

D HSV Práce a dodávky HSV 891 188,10

D 1 Zemní práce 43 759,04

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	500,000	43,70	21 850,00	CS ÚRS 2024 02
VV					500	500,000		
2	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	107,000	38,24	4 091,68	CS ÚRS 2024 02
VV					107	107,000		
3	K	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	660,000	24,91	16 440,60	CS ÚRS 2024 02
VV					660	660,000		
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	28,000	49,17	1 376,76	CS ÚRS 2024 02

D 5 Komunikace 747 090,00

5	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	500,000	237,91	118 955,00	CS ÚRS 2024 02
VV					500	500,000		
6	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	500,000	16,17	8 085,00	CS ÚRS 2024 01
VV					500	500,000		
7	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	500,000	1 240,10	620 050,00	CS ÚRS 2024 02
VV					GIS 02/2024			
VV					500	500,000		

D 8 Trubní vedení 44 730,80

8	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4,000	8 522,08	34 088,32	CS ÚRS 2024 02
9	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	6 555,53	6 555,53	CS ÚRS 2024 02
10	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000	4 086,95	4 086,95	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 062,16

11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	385,47	10 793,16	CS ÚRS 2024 02
12	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	28,000	169,35	4 741,80	CS ÚRS 2024 02
VV					27,4509803921569*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	28,000		
13	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	80,000	75,39	6 031,20	CS ÚRS 2024 01
14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	80,000	43,70	3 496,00	CS ÚRS 2024 01

D 997 Přesun sutě 30 456,46

15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	220,900	24,69	5 454,02	CS ÚRS 2024 02
VV					145+75,9	220,900		
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 209,000	1,31	2 893,79	CS ÚRS 2024 02
VV					220,9*10	2 209,000		
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,606	24,69	286,55	CS ÚRS 2024 02
VV					10,486+1,12	11,606		
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	116,060	1,31	152,04	CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:
dalších 10km
VV 11,606*10 116,060

19	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,120	10,95	12,26	CS ÚRS 2024 02
20	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	145,000	103,80	15 051,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	86,386	76,48	6 606,80	CS ÚRS 2024 02
VV		10,486+75,9		86,386				
D		998	Přesun hmot			89,64		
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,201	10,93	89,64	CS ÚRS 2024 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			35 647,52		
D		VRN3	Zařízení staveniště			35 647,52		
23	K	030001000	Zařízení staveniště	%	8 911,881	4,00	35 647,52	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
03 - KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA
Soupis:
3-001 - položky RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel:
[REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			946 518,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	946 518,12	21,00%	198 768,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			1 145 286,93

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 03 - KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA
Soupis: 3-001 - položky RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	946 518,12
HSV - Práce a dodávky HSV	905 745,98
1 - Zemní práce	44 795,16
5 - Komunikace	703 270,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	106 807,69
997 - Přesun sutě	46 265,00
998 - Přesun hmot	4 607,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 772,14
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 367,60
VRN3 - Zařízení staveniště	36 404,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 03 - KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA
Soupis: 3-001 - položky RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 946 518,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV					905 745,98	
D	1	Zemní práce					44 795,16	
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	153,900	134,14	20 644,15	CS ÚRS 2024 02
VV		ACP1			153,900			
2	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	153,900	77,76	11 967,26	CS ÚRS 2024 02
VV		ACP1			153,900			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	256,500	47,50	12 183,75	CS ÚRS 2024 02
VV	BO	ACO*0,125*5%			256,500			
D	5	Komunikace					703 270,25	
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	153,900	135,43	20 842,68	CS ÚRS 2024 02
VV		ACP1			153,900			
5	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	153,900	341,50	52 556,85	CS ÚRS 2024 02
VV		ACP1			153,900			
6	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 052,000	11,21	23 002,92	CS ÚRS 2024 02
VV		ACO			2 052,000			
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 052,000	257,26	527 897,52	CS ÚRS 2024 02
VV		GIS 02/2024						
VV	ACO	2052			2 052,000			
8	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	153,900	215,14	33 110,05	CS ÚRS 2024 02
VV	ACP1	ACO*0,075*10%			153,900			
9	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	26,606	1 723,68	45 860,23	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: přepočet m2/t NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA						
VV								
VV	AB	ACO*0,1*10%			205,200			
VV		AB*0,12966*10%			26,606			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					106 807,69	
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	256,500	226,15	58 007,48	CS ÚRS 2024 02
VV		BO			256,500			
11	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	256,500	150,34	38 562,21	CS ÚRS 2024 02
VV		BO			256,500			
12	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000	102,38	10 238,00	CS ÚRS 2024 02
D	997	Přesun sutě					46 265,00	
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	151,232	38,10	5 761,94	CS ÚRS 2024 02
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 512,320	9,66	14 609,01	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: dalších 10km 151,232*10 "Přepočtené koeficientem množství						
VV					1 512,320			
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	102,601	92,66	9 507,01	CS ÚRS 2024 02
VV		50,018+52,583			102,601			
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	48,632	336,96	16 387,04	CS ÚRS 2024 02
VV		48,632			48,632			
D	998	Přesun hmot					4 607,88	
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	88,443	52,10	4 607,88	CS ÚRS 2024 02
VV		88,443			88,443			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				40 772,14	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 367,60	
18	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000	218,38	4 367,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		20"HZS1212		20,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				36 404,54	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	9 101,136	4,00	36 404,54	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
03 - KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA
Soupis:
3-002 - položky mimo RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			381 227,82
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	381 227,82	21,00%	80 057,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			461 285,66

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs

Objekt:

03 - KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA

Soupis:

3-002 - položky mimo RS

Místo:

MOST

Datum:

14. 8. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.


Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

381 227,82

HSV - Práce a dodávky HSV

366 565,21

1 - Zemní práce

55 465,56

8 - Trubní vedení

222 961,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

53 589,69

997 - Přesun sutě

34 375,30

998 - Přesun hmot

173,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 662,61

VRN3 - Zařízení staveniště

14 662,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 03 - KOMUNIKACE V UL. J. KOLLÁRA
Soupis: 3-002 - položky mimo RS

Místo: MOST Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							381 227,82	
D HSV Práce a dodávky HSV							366 565,21	
D 1 Zemní práce							55 465,56	
1	K	113154553	Frézování živичného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	2 052,000	27,03	55 465,56	CS ÚRS 2024 02
VV 2052					2 052,000			
D 8 Trubní vedení							222 961,20	
2	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	14,000	10 374,00	145 236,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	6,000	7 980,00	47 880,00	CS ÚRS 2024 02
4	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun	kus	6,000	4 974,20	29 845,20	CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							53 589,69	
5	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	407,000	59,85	24 358,95	CS ÚRS 2024 02
VV 407					407,000			
6	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	407,000	71,82	29 230,74	
VV 407					407,000			
D 997 Přesun sutě							34 375,30	
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	247,020	30,06	7 425,42	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: v % hmotnosti suti					
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 470,200	1,60	3 952,32	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dalších 10km					
VV 247,02*10 "Přepočtené koeficientem množství					2 470,200			
9	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	247,020	93,10	22 997,56	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							173,46	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	13,042	13,30	173,46	CS ÚRS 2024 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							14 662,61	
D VRN3 Zařízení staveniště							14 662,61	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 665,652	4,00	14 662,61	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: 4% z celkové ceny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
04 - CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ
Soupis:
4-001 - položky RS

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 178,79
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 178,79 0,00	21,00% 12,00%	9 697,55 0,00
Cena s DPH		v CZK	55 876,34

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 04 - CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ
Soupis: 4-001 - položky RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	46 178,79
HSV - Práce a dodávky HSV	43 307,43
5 - Komunikace pozemní	43 162,04
998 - Přesun hmot	145,39
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 871,36
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 095,25
VRN3 - Zařízení staveniště	1 776,11

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 04 - CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ
Soupis: **4-001 - položky RS**

Misto: MOST

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	46 178,79
-------------------------------	------------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV	43 307,43
---	-----	---------------------	-----------

D	5	Komunikace pozemní	43 162,04
---	---	--------------------	-----------

1	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	138,000	11,25	1 552,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV	ACO08	138,000
----	-------	---------

2	K	577143111	Asfaltový betón vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	138,000	266,50	36 777,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

W	ACO08	138	138.000
---	-------	-----	---------

3	M	58942431	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	2,684	1 800,50	4 832,54	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -

W ODHAD PROJEKTANTA

VV	AB08	ACO08*0.15	20,700
----	------	------------	--------

D	998	Přesun hmot	145,39
---	-----	-------------	--------

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, moštáckým, betonovým nebo železným	t	2,782	52,26	145,39	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

	Kamenné, monolitickými betonovými nebo železobetonovými		
--	---	--	--

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 871,36
---	-----	-----------------------------	----------

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 095,25
---	------	--	----------

5	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	5,000	219,05	1 095,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

WV	5 HZS1212	5,000
----	-----------	-------

D	VRN3	Zarizeni staveniste					1 776,11
K	225031555	7.ř. 1. et. 1.ř. 1.ř.	2%	111 937	1 00		1 776,11

6	K	030001000	Zariadenie stavenísk	%	444,027	4,00	1 776,11	CS URS 2024 02
P			Poznámka k položke:					

4% z celkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
04 - CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ
Soupis:
4-002 - položky mimo RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel:
[REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			74 168,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	74 168,44	21,00%	15 575,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			89 743,81
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 04 - CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ
Soupis: 4-002 - položky mimo RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	74 168,44
HSV - Práce a dodávky HSV	71 315,81
1 - Zemní práce	61 398,96
997 - Přesun sutě	9 916,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 852,63
VRN3 - Zařízení staveniště	2 852,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 04 - CHODNÍK V UL. VIŠŇOVÁ
Soupis: 4-002 - položky mimo RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 74 168,44

D HSV Práce a dodávky HSV 71 315,81

D 1 Zemní práce 61 398,96

1	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	138,000	444,92	61 398,96	CS ÚRS 2024 02
VV		138		138,000				

D 997 Přesun sutě 9 916,85

2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,870	290,09	4 603,73	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
v % hmotnosti suti

3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	158,700	4,90	777,63	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

P Poznámka k položce:
dalších 10km

VV 15,87*10 "Přepočtené koeficientem množství 158,700

4	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,870	285,79	4 535,49	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 852,63

D VRN3 Zařízení staveniště 2 852,63

5	K	030001000	Zařízení staveniště	%	713,158	4,00	2 852,63	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	---	---------	------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
4% z celkové ceny

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 05 - CHODNÍK V UL. J.KOLLÁRA
Soupis: **5-001 - položky RS**

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IC: 64052265
DIČ: CZ64052265

IC: 25004638
DIČ: CZ25004638

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			176 100,50
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	176 100,50	21,00%	36 981,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			213 081,61
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 05 - CHODNÍK V UL. J.KOLLÁRA
Soupis: 5-001 - položky RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: DLE VYBĚROVÉHO
ŘÍZENÍ
Zpracovatel: ING. VLADIMÍR
PLHÁK

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	176 100,50
HSV - Práce a dodávky HSV	164 946,40
1 - Zemní práce	8 395,92
5 - Komunikace	151 486,97
997 - Přesun sutě	4 625,26
998 - Přesun hmot	438,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 154,10
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 381,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 773,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 05 - CHODNÍK V UL. J.KOLLÁRA
Soupis: 5-001 - položky RS

Místo: MOST Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Projektant: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 176 100,50

D HSV Práce a dodávky HSV 164 946,40

D 1 Zemní práce 8 395,92

1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	62,400	134,55	8 395,92	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV ACO08*0,15 62,400
VV 15%

D 5 Komunikace 151 486,97

2	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	62,400	342,55	21 375,12	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV ACO08*0,15 62,400
VV 15%

3	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	416,000	11,25	4 680,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV ACO08 416,000

4	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	416,000	266,50	110 864,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV ACO08 416 416,000

5	M	58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	8,091	1 800,50	14 567,85	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------

VV NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY -
ODHAD PROJEKTANTA
VV AB08 ACO08*0,15 62,400
VV AB08*0,12966"15% 8,091

D 997 Přesun sutě 4 625,26

6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,280	38,22	775,10	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	202,800	9,69	1 965,13	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
dalších 10km
VV 20,28*10 "Přepočtené koeficientem množství 202,800

8	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	20,280	92,95	1 885,03	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 438,25

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	8,386	52,26	438,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

VV 8,386 8,386

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 154,10

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 381,00

10	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000	219,05	4 381,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV 20"HZS1212 20,000

D VRN3 Zařízení staveniště 6 773,10

11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 693,274	4,00	6 773,10	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---------------------	---	-----------	------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
4% z celkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
05 - CHODNÍK V UL. J.KOLLÁRA
Soupis:
5-002 - položky mimo RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			102 283,26
DPH základní snížená	Základ daně 102 283,26	Sazba daně 21,00%	Výše daně 21 479,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			123 762,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 05 - CHODNÍK V UL. J.KOLLÁRA
Soupis: 5-002 - položky mimo RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: DLE VYBĚROVÉHO
ŘÍZENÍ
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	102 283,26
HSV - Práce a dodávky HSV	98 349,29
1 - Zemní práce	48 717,76
5 - Komunikace	23 469,26
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 256,85
997 - Přesun sutě	24 905,34
998 - Přesun hmot	0,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 933,97
VRN3 - Zařízení staveniště	3 933,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs

Objekt: 05 - CHODNÍK V UL. J.KOLLÁRA

Soupis: 5-002 - položky mimo RS

Místo: MOST

Datum: 14. 8. 2024

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Uchazeč: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 102 283,26

D HSV Práce a dodávky HSV 98 349,29

D 1 Zemní práce 48 717,76

1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	416,000	117,11	48 717,76	CS ÚRS 2024 02
VV		416			416,000			

D 5 Komunikace 23 469,26

2	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	62,400	376,11	23 469,26	CS ÚRS 2024 02
VV		416*0,15			62,400			
VV		15%						

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 256,85

3	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	7,000	179,55	1 256,85	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

D 997 Přesun sutě 24 905,34

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	91,520	58,80	5 381,38	CS ÚRS 2024 02
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	915,200	3,12	2 855,42	CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce: dalších 10km

VV 91,52*10 "Přepočtené koeficientem množství 915,200

6	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	91,520	182,13	16 668,54	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot 0,08

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,004	20,82	0,08	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 933,97

D VRN3 Zařízení staveniště 3 933,97

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	983,493	4,00	3 933,97	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	---	---------	------	----------	----------------

P Poznámka k položce: 4% z celkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
06 - VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ
Soupis:
6-001 - položky RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			56 993,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 993,85 0,00	21,00% 12,00%	11 968,71 0,00
Cena s DPH		v CZK	68 962,56

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 06 - VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ
Soupis: 6-001 - položky RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 993,85
HSV - Práce a dodávky HSV	52 611,28
1 - Zemní práce	4 134,00
5 - Komunikace	15 592,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 169,60
997 - Přesun sutě	7 923,81
998 - Přesun hmot	791,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 382,57
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 190,50
VRN3 - Zařízení staveniště	2 192,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 06 - VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ
Soupis: 6-001 - položky RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 993,85	
D HSV Práce a dodávky HSV							52 611,28	
D 1 Zemní práce							4 134,00	
1	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,000	78,00	4 134,00	CS ÚRS 2024 02
VV ACO*0,5*50%					53,000			
D 5 Komunikace							15 592,60	
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	106,000	135,85	14 400,10	CS ÚRS 2024 02
VV ACO					106,000			
3	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	106,000	11,25	1 192,50	CS ÚRS 2024 02
VV ACO					106,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							24 169,60	
4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,000	226,85	14 518,40	CS ÚRS 2024 02
5	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	64,000	150,80	9 651,20	CS ÚRS 2024 02
D 997 Přesun sutě							7 923,81	
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,748	38,22	640,11	CS ÚRS 2024 02
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	167,480	9,69	1 622,88	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: dalších 10km					167,480			
VV 16,748*10 "Přepočtené koeficientem množství					167,480			
8	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,748	338,00	5 660,82	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							791,27	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	15,141	52,26	791,27	CS ÚRS 2024 02
VV 15,141					15,141			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 382,57	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 190,50	
10	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	10,000	219,05	2 190,50	CS ÚRS 2024 02
VV 10"HZS1212					10,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							2 192,07	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	548,018	4,00	2 192,07	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: 4% z celkové ceny								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
06 - VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ
Soupis:
6-002 - položky mimo RS

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			409 338,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	409 338,31	21,00%	85 961,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	495 299,36

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 06 - VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ
Soupis: 6-002 - položky mimo RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	409 338,31
HSV - Práce a dodávky HSV	393 594,53
1 - Zemní práce	11 278,40
5 - Komunikace	350 723,26
8 - Trubní vedení	20 748,00
997 - Přesun sutě	10 827,35
998 - Přesun hmot	17,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 743,78
VRN3 - Zařízení staveniště	15 743,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 06 - VJEZD V UL. ALEJ B. NĚMCOVÉ
Soupis: 6-002 - položky mimo RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							409 338,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							393 594,53	
D 1 Zemní práce							11 278,40	
1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	106,000	106,40	11 278,40	CS ÚRS 2024 01
VV ACO					106,000			
D 5 Komunikace							350 723,26	
2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	106,000	1 509,55	160 012,30	CS ÚRS 2024 02
VV ACO					106,000			
4	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	106,000	289,61	30 698,66	CS ÚRS 2024 02
VV ACO					106,000			
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	106,000	1 509,55	160 012,30	CS ÚRS 2024 02
VV GIS 02/2024					106			
VV ACO					106,000			
D 8 Trubní vedení							20 748,00	
5	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	10 374,00	20 748,00	CS ÚRS 2024 02
D 997 Přesun sutě							10 827,35	
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	62,800	30,06	1 887,77	CS ÚRS 2024 02
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	628,000	1,60	1 004,80	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: dalších 10km					62,8*10 "Přepočtené koeficientem množství			
VV					628,000			
8	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	62,800	126,35	7 934,78	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							17,52	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,317	13,30	17,52	CS ÚRS 2024 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 743,78	
D VRN3 Zařízení staveniště							15 743,78	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 935,945	4,00	15 743,78	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: 4% z celkové ceny								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
07 - CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ
Soupis:
7-001 - položky RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel:
[REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			452 669,67
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	452 669,67	21,00%	95 060,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	547 730,30

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs

Objekt:

07 - CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ

Soupis:

7-001 - položky RS

Místo:

MOST

Datum:

14. 8. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.


Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

452 669,67

HSV - Práce a dodávky HSV

430 878,30

5 - Komunikace

429 851,86

998 - Přesun hmot

1 026,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 791,37

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 381,00

VRN3 - Zařízení staveniště

17 410,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 07 - CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ
Soupis: 7-001 - položky RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							452 669,67	
D HSV Práce a dodávky HSV							430 878,30	
D 5 Komunikace							429 851,86	
1	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	598,000	11,25	6 727,50	CS ÚRS 2024 02
VV ACO50					598,000			
2	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	884,000	266,50	235 586,00	CS ÚRS 2024 02
VV ACO08					884,000			
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	598,000	258,05	154 313,90	CS ÚRS 2024 02
VV ACO50					598,000			
4	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	19,216	1 729,00	33 224,46	CS ÚRS 2024 02
P								
VV								
VV AB					148,200			
VV					19,216			
D 998 Přesun hmot							1 026,44	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	19,641	52,26	1 026,44	CS ÚRS 2024 02
VV					19,641			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							21 791,37	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							4 381,00	
6	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000	219,05	4 381,00	CS ÚRS 2024 02
VV					20,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							17 410,37	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	%	4 352,593	4,00	17 410,37	CS ÚRS 2024 02
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
07 - CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ
Soupis:
7-002 - položky mimo RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel:
[redacted]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			324 790,89
DPH základní snižená	Základ daně 324 790,89	Sazba daně 21,00%	Výše daně 68 206,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	392 996,98

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 07 - CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ
Soupis: 7-002 - položky mimo RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		324 790,89
HSV - Práce a dodávky HSV		312 298,93
1 - Zemní práce		38 339,34
5 - Komunikace		142 759,94
8 - Trubní vedení		85 938,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		13 464,50
997 - Přesun sutě		31 740,00
998 - Přesun hmot		56,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		12 491,96
VRN3 - Zařízení staveniště		12 491,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikaci 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 07 - CHODNÍK V UL. JAVOROVÁ
Soupis: 7-002 - položky mimo RS

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 324 790,89

D HSV Práce a dodávky HSV 312 298,93

D 1 Zemní práce 38 339,34

1	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 482,000	25,87	38 339,34	CS ÚRS 2024 02
VV		598+884			1 482,000			

D 5 Komunikace 142 759,94

2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	59,800	2 003,04	119 781,79	CS ÚRS 2024 02
VV		598+0,1			59,800			

3	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	59,800	384,25	22 978,15	CS ÚRS 2024 02
VV		59,8			59,800			

D 8 Trubní vedení 85 938,85

4	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	5,000	10 587,94	52 939,70	CS ÚRS 2024 02
5	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	5,000	6 599,83	32 999,15	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 464,50

6	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	70,000	121,76	8 523,20	CS ÚRS 2024 02
7	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	70,000	70,59	4 941,30	CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 31 740,00

8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	171,930	39,88	6 856,57	CS ÚRS 2024 02
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 719,300	2,12	3 644,92	CS ÚRS 2024 02

P		Poznámka k položce: dalších 10km						
VV		171,93*10 "Přepočtené koeficientem množství			1 719,300			
10	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	171,930	123,53	21 238,51	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 56,30

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,188	17,66	56,30	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 491,96

D VRN3 Zařízení staveniště 12 491,96

12	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 122,989	4,00	12 491,96	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny						

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 08 - KOMUNIKACE V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD
Soupis: **8-001 - položky RS**

Zpracovatel: [REDACTED]

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			64 779,87
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	64 779,87	21,00%	13 603,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			78 383,64
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs

Objekt:

08 - KOMUNIKACE V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Soupis:

8-001 - položky RS

Místo:

MOST

Datum:

14. 8. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.


Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 779,87

HSV - Práce a dodávky HSV

57 907,34

1 - Zemní práce

5 951,40

5 - Komunikace

42 774,57

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 862,60

997 - Přesun sutě

6 261,60

998 - Přesun hmot

57,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 872,53

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 381,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 491,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 08 - KOMUNIKACE V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD
Soupis: 8-001 - položky RS

Místo: MOST Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 64 779,87

D HSV Práce a dodávky HSV 57 907,34

D 1 Zemní práce 5 951,40

1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	28,000	134,55	3 767,40	CS ÚRS 2024 02
VV ACP					28,000			
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	28,000	78,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 02
VV ACP					28,000			

D 5 Komunikace 42 774,57

3	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	28,000	135,85	3 803,80	CS ÚRS 2024 02
VV ACP					28,000			
4	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	28,000	342,55	9 591,40	CS ÚRS 2024 02
VV ACP					28,000			
5	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	80,000	11,25	900,00	CS ÚRS 2024 02
VV ACO					80,000			
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,000	258,05	20 644,00	CS ÚRS 2024 02
VV GIS 02/2024								
VV ACO 10*8					80,000			
7	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000	215,80	6 042,40	CS ÚRS 2024 02
VV ACP ACO*0,35"35%					28,000			
8	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	1,037	1 729,00	1 792,97	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: přepočet m2/t								
VV NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -								
VV AB ODHAD PROJEKTANTA								
VV ACO*0,1"10%					8,000			
VV AB*0,12966"10%					1,037			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 862,60

9	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000	40,43	808,60	CS ÚRS 2024 02
VV DIL					20,000			
10	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	20,000	102,70	2 054,00	CS ÚRS 2024 02
VV DIL					20,000			

D 997 Přesun sutě 6 261,60

11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	17,948	38,22	685,97	CS ÚRS 2024 02
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	179,480	9,69	1 739,16	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: dalších 10km								
VV 17,948*10 "Přepočtené koeficientem množství					179,480			
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,100	92,95	845,85	CS ÚRS 2024 02
VV 9,1					9,100			
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,848	338,00	2 990,62	CS ÚRS 2024 02
VV 8,848					8,848			

D 998 Přesun hmot 57,17

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,094	52,26	57,17	CS ÚRS 2024 02
VV 1,094					1,094			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 872,53

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 381,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	20,000	219,05	4 381,00	CS ÚRS 2024 02
VV		20"HZS1212		20,000				
D		VRN3	Zařízení staveniště			2 491,53		
17	K	030001000	Zařízení staveniště	%	622,883	4,00	2 491,53	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: 4% z celkové ceny						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
08 - KOMUNIKACE V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD
Soupis:
8-002 - položky mimo RS

KSO:
Místo: MOST
Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč:
HERKUL a.s.
Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel:
[REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			39 888,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 888,11	21,00%	8 376,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			48 264,61
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 08 - KOMUNIKACE V UL. JIŘÍHO Z PODĚBRAD
Soupis: 8-002 - položky mimo RS
Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 888,11
HSV - Práce a dodávky HSV	38 353,95
1 - Zemní práce	30 949,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 436,40
997 - Přesun sutě	5 967,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 534,16
VRN3 - Zařízení staveniště	1 534,16

Poznámka k položce:
4% z celkové ceny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
09 - SPZ JOSEPH – OPRAVA PROPADLÝCH PŘEKOPŮ
Soupis:
9-001 - položky RS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			319 326,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	319 326,05 0,00	21,00% 12,00%	67 058,47 0,00
Cena s DPH		v CZK	386 384,52

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 09 - SPZ JOSEPH – OPRAVA PROPADLÝCH PŘEKOPŮ
Soupis: 9-001 - položky RS

Místo:

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 14. 8. 2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		319 326,05
HSV - Práce a dodávky HSV		307 044,28
5 - Komunikace pozemní		307 002,00
998 - Přesun hmot		42,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		12 281,77
VRN3 - Zařízení staveniště		12 281,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 09 - SPZ JOSEPH – OPRAVA PROPADLÝCH PŘEKOPŮ
Soupis: 9-001 - položky RS

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							319 326,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							307 044,28	
D 5 Komunikace pozemní							307 002,00	
1	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 140,000	11,25	12 825,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 140,000	258,05	294 177,00	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							42,28	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,809	52,26	42,28	CS ÚRS 2024 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							12 281,77	
D VRN3 Zařízení staveniště							12 281,77	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 070,443	4,00	12 281,77	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt:
09 - SPZ JOSEPH – OPRAVA PROPADLÝCH PŘEKOPŮ
Soupis:
9-002 - položky mimo RS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč:
HERKUL a.s.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			317 817,73
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	317 817,73 0,00	21,00% 12,00%	66 741,72 0,00
Cena s DPH v CZK			384 559,45

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

opravy komunikací 2024–3. etapa – soutěž abs

Objekt:

09 - SPZ JOSEPH – OPRAVA PROPADLÝCH PŘEKOPŮ

Soupis:

9-002 - položky mimo RS

Místo:

Datum:

14. 8. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

317 817,73

HSV - Práce a dodávky HSV

314 671,02

1 - Zemní práce

55 303,68

5 - Komunikace pozemní

172 214,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 208,18

997 - Přesun sutě

21 940,90

998 - Přesun hmot

4,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 146,71

VRN3 - Zařízení staveniště

3 146,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs
Objekt: 09 - SPZ JOSEPH – OPRAVA PROPADLÝCH PŘEKOPŮ
Soupis: 9-002 - položky mimo RS

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 317 817,73

D HSV Práce a dodávky HSV 314 671,02

D 1 Zemní práce 55 303,68

1	K	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 824,000	30,32	55 303,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		"odečet z mapy - ACO+ACL:" 550+590+684		1 824,000			
	VV		Součet		1 824,000			

D 5 Komunikace pozemní 172 214,10

2	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	68,400	217,75	14 894,10	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Použití pouze při sanaci podkladních vrstev.					
	VV		"předpoklad 10 % celkové plochy pod ACL:" 684*0,1		68,400			
	VV		Součet		68,400			

3	K	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	684,000	230,00	157 320,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"odečet z mapy - 3/5 z obrusu:" (550+590)/5*3		684,000			
	VV		Součet		684,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 208,18

4	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	99,000	17,40	1 722,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		Křížovátka 1 a 2					
	VV		34+13+35+10+7		99,000			
	VV		Součet		99,000			

5	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	73,000	10,41	759,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		Křížovátka 1 a 2					
	VV		39+34		73,000			
	VV		Součet		73,000			

6	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	77,000	31,20	2 402,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		Křížovátka 1 a 2					
	VV		10+28+20+19		77,000			
	VV		Součet		77,000			

7	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	118,000	17,40	2 053,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		Křížovátka 1 a 2					
	VV		32+49+37		118,000			
	VV		Součet		118,000			

8	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	31,200	250,50	7 815,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		Křížovátka 1 a 2: STOP čáry, přechod pro chodce, symboly značky P4 Dej přednost v jízdě.					
	VV		(9+9+7+9+8*3)*0,5+4*0,55		31,200			
	VV		Součet		31,200			

9	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	99,000	74,25	7 350,75	CS ÚRS 2024 02
10	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	73,000	27,45	2 003,85	CS ÚRS 2024 02
11	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	77,000	144,75	11 145,75	CS ÚRS 2024 02
12	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	118,000	78,15	9 221,70	CS ÚRS 2024 02
13	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	31,200	664,50	20 732,40	CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 21 940,90

14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	209,760	22,60	4 740,58	CS ÚRS 2024 02
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 097,600	1,20	2 517,12	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: dalších 10km					
			209,76*10 "Přepočtené koeficientem množství					
					2 097,600			
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	209,760	70,00	14 683,20	CS ÚRS 2024 02
D			998	Přesun hmot			4,16	
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,313	13,30	4,16	CS ÚRS 2024 02
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			3 146,71	
D			VRN3	Zařízení staveniště			3 146,71	
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 146,710	1,00	3 146,71	CS ÚRS 2024 02

SEZNAM FIGUR

Kód: 24-28-18-1
Stavba: opravy komunikací 2024–3.etapa – soutěž abs

Datum: 14. 8. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ 1-001	položky RS		
AB	VÝMĚRA NEROVNOSTI	m2	157,700
	NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA		0,000
AB	ACO*0,1"10%		157,700
Použití figury:			
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	20,447
ACO	ACO11	m2	1 577,000
	GIS 02/2024		0,000
ACO	1577		1 577,000
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 577,000
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	78,850
573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 577,000
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	157,700
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	20,447
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY	m2	157,700
ACP	ACO*0,1"10%		157,700
Použití figury:			
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	157,700
113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,700
113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,700
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	157,700
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	157,700
BO	VÝMĚRA	m2	78,850
BO	ACO*0,05"5%		78,850
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	78,850
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,850
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	78,850
02/ 2-001	položky RS		
AB	VÝMĚRA NEROVNOSTI	m2	66,000
	NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA		0,000
AB	ACO50*0,1"10%		66,000
Použití figury:			
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	8,558
ACO08	ACO08		107,000
ACO08	107"GIS 2024		107,000
ACO40	ACO11	m2	500,000
Použití figury:			
113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	125,000
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	75,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	500,000
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	500,000
ACO50	VÝMĚRA	m2	660,000
ACO50	660		660,000
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	660,000
573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	660,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	8,558

Kód	Popis	MJ	Výměra
BO	VÝMĚRA	m2	75,000
BO	ACO40*0,15"5%		75,000
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	75,000
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	75,000
03/ 3-001	položky RS		
AB	VÝMĚRA NEROVNOSTI	m2	205,200
	NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA		0,000
AB	ACO*0,1"10%		205,200
Použití figury:			
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	26,606
ACO	ACO11	m2	2 052,000
	GIS 02/2024		0,000
ACO	2052		2 052,000
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 052,000
113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	256,500
573211112	Postřik živiný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 052,000
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	153,900
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	26,606
ACP1	VÝMĚRA	m2	153,900
ACP1	ACO*0,075"10%		153,900
Použití figury:			
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	153,900
113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	153,900
113107183	Odstranění podkladu živiného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	153,900
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	153,900
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	153,900
BO	VÝMĚRA	m2	256,500
BO	ACO*0,125"5%		256,500
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	256,500
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	256,500
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	256,500
04/ 4-001	položky RS		
AB08	AB		20,700
	NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA		0,000
AB08	ACO08*0,15		20,700
Použití figury:			
58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	2,684
ACO08	výměra	m2	138,000
ACO08	138		138,000
Použití figury:			
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	138,000
573211112	Postřik živiný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	138,000
58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	2,684
05/ 5-001	položky RS		
AB08	AB		62,400
	NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA		0,000
AB08	ACO08*0,15		62,400
Použití figury:			
58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	8,091
ACO08	výměra	m2	416,000
ACO08	416		416,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	416,000
113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	62,400
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	62,400
573211112	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	416,000
58942431	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	8,091

06/ 6-001 položky RS

ACO	VÝMĚRA	m2	106,000
-----	--------	----	---------

Použití figury:			
113107183	Odstranění podkladu živichného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	106,000
573211112	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	106,000

06/ 6-002 položky mimo RS

ACO	VÝMĚRA	m2	106,000
-----	--------	----	---------

	GIS 02/2024		0,000
ACO	106		106,000

Použití figury:			
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	106,000
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	106,000
565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	106,000
567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	106,000

07/ 7-001 položky RS

AB	VÝMĚRA NEROVNOSTI	m2	148,200
----	-------------------	----	---------

	NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA		0,000
AB	ACO50*0,1+ACO08*0,1"10%		148,200

Použití figury:			
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	19,216

ACO08	VÝMĚRA	m2	884,000
-------	--------	----	---------

ACO08	884"GIS 2024		884,000
-------	--------------	--	---------

Použití figury:			
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	884,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	19,216

ACO50	VÝMĚRA	m2	598,000
-------	--------	----	---------

ACO50	598		598,000
-------	-----	--	---------

Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	598,000
573211112	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	598,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	19,216

08/ 8-001 položky RS

AB	VÝMĚRA NEROVNOSTI	m2	8,000
----	-------------------	----	-------

	NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OHRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA		0,000
AB	ACO*0,1"10%		8,000

Použití figury:			
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	1,037

ACO	ACO11	m2	80,000
-----	-------	----	--------

	GIS 02/2024		0,000
ACO	10*8		80,000

Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,000
573211112	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	80,000
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	1,037

ACP	VÝMĚRA	m2	28,000
-----	--------	----	--------

Kód	Popis	MJ	Výměra
ACP	ACO*0,35"35%		28,000
Použití figury:			
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000
113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	28,000
113107183	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	28,000
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	28,000
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	28,000
DIL	SPÁRY	m	20,000
Použití figury:			
919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000
919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	20,000