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Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo č. ROaVZ/0831/16-SD 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„Občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava 
sídlo:     Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO:     008 45 451  

DIČ:     CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

městský obvod Slezská Ostrava  
sídlo:     Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:   56zbpub  

zástupce:    MVDr. Barbora Jelonková, starostka  

ve věcech smluvních:   MVDr. Barbora Jelonková, starostka  

ve věcech technických:   xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx,  

e-mail: xxxxxxxxxx – vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky ÚMOb 

Slezská Ostrava  

peněžní ústav:                Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  

číslo účtu:    xxxxxxxxxx 

číslo smlouvy:    ……………………………………………. 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“ 

 
a 

 

Ing. Lubomír Nováček 
sídlo:     Zapletalova 1939/7, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava  

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy  

doručovací adresa:   Zapletalova 1939/7, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava 

ID datové schránky:   …………………………………………….  

zástupce:    …………………………………………….  

ve věcech smluvních:   Ing. Lubomír Nováček 

- tel.: ……….…, mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx 

ve věcech technických:   Ing. Lubomír Nováček  

- tel.: ……….…, mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx 

IČO:     649 79 750  

DIČ:     xxxxxxxxxx  

peněžní ústav:    Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:    xxxxxxxxxx 

je plátcem DPH:   ano  

číslo smlouvy:   ……………………………………………. 

 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
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Článek I.  
Základní ustanovení a pojmy 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního 

řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod 

názvem „Izolace proti zemní vlhkosti ZŠ Chrustova 24/1418, k. ú. Slezská Ostrava“ zadanou dle § 12 

odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna 

podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést 

závazky ze Smlouvy.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 

dalších podmínek. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 50% z ceny za dílo 

bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. VIII. Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží 

zástupci Objednatele. 

 
Článek II.  
Předmět Smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „Izolace proti 

zemní vlhkosti ZŠ Chrustova 24/1418, k. ú. Slezská Ostrava“, spočívající v provedení stavebních prací a 

dodávek, konkrétně se jedná o „Izolace proti zemní vlhkosti“, pavilonu tělocvičny ZŠ Chrustova v Slezské 

Ostravě. Stavební práce spočívají ve výkopových pracích, úprava soklu a zpevněných ploch, hydroizolace z 

vnější strany budovy, omítky soklu a úprava omítek z vnitřní části budovy. Jedná se o stavbu v majetku 

Objednatele na adrese: Chrustova čp. 1418/24 v Ostravě-Slezská Ostrava, a to budova č.p. 1418, stavba 

občanského vybavení, která je součástí pozemku parcelní číslo 5036 zapsaného na listu vlastnictví č. 3425 v 

katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, 

pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava, a dále jde o pozemky parcelní číslo 5035, parcelní číslo 

5041 a parcelní číslo 5037, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální 

území Slezská Ostrava, a to v souladu s projektovou dokumentací nazvanou „Izolace proti zemní vlhkosti”, 

zpracovanou společností wamp in, s.r.o., IČO: 253 58 928 v 03/2013, v souladu se zájmy Objednatele, a 

v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky (dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“). 

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je 

k jeho provedení potřeba. 

3. Projektová dokumentace bude Zhotoviteli předána nejpozději při podpisu Smlouvy. Za správnost a úplnost 

této dokumentace je odpovědný Objednatel. Případné vady předané dokumentace nemají vliv na cenu Díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě. 

5. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. VIII. Smlouvy.  

 
Článek III.  
Místo a doba plnění Smlouvy 
 
1. Místem plnění Díla je stavba v majetku Objednatele na adrese Chrustova čp. 1418/24 v Ostravě-Slezská 

Ostrava, a to budova č.p. 1418, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parcelní číslo 5036 

zapsaného na listu vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava, a 

dále jde o pozemky parcelní číslo 5035, parcelní číslo 5041 a parcelní číslo 5037, vše zapsané na listu 
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vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava. 

(dále též jako „Staveniště“). 

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma 

smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VI. Smlouvy. K předání a 

převzetí Staveniště dojde nejpozději do 5 dnů od účinnosti Smlouvy. Nejpozději při předání staveniště budou 

Zhotoviteli předány veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících 

termínech: 

a) termín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání Staveniště, 

b) termín dokončení Díla: do 45 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění Díla. 

 
Článek IV.  
Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
 
1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s projektovou dokumentací specifikovanou v čl. II. odst. 1 

Smlouvy a dále v souladu s Harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou 

součástí, z něhož je patrné časové plnění Díla v týdenních intervalech. Časové plnění Díla dle Harmonogramu 

prací je rozvrženo mezi tzv. „uzlové body“, v nichž jsou ke konkrétním termínům přiřazeny konkrétní části 

Díla, které musí být provedeny. „Uzlovými body“ budou: 1) provedení výkopu a položení drenáže, 2) kontrola 

provedení hydroizolací před překrytím. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), včetně 

všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o technických 

požadavcích na výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „Zákon o BOZP“), a prováděcí 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), závazná ustanovení ČSN (českých technických 

norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich 

prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky (dále jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.“) a nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.“). 

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 

Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují. 

5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa 

plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit 

Objednateli a navrhnout mu další postup. 

6. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných 

subdodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li 

Zhotovitel subdodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících 

zejména ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem a 

předpisů. 

7. Má-li být část Díla realizována prostřednictvím subdodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část 

kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě 

se Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého 

prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. 
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Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 

subdodavatelem v zadávacím řízení. 

8. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

9. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními 

informacemi o stavbě v rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených 

Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  

10. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi a v prostorách předmětné budovy denně udržovat pořádek a 

čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty 

se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby 

Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.  

11. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění 

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a 

vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro 

provozování stavby.  

12. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k nemovité věci, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter 

stavby vyžaduje. 

13. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež 

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto 

výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato 

písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a 

Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt 

nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny. 

14. Pokud to povaha práce vyžaduje, zajistí Zhotovitel vytýčení Staveniště a všech podzemních sítí, a to včetně 

předání jednotlivým správcům v případě odkrytí, o předání sepíše zápis. Protokoly o vytýčení budou 

Objednateli předány při předání Díla.  

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám komunikací a záborům. 

16. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a 

to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech. 

17. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na 

výrobky a jeho prováděcích předpisů. 

18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou 

kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace 

zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.   

19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce 

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným 

alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 

Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 

0,5% z ujednané ceny za Dílo. 

20. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li 

ustanoven dle jiného právního předpisu. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. 

21. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže: 

a) provedení Díla brání vyšší moc, 

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, 

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno 

provádění Díla,  

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na 

straně Zhotovitele. 

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením 

dotčené.  
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22. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném 

rozsahu, zejména tehdy, když: 

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a 

bezpečnostní normy a předpisy, 

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy. 

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto 

přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných 

přerušením. 

23. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho 

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 

24. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel 

nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty 

v ujednané ceně za Dílo. 

25. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z 

povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 

Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, 

Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.  

26. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují 

v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP). 

27. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 

práce a požární ochranou. 

28. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně 

zaměstnanci subdodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako 

zaměstnanci Zhotovitele či subdodavatele (např. logem obchodní společnosti). 

29. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, 

dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou 

Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci subdodavatele, kteří pro 

Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je 

povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek. 

30. Vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP, je o tom povinen informovat Zhotovitele a 

Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doloží Objednateli, že písemně informoval 

koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, o 

řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Koordinátorem 

nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby. 

31. Vznikne-li Objednateli povinnost zajistit vypracování plánu dle zákona o BOZP, je o tom povinen informovat 

Zhotovitele a společně zajistit jeho přípravu a dodržování dle zákona o BOZP. 

 
Článek V. 
Jakost Díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k  tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené 

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické 

dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce 

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických 

požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě, že v průběhu prováděných 

prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.  

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s projektovou dokumentací Díla, s platnými 

právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 

platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 

smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou 

povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze 

použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 
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evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem 

odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání Díla Objednateli.  
 

Článek VI.  
Stavební deník 
 
1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy 

č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“). 

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat 

denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které 

vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce 

na Staveništi všem oprávněným osobám. 

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) jsou 

oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník 

Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak 

se má zato, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat 

zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí 

obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o Díle, 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla, 

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn, 

e) časový postup prací a jejich kvalitu, 

f) druh použitých materiálů a technologií, 

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, 

resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění 

Díla, 

i) výzvy k účasti na zkouškách. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí 

být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě 

do odstranění vad a nedodělků. 

6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního 

provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim 

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou 

provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě. 

 
Článek VII. 
Dokončení a předání Díla 
 
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se 

považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré 

zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle 

čl. VII. odst. 4 Smlouvy. 

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno 

k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného 



             Statutární město Ostrava 
              městský obvod Slezská Ostrava 
              úřad městského obvodu 

 

7/19  Smlouva o dílo – „Izolace proti zemní vlhkosti ZŠ Chrustova 24/1418, k. ú. Slezská Ostrava“ 

Smlouva o dílo 

oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí Díla je 

Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. 

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen 

„Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní 

strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a  nedodělků 

Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní 

strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za 

nutné. 

4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady: 

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného 

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis 

provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k 

podpisu zástupci Objednatele,  

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací, 

c) protokoly o vytýčení, 

d) atesty použitých výrobků a materiálů,  

e) prohlášení o shodě,  

f) certifikáty na použité materiály, 

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 

h) revizní zprávy, 

i)      řádně vyplněné záruční listy, 

j)      doklady o likvidaci odpadů. 

5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. 

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, 

tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném 

v Předávacím protokole. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 10 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se 

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do 

původního stavu.  

 
Článek VIII.  
Cena za Dílo 
 
1. Cena za Dílo ve výši 369 906,- Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na 

rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po 

celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je 

možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno 

k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“).   

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného 

plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

4. Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny v místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel 

není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou.  

5. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení Díla.  

6. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na 

zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební 

průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 

náklady na spotřebovaná média atd.). Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo 

rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na 
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základě svých odborných znalostí předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle 

jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není 

v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve 

věcech technických. Pokud položka není v původním rozpočtu uvedena, nebo je uvedena levnější, a je nutné 

použít postup dražší, pak Zhotovitel písemně řádně odůvodní odlišnost plánované položky vícepráce od jí 

nejvíce podobné položky původního rozpočtu, případně zdůvodní, proč v původním rozpočtu navrhnul použít 

položku levnější, která se nakonec ukázala být nedostatečná z hlediska kvality či množství a musela proto být 

nahrazena položkou dražší. Pokud tak Zhotovitel dle předchozích dvou vět neučiní, má se zato, že práce a 

dodávky jím realizované byly v ujednané ceně za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově 

odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně 

závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

Součástí takové dohody bude také odůvodnění dle věty třetí tohoto ustanovení. Celkový rozsah dodatečných 

stavebních prací nesmí překročit 30 % ceny původní veřejné zakázky. 

7. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu 

objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího 

souhlasu Objednatele a uzavření platné dohody o změně závazku ke Smlouvě o změně rozsahu díla a jeho 

ceně. Jestliže vyvstane nutnost těchto méněprací, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně 

rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle 

jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele. 

 

Článek IX.  
Platební podmínky 
 
1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby. 

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura“). 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o 

DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy), 

c) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41 – 43) u stavebních nebo montážních prací, 

d) další informace důležité pro určení řádku a sloupce tiskopisu daňového přiznání, 

e) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele,  

f) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele, 

g) číslo a datum vystavení Faktury, 

h) lhůtu splatnosti Faktury, 

i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

j) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim 

přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH”, 

k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis 

provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a 

dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného 

kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění 

uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci. 

5.  Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. VIII. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit 

den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VII. Smlouvy. 

6.  V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do 

výše 80% ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 20% ceny za Dílo slouží jako 

zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno 

na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.  

7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel vystaví 

Fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění.  

8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, 

není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem 

ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 

10. Lhůta splatnosti všech Faktur je 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele 

zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení. 

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 2 a 3 Smlouvy. 

13.   Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto 

skutečnost sdělit Objednateli. 

14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za 

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle 

§ 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez 

DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu. 

15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy 

Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel 

uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. 

 
Článek X. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se 

zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, 

jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době 

realizace Díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a 

zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.  

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla 

Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou 

bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.  

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí 

osobou.  

5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat 

písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále 

může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad 

provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla 

s výhradami dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, 

zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel 

neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.  

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 

pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez 

zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních 

dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech 

nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto 

ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění 

příslušných prací. 

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 

24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící 

užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných 

vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií. 
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9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie 

či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady 

odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží 

při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván. 

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům 

Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. 

O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po 

odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci. 

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy. 

13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou 

v Občanském zákoníku. 

 
Článek XI. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 
 
1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, 

životě nebo na vlastnictví jiného. 

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti 

stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím 

odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích. 

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím 

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné 

subdodavatele.  

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a 

vedle ve Smlouvě ujednaných povinností. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze 

strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové 

újmy (škody). 

8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních subdodavatelů nebo jiných 

osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). 

To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem. 

 
Článek XII.  
Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. III. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je 

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží Harmonogram prací, který je přílohou č. 2 Smlouvy a její nedílnou součástí, 

v „uzlových bodech“, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ujednané ceny za Dílo, a to za každý 

i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

3. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VII. odst. 6 Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení 

Zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ujednané ceny za Dílo za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta 
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bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo 

jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ujednané ceny za Dílo za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové 

dokumentace. 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. Smlouvy, které 

se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou dle čl. VII odst. 5 Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za 

každou vadu či nedodělek a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, 

které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je 

Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 17 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 18 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. IV. odst. 6 Smlouvy, 

tj. před zahájením prací nesdělí Objednateli závazné informace o svých subdodavatelích na stavbě nebo tuto 

skutečnost zamlčí, nebo připustí nedovolenou změnu subdodavatele nebo rozsahu jím vykonávaných prací 

v rozporu s čl. IV odst. 7 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý 

jednotlivě zjištěný případ.  

10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 4 a 5 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z ujednané ceny za Dílo, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

11. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. IV. odst. 19 

Smlouvy. 

12. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:  

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou 

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ujednané ceny za 

Dílo za každý zjištěný případ, 

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z ujednané ceny za Dílo za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VI. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

14. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. IV. odst. 6 Smlouvy, 

budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele. 

15. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.  

16. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy. 

17. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.  

18. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od 

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele 

uvedený v záhlaví Smlouvy.    

19. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou 

utvrzenou. 

 
Článek XIII. 
Zánik Smlouvy 
 
1. Způsoby ukončení Smlouvy: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením některé smluvní strany od Smlouvy v případech stanovených Občanským 

zákoníkem nebo touto smlouvou,   

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech: 

I. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem, 
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II. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka, 

III. je-li část Díla provedena zjevně nekvalitně, 

IV. je-li Zhotovitel zjevně neschopen řádně dokončit Dílo. 

2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje. 

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.  

5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od 

Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na 

náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 

zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. 

 
Článek XIV.  
Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této 

Smlouvy třetí osobě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového 

vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí 

těmito pravidly:  

a) písemnosti se zasílají: 

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,  

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na 

adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak 

na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, 

b) písemnosti se osobně doručují: 

I.    Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele, 

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:  

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen 

„Zásilka“) 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, 

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev 

vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát 

dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po 

jejím odeslání. 

 
Článek XV.  
Závěrečná ujednání 
 
1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními 

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy 

souvisejícími.  

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy 

účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které 

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. 

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání 

veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jen po dohodě smluvních 

stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými 

zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně 

obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována. 
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4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, v platném 

znění. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými 

vlastnoručními podpisy. 

7. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá 3 

stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechá 2 takovéto stejnopisy. 

8. Smlouva nabude účinnosti dnem podpisu Smlouvy.  

 
Článek XVI. 
Doložka platnosti právního jednání 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 2141/RMObM-

Sle/1418/49 ze dne 20. 07. 2016.  

 

 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

 

Datum:       Datum: 

Místo:  Ostrava      Místo:  

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

    MVDr. Barbora Jelonková       Ing. Lubomír Nováček 

                 starostka                             

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – Položkový rozpočet včetně výkazu výměr 

č. 2 – Harmonogram prací 
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SLEPÝ ROZPOČET 

Rozpočet 0 0   JKSO    

Objekt Název objektu     SKP    

01 Izolace proti zemní vlhkosti   
Měrná 
jednotka   

Stavba Název stavby     
Počet 
jednotek   

W368 ZŠ Chrustova 24/1418  pavilon tělocvičny 
Náklady na 
m.j. 0 

Projektant     Typ rozpočtu   

Zpracovatel projektu   0     

Objednatel         

Dodavatel     
Zakázkové 
číslo    

Rozpočtoval   Počet listů   

ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 

            

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

  HSV celkem 308 619 Ztížené výrobní podmínky   0 

Z PSV celkem 58 351 Oborová přirážka   0 

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 

ZRN celkem 366 970 Zařízení staveniště   2 936 

      Provoz investora     0 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 

ZRN+HZS 366 970 Ostatní náklady neuvedené   0 

ZRN+ost.náklady+HZS 369 906 Ostatní náklady celkem   2 936 

Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednatele   

Jméno :   
Jméno : Ing. Lubomír 
Nováček Jméno :   

Datum :   Datum : 21. 6. 2016 Datum :   

  
 

  
  

    

Podpis :   Podpis:   Podpis:   

  
 

      
 

  

Základ pro DPH 21,0 %     369 906 Kč 

DPH 21,0 %    77 680 Kč 

Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 

DPH   0,0 %    0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM     447 586 Kč 

       Poznámka : 
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Stavba : W368 ZŠ Chrustova 24/1418  pavilon tělocvičny Rozpočet :     

Objekt : 
01 Izolace proti 
zemní vlhkosti       

         
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 

         

  
Stavební 

díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

1 Zemní práce   115 993 0 0 0 0 

502 Dlažby 

 
  26 261 0 0 0 0 

6 Úpravy povrchu, podlahy 47 491 0 0 0 0 

8 Trubní vedení   38 008 0 0 0 0 

9 Ostatní konstrukce, bourání 9 453 0 0 0 0 

96 Bourání konstrukcí   59 369 0 0 0 0 

99 Staveništní přesun hmot 12 044 0 0 0 0 

711 Izolace proti vodě   0 51 069 0 0 0 

784 Malby 

 
  0 7 282 0 0 0 

  CELKEM  OBJEKT   308 619 58 351 0 0 0 

         
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 

         Název VRN     Kč % Základna   Kč 

Ztížené výrobní podmínky       366 970   0 

Oborová přirážka       366 970   0 

Přesun stavebních kapacit       366 970   0 

Mimostaveništní doprava       366 970   0 

Zařízení staveniště     0,8 366 970   
2 

936 

Provoz investora       366 970   0 

Kompletační činnost (IČD)       366 970   0 

Rezerva rozpočtu       366 970   0 

VRN           366 970   0 

  CELKEM VRN         2 936 
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Slepý rozpočet 

       Stavba : W368 ZŠ Chrustova 24/1418  pavilon tělocvičny Rozpočet:     

Objekt : 01 Izolace proti zemní vlhkosti     

       P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 1 Zemní práce         
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4  

m3 133,66 480,00 64 156,18 

2 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m  
m2 62,21 60,00 3 732,75 

3 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m  
m2 54,17 120,00 6 499,80 

4 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m  
m2 62,21 15,00 933,19 

5 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m  
m2 54,17 50,00 2 708,25 

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  
m3 44,11 201,00 8 866,11 

    přebytečný výkopek 

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3  
m3 44,11 120,00 5 293,20 

8 174101102R00 Zásyp  se zhutněním ruční 
m3 89,55 150,00 13 432,31 

9 111 Poplatek za skládku  
t 79,40 90,00 7 145,82 

10 1111 Doplnění zatravnění po výkopu vč.urovnání a doplnění zeminy 
m2 21,50 150,00 3 225,00 

  Celkem za 1 Zemní práce       115 992,60 

Díl: 502 Dlažby         
11 56441111a Podklad ze drcené kamenivo  0-4loušťky 5 cm  

m2 5,70 50,00 285,00 

12 56441111b Podklad ze drcené kamenivo 8-16 tloušťky 5 cm  
m2 5,70 50,00 285,00 

13 564431111R00 Podklad ze struskového štěrku tloušťky 10 cm  
m2 25,50 75,00 1 912,50 

14 56445111e Podklad ze drcené kamenivo 16-32 tloušťky 15 cm  
m2 5,70 120,00 684,00 

15 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm  
m2 25,50 400,00 10 200,00 

    okap.chodník 

16 501 Zpětné zadláždění rampy,vč.očištění dlažby zámková dlažba 
m2 5,70 150,00 855,00 

17 502 Dod dlaždic - 10% nových  
m2 0,57 300,00 171,00 

18 503 Dod+mont ABS tl. do100mm vč.zalití spár a postřiků obnova 
původní plochy m2 17,20 490,00 8 428,00 

19 504 Dod+mont podkladu pod ABS tl.do 200mm po zhutnění 
m2 17,20 200,00 3 440,00 

  Celkem za 502 Dlažby       26 260,50 

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy         
20 612011 Dod+mont sušící omítky stěn štukové  

m2 37,20 370,00 13 764,93 

21 62201 Vyspravení a vyrovnání podkladu pod izolaci  
m2 135,96 45,00 6 118,20 

22 622012 Betonový fabion vč.očištění původní konstrukce  
m 56,65 60,00 3 399,00 

23 6220123 Doplnění vyrovnávací omítky soklu s armovací tkaninou 
m2 11,33 210,00 2 379,30 

24 622014 Dod+mont infůzní clony viz pozn. č.IX vč.zednických a 
výpomocných prací m 59,00 370,00 21 830,00 

  Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy       47 491,43 

Díl: 8 Trubní vedení         
25 801 Kontrola svodů - napojení na kanalizaci vč.vybourání 

dobetonávek ks 2,00 500,00 1 000,00 

26 802 Pročištění svodů  
ks 2,00 400,00 800,00 

27 803 Dod+mont lapače střeš. splavenin vč.napojení a úpravy 
plochy kolem lapače ks 2,00 1 300,00 2 600,00 

28 804 Výměna svislé části potrubí pod terénem vč.obsypu pískem 
m 4,00 500,00 2 000,00 

29 805 Prověření a kontrola kanalizace  pozn.III  
ks 1,00 1 200,00 1 200,00 

30 806 Výměna stávající kanalizace - po kontrole  
m 5,00 500,00 2 500,00 

31 90101 Dod+mont drenáže d-125mm vč.napojení na stávající 
kanalizaci,drenáž m 62,00 70,00 4 340,00 

32 901012 Geotextilie - obalení drenáže  dod+mont +oddělení násypu od 
výkopku m2 124,00 30,00 3 720,00 
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33 9010123 Štěrkový obsyp drenáže + do 1/3 výkopu  
m3 44,11 450,00 19 848,33 

  Celkem za 8 Trubní vedení       38 008,33 

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání         
34 917461111R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 

vč.bezbariérových částí m 2,00 190,00 380,00 

    u rampy 

35 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5  
m3 0,08 2 520,00 201,60 

36 901 Podchycení stávajícího základu schodiště pozn.VIII 
ks 1,00 500,00 500,00 

37 902 Zabezpečení a ochrana vstupu  
ks 2,00 500,00 1 000,00 

38 903 Dod obrubník  
m 2,02 85,00 171,70 

39 904 Demontáž a zpětná montáž odvodňovacího žlabu vč.napojení 
do kanalizace ks 1,00 1 500,00 1 500,00 

    vč.úpravy dlažby kolem žlabu 

40 905 Prověření a kontrola stavu konstrukcí kanálku pro rozvody UT 

ks 1,00 1 800,00 1 800,00 

41 9999 Ostatní nespecif.práce a dod.  
hod 30,00 130,00 3 900,00 

  Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání       9 453,30 

Díl: 96 Bourání konstrukcí         
42 113106123U00 Rozebr zámk dlažba pro pěší komun a dlažby,okapových 

chodníků m2 19,45 40,00 778,00 

43 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm  
m2 19,45 50,00 972,50 

44 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm  
m2 17,20 180,00 3 096,00 

45 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm  
m2 17,20 105,00 1 806,00 

46 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových,včbetonu,obsypu  
m 13,00 30,00 390,00 

47 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm  
m 32,55 51,00 1 660,05 

48 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm  
m2 112,40 50,00 5 620,00 

    přizdívka 

49 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %  
m2 37,20 40,00 1 488,10 

50 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.  
m2 37,20 39,00 1 450,90 

    vč.očištění 

    vnitřní zdivo 

      

51 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.  
m2 134,88 39,00 5 260,32 

    vč.očištění 

    vnější zdivo+základ 

      

52 978071221R00 Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2  
m2 134,88 50,00 6 744,00 

53 9601 Demontáž stávající drenáže  
m 62,00 10,00 620,00 

54 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  
t 44,54 120,00 5 344,24 

55 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  
t 44,54 210,00 9 352,42 

56 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  
t 356,32 9,00 3 206,88 

57 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  
t 44,54 110,00 4 898,88 

58 979098191U00 Skládkovné suti netříděné  
t 44,54 150,00 6 680,30 

  Celkem za 96 Bourání konstrukcí       59 368,58 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
59 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m  

t 109,49 110,00 12 044,13 

  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       12 044,13 

Díl: 711 Izolace proti vodě         
60 71101 Stěrková izolace vč. napojení na stávající izolaci vč. všech 

detailů vč.vyvedení nad terén m2 141,63 250,00 35 406,25 

61 711012 Ochrana izolace dod+mont  geotextilie + nopová folie 
vč.ukončující lišty m2 141,63 100,00 14 162,50 

62 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m  
% 600,00 2,50 1 500,00 

  Celkem za 711 Izolace proti vodě       51 068,75 
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Díl: 784 Malby         
63 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m  

m2 132,41 15,00 1 986,08 

64 78401 Dod+mon difůzní nátěr vč.finální přípravy podkladu  
m2 132,41 40,00 5 296,20 

  Celkem za 784 Malby       7 282,28 
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19/19  Smlouva o dílo – „Izolace proti zemní vlhkosti ZŠ Chrustova 24/1418, k. ú. Slezská Ostrava“ 

Smlouva o dílo 

HARMONOGRAM PRACÍ 
Izolace proti zemní vlhkosti ZŠ Chrustova 24/1418 

 
 
 
 
1 týden:   rozebrání zpevněných ploch a okapových chodníků, provedení paženého výkopu 1 část. 
 
2 týden:   demontáž položených stávajících drenáží, položení drenáží a zásyp fr. 8-16 mm 1 část     
 
3 týden:  provedení paženého výkopu 2 část, demontáž stávající drenáže, položení nové drenáže 
                 a zásyp fr. 8-16 mm. První uzlový bod. 
 
4 týden- 5 týden   odstranění svislé hydroizolace, očištění a vyrovnání podkladní omítkou, nová svislá                               
                  hydroizolace stěrka + nopová folie. Druhý uzlový bod 
 
6 týden:   pročištění střešních svodů, výměna poškozeného svislého potrubí, zásyp a zhutnění výkopu,  
                  zatravnění po výkopu, oklepání omítky v tělocvičně, provedení nových omítek včetně infuzní 
                  clony, difuzní nátěr   
                                     
7 týden:   osazení obrubníků, montáž odvodňovacího žlabu, zpětné položení zámkové dlažby, montáž  
                  krytů ÚT                                                                 
 
 
 
 


