



MURSP00EQUE6



MĚSTO ROSICE

Místostarosta

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN

ZE DNE

O

MR-C 72098/24-INV

Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS

Elišky Přemyslovny 50

625 00 Brno

IČO:75518872

VYŘIZUJE

TEL

FAX

E-MAIL

ID DS

6abbzec

DATUM: 2024.10.07

Objednávka č. 72098/24

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednáваме:

autorský dozor k akci „Rosice zátoka - vegetační úpravy“, dle cenové nabídky ze dne 12.4.2024, která je nedílnou součástí objednávky.

Předpokládaná cena: 1 800,00 Kč/hod, úkoly plynoucí z KD 1 100,00 Kč/hod.

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS, objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

S přáním pěkného dne.

Lukáš Volánek
místostarosta

OBJEDNÁVKU AKCEPTUJEME!

Digitally signed by

DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-75518872,
o=
ou=1, cn=Ing.givenName=
serialNumber=P566663
Date: 2024.10.09 11:12:32
+02'00'

**CENOVÁ NABÍDKA NA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU
KOUPALIŠTE „ROSICE – ZÁTOKA“ / ČÁST VEGETAČNÍ ÚPRAVY**

PŘEDKLADATEL NABÍDKY:

kontakt

místo podnikání Brno, El. Přemyslovny 50, 62500 | provozovna Opletalova 6, 602 00 Brno

IČ: 75518872 | DIČ: CZ 8054283963

bankovní spojení:

Autorský dozor bude zahrnovat úkony:

- účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi – podle typu probíhajících prací – předpoklad účast na KD v případě – kácení, příprava stanoviště, HTU, zpevněné plochy, vegetační úpravy
- kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace
- kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení
- odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným fází č. 5 a 6
- kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek
- poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí
- účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby
- vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení)
- posouzení odchylek, změna a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla
- vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů
- provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby

Nabídka nezahrnuje úkony:

- dohled na odstraňování kolaudačních závad
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce
- účast při reklamačních řízeních
- spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby
- zajištění závěrečné prohlídky stavby, případně kolaudačního řízení
- zajištění revizních zpráv od dodavatelů
- zajištění návodů k provozu a údržbě stavby a zařízení – TZB (např. vzduchotechnika, ústřední topení), požárně bezpečnostní zařízení, požární a evakuační plány, technologické režimy atd.
- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů pro užívání stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu
- zajištění geometrického plánu zaměření stavby pro katastr nemovitostí

- termín:

- Kontrolní dny budou probíhat po domluvě s klientem

- vyúčtování:

- Každý měsíc předložíme k odsouhlasení výpis prací s popisem a časovou náročností.

- cena:

- **paušální cena za KD: zahrnuje náklady na dopravu + 1 hod na stavbě** 1800 Kč
další hodiny budou účtovány dle hodinové sazby:
- **cena práce / hod – úkoly plynoucích z KD** 1100 Kč

V Brně dne 12.4. 2024

