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SMLOUVA O DÍLO 

Oprava a obnova kuchyňských prostor Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“) 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená mezi: 
 
Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj  
se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ: 110 00 

zastoupená JUDr. Květoslavou Hlistovou, ředitelkou odboru hospodářské správy 

IČO: 660 02 222 

DIČ: není plátce DPH1 

bankovní spojení: Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28  

číslo účtu: 629001/0710 

ID datové schránky: 26iaava 

na straně jedné (dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

IM-stav Praha s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C vložka 84107 
se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ: 180 00 
zastoupená Petrem Michovským, jednatelem společnosti 
IČO: 264 65 728 
DIČ: CZ264657282 
bankovní spojení

číslo účtu

ID datové schránky: 6uabs7u 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „nabídka“) a 
rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce, ev. č. v NEN: N006/24/V00022714 s názvem „Oprava a 
obnova kuchyňských prostor Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1“ 
 
 
 

 
1 daň z přidané hodnoty 
2 Zhotovitel je plátcem DPH. 
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Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
stavební práce spočívající v kompletní opravě a obnově kuchyňských prostor v objektu objednatele, 
detailně specifikované v čl. II této smlouvy (dále také jen „dílo“ nebo „stavba“) za podmínek 
stanovených touto smlouvou a závazek objednatele kompletní dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu za podmínek a v termínech sjednaných touto smlouvou a v souladu s položkovým 
rozpočtem dle čl. V odst. 1 této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, 
ve smluveném termínu a na své nebezpečí s vynaložením veškeré odborné péče, zvláštních 
znalostí, odbornosti a pečlivosti, v souladu s technickou specifikací, položkovým rozpočtem, touto 
smlouvou a podmínkami zadávací dokumentace.  

3. Účelem této smlouvy je oprava a obnova kuchyňských prostor v jednotném a identickém dekoru, 
stylu a provedení odpovídající současným potřebám zaměstnanců zadavatele a splňující aktuální 
trendy a uživatelský komfort. 

Článek II. 
Předmět díla  

1. Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících v kompletní opravě 
a obnově kuchyňských prostor v objektu objednatele. Stavební práce a související dodávky jsou 
popsány v této smlouvě a v dalších dokumentech – kompletní zadávací dokumentaci, dále pak 

v technickém vymezení a podrobné specifikaci předmětu díla včetně technického nákresu 
kuchyňských prostor a fotodokumentace současného stavu kuchyňských prostor (viz příloha č. 1 

této smlouvy), v oceněném soupisu prací z nabídky zhotovitele (dále také jen „položkový rozpočet“) 
(viz. příloha č. 2 této smlouvy).  

Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout zhotoviteli součinnost, řádně provedené dílo 
převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínech sjednaných 
touto smlouvou a v souladu s položkovým rozpočtem. 

2. Předmětem díla jsou kompletní stavební úpravy a rekonstrukce celkem 21 kuchyňských prostor 
(tzv. kuchyněk) v objektu objednatele, a to zejména:  

- Veškeré zednické a obkladové práce, bourací a demontážní práce.  

- Odvoz a likvidace stávajících kuchyněk, odvoz sutě a vzniklých stavebních odpadů. Všechny 
stávající použité a vysloužilé elektrospotřebiče v kuchyňských prostorách budou 
demontovány, rozebrány, odvezeny a ekologicky zlikvidovány. Zhotovitel předloží objednateli 
doklad o ekologické likvidaci elektrospotřebičů. 

- Dodávka, kompletní montáž, zaměření a instalace nových kuchyněk (vestavných 
kuchyňských linek, závěsných polic, pracovních desek, skříněk na míru). 

- Dodávka, instalace a montáž nového integrovaného kuchyňského vybavení, kuchyňských 
nerezových jedno-dřezů s odkapávačem, kuchyňských pákových dřezových baterií, 
elektrospotřebičů (lednice s mrazákem, myčka na nádobí, mikrovlnná trouba), závěsný 
zásobník na papírové utěrky, závěsný zásobník na tekuté mýdlo, osvětlení kuchyněk (led 
osvětlení kuchyňské a stropové).  

- Úprava všech stěn a stropů kuchyňských prostor, otlučení všech keramických ploch 
a oškrábání vnitřních omítek, vytvoření vnitřních omítek, stěn a stropů, dvojitá výmalba stěn 
a stropů, nebo bude zvoleno obdobné stavební řešení dle dispozic kuchyněk.  

- Vybourání nebo dostavba příček v rozsahu dle stavební potřeby.  

- Opravy rozvodů vody, připojovacích potrubí a elektrické rozvody v rozsahu dle stavební 
potřeby. V rámci vnitřní elektroinstalace budou zkontrolovány existující rozvody, případě dojde 
k dobudování vnitřních rozvodů, a to nejméně v množství a kvalitě současně existujících. 
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Zásuvkové rozvody, světelné rozvody, napojení kuchyňských spotřebičů budou provedeny dle 
dispozičních možností každého kuchyňského prostoru při zachování nejméně současně 
existujícího stavu. Osazované zásuvky a vypínače budou instalovány v množství nejméně 
současně exitujícího stavu, přičemž konkrétní umístění bude před instalací konzultováno a 
odsouhlaseno objednatelem.  

- V rámci zdravotně-technické instalace budou, v případě potřeby, provedeny úpravy vnitřních 
rozvodů připojovacího potrubí, kanalizace a vodovodu (SV a TUV) s napojením na odvodní a 
kanalizační systém. 

- Veškeré rozvody odpadů kuchyňských linek budou opraveny nebo upraveny a svedeny do 
odpadního vedení. 

- Oprava podlahových ploch, popř. vyrovnání podlah samonivelační stěrkou a položení nové 
dlažby včetně stěrky. V rámci úpravy podlah kuchyňských prostor dojde, dle potřeby, strnutí 
nášlapných vrstev a úpravě, případně izolaci nebo hydroizolaci 

- Rekonstrukční a výstavbové činnosti dispozičních prostor kuchyněk, tzn. přesun nebo obnova 
vodovodních přípojek, vybudování nových rozvodů vody, rekonstrukce nebo nové vybudování 
elektrorozvodů, osvětlení stropní a kuchyňské, izolace, vnitřní elektroinstalace a zdravotně-
technická instalace.  

- Topná soustava kuchyňských prostor bude zachována, případně existující otopná tělesa 
(radiátory) budou mírně dispozičně přesunuty při plném zachování jejich funkčnosti. 

3. Zhotovitel je povinen pro zhotovení díla (stavební a rekonstrukční práce) navrhnout a použít jen 
takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro dané 
účely zaručí, že stavba při správném provedení a údržbě splní požadavky na mechanickou odolnost, 
stabilitu a požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku a 
úsporu energií.  

4. Všechny kuchyňské prostory (tzv. kuchyňky) budou rekonstruovány a zhotoveny ve zcela 
jednotném a identickém dekoru, stylu a provedení, kuchyňky budou vybaveny zcela shodnými 
kuchyňskými linkami, poličkami, dlažbou, obklady, světly, zásuvkami, vypínači a elektrospotřebiči. 

5. Součástí plnění předmětu díla je (jsou) rovněž: 

- provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště;  

- zabezpečení prostoru stavby a staveniště po celou dobu výstavby; 

- zjištění, vytyčení a ochrana všech inženýrských sítí; 

- zajištění ochrany životního prostředí po celou dobu realizace stavby; 

- zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění stavby, uložení odpadů na řízenou skládku 
nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech;  

- vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných 
dokladů ke kolaudaci; 

- zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména osob v místech dotčených stavbou); 

- veškeré práce a dodávky související s nutnými opatřeními v oblasti požární ochrany;  

- odpovědnost za neporušení stávajících inženýrských sítí během výstavby;  
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- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);  

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž 
veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků 
k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel; 

- provádění a po dokončení stavby předání průběžné fotodokumentace s popisem z celého 
průběhu výstavby a technických výkresů jednotlivých kuchyňských prostor;  

- vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu, vše ve třech analogových vyhotoveních včetně 3 
elektronických vyhotovení na nosiči formátu CD-ROM; 

- dodržení postupů dle zhotovitelem zpracovaného časového harmonogramu stavebních prací.  

6. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele postupovat v závislosti na aktuálních požadavcích 
objednatele, a to zejména dle požadavků objednatele na součinnost zhotovitele s příslušnými útvary 
objednatele, resp. s externími spolupracovníky objednatele.  

7. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že provádění díla bude probíhat za plného provozu objektu 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ohleduplně, aby svým jednáním co nejméně rušil 
provoz objektu objednatele. V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen činit 
opatření k minimalizaci prašnosti a hluku, provést vždy fyzické oddělení staveniště (jednotlivých 
kuchyněk) od ostatních vnitřních prostor v objektu a provádění těchto opatření je zhotovitel povinen 
zohlednit v nabídkové ceně a harmonogramu prací. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu jsou 
omezené prostory pro zařízení staveniště a skladování materiálu a v objektu jsou rovněž omezené 
prostory pro parkování vozidel.  

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, odpovědných osob 
a poddodavatelů, které uvedl v nabídce nebo oznámil v souladu s touto smlouvou objednateli před 
podpisem smlouvy nebo v průběhu jejího plnění. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré práce 
poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel bude odpovídat v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli, pokud jimi nejsou poddodavatelé, kterými dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, kde odpovídá zhotovitel a tito poddodavatelé společně a nerozdílně. 

9. Zhotovitel provede práce kompletně, v jakosti a kvalitě stanovené přílohou č. 2 této smlouvy 
a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací musí odpovídat systému jakosti daného ČSN, 
EN a ISO event. speciálně stanovenými technologickými postupy. Veškeré materiály a dodávky 
ke zhotovení díla musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
odborné péče přezkoumal technickou specifikaci díla obsaženou v příloze č. 1 této smlouvy, 
přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů 
nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

11. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje souhlasit 
s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. se změnou předmětu smlouvy, 
dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však 
být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami 
sjednány formou změnových listů, na základě, kterých budou uzavřeny písemné dodatky smlouvy. 
Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny 
sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vytyčení inženýrských sítí a dále ochranu jiných vedení a sítí 
a zařízení technické infrastruktury potenciálně dotčených stavbou. 
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13. Zhotovitel se zavazuje zřídit na staveništi své vlastní potřebné zázemí, a to vhodnou formou, na 
místě určeném po dohodě s objednatelem. 

14. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a předkládat atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje zajistit prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti 
k vybraným druhům materiálů a zařízení dodaných zhotovitelem, které předá objednateli nejpozději 
při předání kompletního díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit potřebné revize a veškeré další doklady potřebné k užívání díla. 

17. Zhotovitel se zavazuje zajistit potřebnou péči o zhotovené dílo až do jeho úplného předání 
objednateli. 

18. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské 
inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů 
a oznámení, nezbytného dopravního značení souvisejících s provedením díla.  

19. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty, vzorky. 
Porušení této povinnosti je bez dalšího důvodem k nepřevzetí této části díla. 

20. Zhotovitel odpovídá za to, že dodané výrobky a komponenty jsou uvedeny na společný trh v souladu 
s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o 
společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS. 

21. Zhotovitel souhlasí a zavazuje se k součinnosti a koordinaci svého staveniště a organizaci prací s 
případnými jinými stavebními úpravami probíhajícími v objektu objednatele. Náklady na součinnost 
je zhotovitel povinen zahrnout do celkové ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 

Článek III. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je objekt objednatele na území hl. města Prahy, Staroměstské nám. 6, 110 00 Praha 
1 – Staré Město, GPS: 50.08837387573015, 14.420970769085608. Klasifikace národního NUTS 
kódů: CZ0103 (dále také jen „objekt“). Objekt se nachází na území Pražské památkové rezervace. 

2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v objektu jsou omezené prostory pro zařízení staveniště 
a skladování materiálu a v objektu jsou rovněž omezené prostory pro parkování vozidel. Objednatel 
rovněž upozorňuje na možnost souběžného provádění prací v objektu externími dodavateli. 
Zhotovitel je povinen poskytnout ostatním externím dodavatelům veškerou potřebnou součinnost. 

Článek IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ode dne účinnosti této smlouvy a zejména dle časového 
harmonogramu prací, který předložil objednateli před podpisem smlouvy, přičemž se zhotovitel 
zavazuje dodržet zejména následující termíny: 

a) Termín předání a převzetí staveniště určený v písemné výzvě objednatele zhotoviteli. Předání 
staveniště může nastat nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy.     

b) Termín zahájení stavby: bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště. 

c) Termín pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb a předání díla dle čl. XVI této 
smlouvy: nejpozději do 90 dnů od předání staveniště dle písm. a) tohoto odstavce, případně 
v dřívějším termínu, který uvedl zhotovitel v harmonogramu prací dle písm. g) tohoto článku. 
Zhotovitel je povinen realizovat opravu a obnovu kuchyněk postupně po jednotlivých patrech 
objektu s tím, že bude postupovat od horních pater patro po patře směrem dolů o přízemí. 

d) Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 2 pracovních dnů od předání 
kompletního díla.  

e) Harmonogram prací musí obsahovat minimálně závazné dílčí termíny plnění pro kompletní 

 
3 úroveň NUTS III – kraje 
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opravu a obnovu kuchyněk v jednotlivých patrech objektu.   

Harmonogram prací musí odpovídat časové náročnosti prací. Zhotovitel je povinen realizovat 
opravu a obnovu kuchyněk postupně po jednotlivých patrech objektu s tím, že bude postupovat 
od horních pater patro po patře směrem dolů o přízemí s tím, že bude postupovat od horních 
pater patro po patře směrem dolů o přízemí. 

Objednatel neakceptuje zjevně nepřiměřené doby plnění uvedené v harmonogramu prací. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může požadovat po zhotoviteli změnu harmonogramu 
prací při zachování závazných dílčích termínů plnění, a to dle aktuálních organizačně 
provozních možností objednatele a technologických možností zhotovitele.  

Harmonogram prací tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

2. K posunutí závazných dílčích termínů plnění stanovených dle písm. e) a termínu dle písm. c) tohoto 
článku může dojít pouze v případech stanovených v této smlouvě.  

3. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odst. 1 písm. b) tohoto článku z důvodu na 
straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 15 dnů ode dne, kdy mu byla možnost 
zahájení provádění díla prokazatelně oznámena objednatelem. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen přepracovat harmonogram prací po dohodě s objednatelem. 

4. V případě, že bude provádění prací přerušeno na déle než 1 den z provozních důvodů na straně 
objednatele v objektu objednatele, může dojít k prodloužení doby plnění o počet dnů, po které 
neprobíhalo plnění předmětu veřejné zakázky (i částečně) z důvodu konání takové akce, včetně 
doby přípravy pracoviště na konání takové akce. 

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
dle čl. VIII odst. 5 této smlouvy znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit objednateli, nejpozději 
do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané 
délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení 
zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených s časovým harmonogramem prací, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací po dohodě 
s objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

7. Prodloužení doby plnění 

Objednatel je oprávněn jednostranně změnit dobu plnění veřejné zakázky, zejména prodloužit dobu 
plnění veřejné zakázky v těchto případech: 

a) pokud bude provádění stavebních prací přerušeno z důvodů uvedených v čl. IV odst. 3 až 5 
této smlouvy, může dojít k prodloužení doby plnění o počet dnů, po které neprobíhaly stavební 
práce (i částečně) z některého důvodu uvedeného v čl. IV odst. 3 až 5 této smlouvy, a to včetně 
doby nezbytné na zabezpečení staveniště a znovuobjevení stavebních prací. 

b) pokud bude provádění prací přerušeno z důvodů uvedených v čl. VIII odst. 2 nebo odst. 5 této 
smlouvy, může dojít k prodloužení doby plnění o počet dnů, po které neprobíhaly stavební práce 
z důvodu uvedeného v čl. VIII odst. 2 nebo 5 této smlouvy. 

c) V případě schválených víceprací o dobu, kterou si provedení těchto víceprací vyžádalo dle 
schválených změnových listů. Vícepráce a méněpráce, jejíž finanční objem nepřekročí 10 % 
celkové ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy nemají vliv na termín provedení a dokončení díla. 

d) V případě změny v osobě dodavatele o dobu, po kterou neprobíhaly stavební práce, 
tj. od přerušení provádění prací s původním zhotovitelem do doby převzetí stavby a zahájení 
provádění stavebních prací novým zhotovitelem. 
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Článek V. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla činí: 
Celková cena díla bez DPH v Kč  3.176.889,68 (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát 
šest tisíc osm set osmdesát devět korun českých a šedesát osm haléřů) 

Výše DPH v Kč    667.146,83 (slovy: šest set šedesát sedm tisíc jedno 
sto čtyřicet šest korun českých a osmdesát tři haléřů) 

Celková cena díla včetně DPH v Kč  3.844.036,51 (slovy: tři miliony osm set čtyřicet čtyři 
tisíc třicet šest korun českých a padesát jedna haléřů) 

Celková cena díla včetně položkového členění je uvedena v příloze č. 2 Položkový rozpočet. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady dle stanoveného rozsahu 
a předmětu plnění, za podmínek vyplývajících se zadávací dokumentace, a této smlouvy. 
Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti nacenění přílohy č. 2. 

3. Celková cena díla dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako cena nejvýše přípustná 
a překročitelná pouze při splnění podmínek odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Celková cena díla 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této 
smlouvy, tj. nejen činností a souvisejících výkonů, poplatků apod., které jsou v  této smlouvě 
výslovně uvedeny, ale i činností a souvisejících výkonů, poplatků, nákladů na zábory prostranství 
náklady na činnost odpovědných osob, případné zajištění další dokumentace apod., které v této 
smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že 
jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy. 

4. Změna ceny plnění (celkové ceny díla) 

a) Změna sazby DPH: 

Celkovou cenu díla je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby 
daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V takovém případě bude celková cena díla změněna (zvýšena nebo 
snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy 
sazby DPH. Zhotovitel bude fakturovat celkovou cenu s DPH dle sazby DPH platné v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Vícepráce a méněpráce:  

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce či méněpráce, je jejich zadání možné pouze 
v souladu s § 222 ZZVZ. 

Celková cena díla bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, včetně poměrné části vedlejších rozpočtových nákladů. 

Odpočet částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět, je zhotovitel povinen 
provést ve změnovém listu méněprací. Zhotovitel je oprávněn neprovádět případné méněpráce 
až po potvrzení změnového listu objednatelem. 

Vznikne-li potřeba provádět dodatečné stavební práce nad rámec množství nebo kvalitativních 
parametrů uvedených v DPS nebo položkového rozpočtu, budou tyto práce zadány v souladu 
se ZZVZ. Případné vícepráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, resp. způsobem dle odstavce 6 tohoto odstavce 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění 
stavebních prací. 

Zhotovitel je oprávněn provést dodatečné stavební práce nebo dodat dodatečné technologie, 
výrobky a zařízení až po potvrzení změnového listu víceprací objednatelem. Právo fakturovat 
práce provedené na základě odsouhlasených změnových listů vzniká zhotoviteli až po uzavření 
písemného dodatku smlouvy. 

Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde 
nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, budou pro stanovení těchto cen 
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využívány ceny z příslušných katalogů RTS a.s., Brno nebo ÚRS Praha a.s., a to v cenové 
úrovni platné v době provádění prací. V případě, že ve výše uvedených katalozích nebude 
konkrétní položka víceprací nalezena, bude pro stanovení její ceny použit kalkulační vzorec, 
kterým jsou kalkulovány katalogové ceny uvedené v programu KROS plus – katalogu ÚRS 
Praha a.s.  V případě nemožnosti použití kalkulačního vzorce uvedeného v předchozí větě bude 
cena konkrétní položky víceprací stanovena dohodou smluvních stran s tím, že musí jít o cenu 
v místě a čase obvyklou. 

5. Celková cena díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude objednatelem zaplacena zhotoviteli v dílčích 
platbách za příslušné dílčí plnění:  
a) v 15denních intervalech (tj. za předcházejících 15 kalendářních dnů) za skutečně a řádně 

provedené práce včetně použitého materiálu dle položkových cen uvedených v příloze č. 2 
smlouvy, a to až do max. výše 95 % celkové ceny díla včetně DPH dle čl. V odst. 1 smlouvy.   

b) zbývajících 5 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. V odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli 
uhrazeno po kumulativním splnění následujících podmínek: odstranění veškerých vad a 
nedodělků, předání a převzetí kompletního díla dle čl. XIV této smlouvy, vyklizení staveniště, 
předání dokumentace skutečného provedení stavby. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit zhotoviteli dle odst. 4 tohoto článku skutečně provedené 
práce a/nebo použitý materiál z důvodu vad příslušné části provedeného díla (dílčí plnění), 
na kterém byly práce provedeny nebo použit příslušný materiál. 

7. Zhotovitel není oprávněn fakturovat objednateli dodaný materiál, který dosud nebyl použit 
na zpracování díla, tj. materiál, který se dosud nestal součástí díla, ani dodané či znovu instalované 
technologie, které dosud nebyly namontovány, objednané služby, výkony apod., které dosud 
nebyly realizovány, poskytnuty poddodavatelem apod.  

8. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

9. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a 
daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“). Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené objednatelem 
v záhlaví této smlouvy (CES smlouvy), označení daňového dokladu a jeho číslo, označení/název a 
sídlo smluvních stran, jejich IČO a DIČ, předmět plnění (specifikace plnění včetně uvedení 
jednotkových cen), den vystavení faktury a lhůta její splatnosti, označení banky včetně identifikátoru 
a číslo účtu, na který má být úhrada provedena a razítko a podpis zhotovitele. Přílohou faktury dle 
odstavce 4 tohoto článku smlouvy bude soupis provedených prací a použitého materiálu 
s uvedením položkových cen ve struktuře dle přílohy č. 2 této smlouvy. Přílohou faktury bude 
rovněž zápis o předání a převzetí části díla dle čl. XIV této smlouvy podepsaný zástupci obou 
smluvních stran 

10. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje,  
je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel 
dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené 
nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem 
jednoznačně vymezen. 

11. Zhotovitel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26 
ZDPH, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Zhotovitel je dále oprávněn 
vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury dle 
technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je možné zaslat datovou schránkou 
nebo elektronickou poštou na adresu podatelna@mmr.gov.cz. 

12. Poslední faktura daného kalendářního roku musí být předána objednateli k proplacení nejpozději 
do 15. 12. V případě, že bude faktura předána objednateli k proplacení po tomto dni, bude faktura 
proplacena až v následujícím kalendářním roce. 

13. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, přičemž 
splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit 
fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

 

mailto:podatelna@mmr.gov.cz
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Článek VI. 
Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele nejméně 
5 dnů předem. Zhotovitel se zavazuje v uvedeném termínu staveniště převzít. Nedostaví-li 
se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě anebo odmítne-li připravené 
staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. O předání 
staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem bude sepsán předávací protokol. Návrh 
předávacího protokolu vyhotoví objednatel.  

2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, případně předaného pracoviště 
odstavce 9 tohoto článku smlouvy, nezbytné pro provedení díla včetně fyzického oddělení staveniště 
(pracoviště) od ostatních vnitřních prostor v objektu (vč. záborů veřejného prostranství, komunikací, 
pronájem pozemků).  

3. Objednatel zajistí zhotoviteli dodávky elektrické energie a vody a možnost využívání sociálního 
zařízení.  

4. Zhotovitel bude po předání staveniště odpovídat za kompletní zabezpečení staveniště až do doby 
předání dokončeného díla objednateli. Za případné škody vzniklé nedodržením povinnosti uvedené 
v předchozí větě odpovídá zhotovitel.  

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného povolení objednatele umisťovat na staveniště 
jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní spoty či jiné obdobné věci s výjimkou označení 
stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

7. Zhotovitel se zavazuje zřídit na staveništi své potřebné zázemí pro ukládání materiálu, a to vhodnou 
formou po dohodě s objednatelem.  

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést staveniště do náležitého stavu v termínu dle čl. IV odst. 1 písm. 
d). 

9. V případě nutných prací mimo předané staveniště bude předání a užívání tohoto pracoviště 
samostatně projednáno, vč. podmínek k zachování bezpečného provozu objektu objednatele. 

Článek VII. 
Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) Zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem. 
b) Zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  
c) Zajistit vedení provádění díla odpovědnými osobami, které zhotovitel předložil objednateli před 

podpisem smlouvy v rámci součinnosti před podpisem smlouvy: 
- stavbyvedoucí. 
Změna odpovědných osob je možná pouze se souhlasem objednatele a za podmínky, že nová 
odpovědná osoba splňuje požadavky objednatele stanovené v čl. 16.4 zadávací dokumentace.  

d) K přístupu do staveniště využívat pouze objednatelem určené trasy a způsob, omezit provádění 
díla na místo provádění díla (staveniště), případně na předané pracoviště a nedomáhat se 
vstupu do jiných prostor objektu objednatele, které nejsou součástí staveniště, bez získání 
svolení objednatele. 

e) V případě omezení provozu při provádění stavby na komunikacích zajistit vydání příslušných 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, zejména zajistit podání příslušných žádostí 
o vydání příslušných rozhodnutí v souladu s příslušnými souhlasnými stanovisky. 

f) Dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
i závazné doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě 
i v přílohách smlouvy a veškeré pokyny objednatele. 
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g) Postupovat při provádění stavby tak, aby nebyli nepřiměřeně obtěžováni obyvatelé sousedních 
domů zejména hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, a to za dodržování 
všech příslušných obecně závazných právních předpisů, 

h) Chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů, 
zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, protipožárních opatření 
a předpisů, hygienických předpisů, a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní 
náklady, 

i) Upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi podklady pro provedení díla a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

j) Zajišťovat dodržování dalších zvláštních pravidel zabezpečení místa provedení díla a pohybu 
pracovníků zhotovitele v místě provádění prací stanovených objednatelem operativně v dílčím 
časovém harmonogramu, 

k) Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle čl. XI této smlouvy, 
l) Při provádění stavby zabezpečit v prostoru staveniště všechna okna, která mohou být realizací 

stavby dotčena, a zabránit jejich poškození, a v případě vzniku poškození bez ohledu na 
zavinění, tyto škody uhradit na vlastní náklady; objednatel zhotovitele upozorňuje, že všechna 
okna v objektu byla v rámci celkové rekonstrukce objektu vyměněna, resp. zrestaurována. 

2. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti technické 
specifikaci a nabídce. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály 
či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel 
objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití 
na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné 
změny smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat na vlastní náklady v maximální možné míře 
pořádek a čistotu na místě provádění díla a komunikačních tras i na místech, která mohou být 
provedením díla dotčena, tj. provádět pravidelný denní úklid těchto prostor a průběžné odvážení 
suti. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel 
se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů 
vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy. 

4. Zhotovitel bude odpovídat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku i za škodu způsobenou 
okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito. 

5. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla bude vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na 
tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

6. Objednatel proškolí vybrané zástupce zhotovitele ze zásad na úseku požární ochrany a BOZP 
(vstupní instruktáž). Zhotovitel se zavazuje, že dále prokazatelně seznámí všechny své 
zaměstnance a další s ním spjaté osoby, které se budou podílet na realizaci předmětného díla, se 
vstupní instruktáží o požární ochraně a BOZP v rozsahu vstupní instruktáže.  

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli minimálně 4 dny před zahájením plnění díla seznam 
pracovníků zhotovitele i poddodavatelů podílejících se na realizaci díla v objektu objednatele včetně 
požadovaných dat (jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, datum narození), ke schválení 
objednatelem. Vstupovat do objektu jsou oprávněny pouze osoby schválené objednatelem. 
V případě změny pracovníků zhotovitele nebo poddodavatelů, kteří budou vstupovat do objektu a 
v případě změny vozidla je zhotovitel povinen postupovat obdobně. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby do objektu nevstupovaly osoby, které nebyly uvedeny na výše uvedeném seznamu a schváleny 
objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků, kteří budou 
vstupovat do objektu, názvem či logem zhotovitele. Způsob viditelného označení pracovníků 
zhotovitele je možno dohodou objednatele se zhotovitelem dohodnout jinak. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali zákaz požívání alkoholických nápojů a 
zákaz kouření v objektu. Zhotovitel není oprávněn využívat objekt pro účely nesouvisející 
s prováděním díla ani k ubytování osob. 

9. Pro případ nutnosti svařování je zhotovitel povinen zajistit splnění veškerých podmínek 
pro svařování dle příslušných právních předpisů (zejména dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se 
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stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění 
pozdějších předpisů) a ostatních předpisů, především technických norem (především dotčených 
norem řady ČSN 05 06XX), tj. zajistit všechny potřebné úkony požární bezpečnosti, zejména zajistit 
požární dohled při přerušení a po skončení svařování. Zhotovitel je v případě svařování povinen 24 
hodin před zahájením svařování oznámit záměr objednateli, který vystaví příkaz ke svařování 
obsahující všechny stanovené údaje o opatřeních při pracích před svařováním, během svařování a 
po svařování (zejména vymezení oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při 
zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho ukončení) a dále před každým 
zahájením svařovacích prací oznámit dobu, po kterou zhotovitel předpokládá provádění 
svařovacích prací. Zhotovitel je oprávněn zahájit svařování až po odsouhlasení údajů uvedených v 
tomto odstavci objednatelem. Objednatel je oprávněn neodsouhlasit zejména dobu provádění 
svařovacích prací a požadovat její změnu. Zhotovitel je povinen všechny údaje uvedené v tomto 
odstavci zapsat do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy s využitím poddodavatele, prostřednictvím 
něhož prokazoval splnění kvalifikace, kterého uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, a to 
pro činnosti, jak jsou uvedeny v seznamu poddodavatelů. Jakoukoli změnu v osobě tohoto 
poddodavatele při plnění předmětu smlouvy nebo v obsahu činnosti některého z těchto 
poddodavatelů v rámci plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel oprávněn provést pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost objednateli, osobám provádějícím 
technický dozor stavebníka (dále také jen „technický dozor“) a dalším osobám, které určí objednatel, 
a poskytnutí všech potřebných dokladů k vydání kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen 
zejména v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na 
provedení díla. Návrhy na změny se po projednání s objednatelem a technickým dozorem 
zaznamenávají do stavebního deníku. Realizace změn je možná až po odsouhlasení změnového 
listu. 

12. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet 
objednatele. 

13. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy 
na jeho žádost nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné 
podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. Neposkytne-
li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, a nemůže-li si zhotovitel potřebné informace a podklady 
zajistit sám, je zhotovitel povinen určit objednateli k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí 
být kratší než 5 pracovních dnů. 

14. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění za škodu 
způsobenou zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s výší pojistné částky 
minimálně 10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu před 
podpisem této smlouvy a následně na žádost objednatele kdykoliv během platnosti této smlouvy.  

15. Zhotovitel je povinen provádět na nezbytně nutnou dobu zakrývání čidel elektrické požární 
signalizace (EPS) v dotčených prostorách při provádění svařovacích prací a prací se zvýšenou 
prašností. Zhotovitel je povinen po skončení každé pracovní směny, tj. každý den po ukončení prací 
provést odkrytí čidel EPS. Před každým zakrytím a odkrytím čidel je zhotovitel povinen informovat 
objednatele, resp. příslušníky ostrahy konající službu v objektu (Ohlašovna požáru – velín). V 
případě zjištění nezakrytého čidla/čidel objednatelem v průběhu provádění prašných prací je 
zhotovitel povinen čidla na své náklady neprodleně vyměnit za nová odpovídající s tím, že funkčnost 
zasažených čidel se nezkoumá. Ustanovení o smluvní pokutě tím není dotčeno. 

Článek VIII. 
Pokyny k provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení 
díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny 
překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném 
rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá 
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na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla z důvodů 
uvedených v tomto odstavci a v čl. IV této smlouvy přerušit, se prodlužuje termín stanovený pro 
dokončení díla podle článku IV. odst. 1 této smlouvy.  

3. Pokud objednatel bude trvat na provedení díla podle nevhodných pokynů dle odstavce 2, zhotovitel 
neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny 
za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

4. Pokud zhotovitel neupozorní na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně 
nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a 
tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to 
písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o 
změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit pouze v rozsahu, v jakém uvedené skryté 
překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. O dobu, po kterou bylo nutno 
provedení díla z důvodů uvedených v tomto odstavci a v čl. IV této smlouvy přerušit, se může 
prodloužit termín stanovený pro dokončení díla podle článku IV. odst. 1 této smlouvy. Nedohodnou-
li se smluvní strany v přiměřené lhůtě o změně díla, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. 

6. Kontaktní osoby smluvních stran: 

a) Osobou pověřenou jednat jménem objednatele ve všech záležitostech vyplývajících z této 
smlouvy kromě změny či ukončení této smlouvy (Kontaktní osobou objednatele) je:  

Ing. Jan Grundza, tel.: 
 

b) Osobou pověřenou jednat jménem zhotovitele ve všech záležitostech vyplývajících z této 
smlouvy kromě změny či ukončení této smlouvy (Kontaktní osobou zhotovitele) je:  

Ondřej Šilhavý, t

c) Změnu kontaktních osob smluvních stran jakož i změny kontaktních údajů kontaktních 
osob jsou účinné doručením písemného jednostranného prohlášení smluvní strany druhé 
smluvní stany bez nutnosti uzavírání dodatku k této smlouvě. 

Článek IX. 
Kontrola provedení díla 

1. Objednatel bude kontrolovat provedení díla zejména formou kontrolních dnů, jejichž rozsah 
a četnost budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu 
provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 
druhá strana je bezodkladně povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu. 
Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu s tím, že kontrolních dnů 
se musí vždy účastnit stavbyvedoucí. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, který podepíší kontaktní osoby obou stran, 
přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto 
smlouvou a není třeba měnit ustanovení této smlouvy. V opačném případě musejí být opatření 
schválena oprávněnými zástupci smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 
díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout objednateli a technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly plnění díla, 
zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Objednatel bude sledovat průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle technické 
specifikace, časového harmonogramu a dalších podkladů (např. změnových listů), smluvních 
podmínek, technických norem a dalších předpisů. 

5. Zjistí-li objednatel při kontrolách prováděných prací vady, navrhne zhotoviteli přiměřenou lhůtu 
k jejich odstranění, která bude dohodnuta se zhotovitelem dle charakteru vady. Neodstraní-li 
zhotovitel vadu či vady v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu 
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s čl. XVIII této smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel vadu či vady ani v další dodatečné lhůtě, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XIX této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas, 
nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím objednatele e-mailem vyzvat k provedení kontroly 
takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené.  

7. V případě, že se objednatel nebo TDS přes výzvu zhotovitele nedostaví v termínu určeném 
zhotovitelem ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může 
pokračovat v provedení díla. Objednatel a technický dozor bude oprávněn požadovat dodatečné 
odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, bude však povinen zhotoviteli nahradit 
náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto odkrytých částech zjistí vady je náklady 
na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla bude učiněn záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele a technického dozoru se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se 
technický dozor, případně rovněž objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede 
se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele a technického 
dozoru.  

Článek X. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s příslušným právním předpisem stavební deník ode dne 
zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. 
Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli 
další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od této smlouvy a jejích příloh. Stavební deník bude uložen u 
zhotovitele a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. 

2. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku. Zhotovitel předá objednateli první kopii zápisu ze 
stavebního deníku, a to v pravidelných intervalech 1x týdně. 

3. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 
Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům vždy v době provádění 
prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy 
ve stavebním deníku, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, provádí-
li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak do sedmi kalendářních dnů (bez ohledu na 
to, že se nemusí jednat o pracovní dny), v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě 
nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně na 
adresu objednatele nebo e-mailem na adresu pověřené osoby objednatele a od doručení začne 
běžet výše uvedená lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená 
to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

Článek XI. 
Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, zejm. §3 zákona 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 
Sb.“), jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i 
při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících ponese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů, pokud jimi nejsou poddodavatelé, kterými 
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zhotovitel prokazoval kvalifikaci, kde odpovídá zhotovitel a tito poddodavatelé společně 
a nerozdílně. 

3. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, budou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik 
s tím spojených. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných právních 
předpisů a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce prostřednictvím způsobilé osoby 
v prevenci rizik dle §9 zákona 309/2006Sb. 

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit s riziky na místě provedení díla, 
případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti zástupců objednatele. O 
této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel bude následně 
povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit 
je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. 
Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. 

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o 
úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem 
související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo 
k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat 
objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

7. V případě úrazu zaměstnance objednatele, případně jeho návštěv, vyšetří a sepíše záznam o úrazu 
podle platných předpisů objednatel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem 
související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo 
k úrazu zaměstnance objednatele nebo jeho návštěv v důsledku porušení povinností zhotovitele, 
nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o 
každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

Článek XII. 
Ochrana osobních údajů fyzických osob 

1. Zhotovitel je povinen dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) od všech fyzických osob 
jako subjektu osobních údajů zajistit souhlasy se zpracováním těchto osobních údajů 
objednatelem pro účely kontroly zadávacího řízení řídícím orgánem, interními orgány zadavatele 
a dozorovými a kontrolními orgány. 

2. Zhotovitel je povinen vyžádat si souhlas fyzických osob se zpracováním jejich osobních údajů dle 
čl. VII dost. 7 této smlouvy. Takto udělený souhlas musí být dán svobodně, být informovaný, 
vyjádřen zjevným potvrzením a být konkrétní.  

3. Zhotovitel tímto dává objednateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. 
uveřejněním (pokud takové uveřejní zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů 
dle obecného nařízení, a to v rozsahu, v jakém zhotovitel poskytl tyto údaje objednateli v rámci 
zadávacího řízení a v průběhu plnění smlouvy (zejména doklady o kvalifikaci zhotovitele, jména a 
kontaktní údaje osob zastupujících zhotovitele a kontaktních osob, jména skutečných vlastníků 
právnických osob, údajů, jejichž předložení si objednatel vyhradil jako podmínku uzavření smlouvy 
atd.) a v rozsahu, v jakém jsou nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností ze strany 
objednatele vztahujících se k zadávacímu řízení a plnění předmětu veřejné zakázky a plnění 
smluvních povinností ze strany zhotovitele. 

Článek XIII. 
Ochrana informací  

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy 

a) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány 
za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 
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b) mohou jejich zaměstnanci či osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé
smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.

2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace (bez ohledu
na formu jejich zachycení), které získaly během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy nebo
během plnění závazků z této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat tyto
údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na základě
zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby musí být na důvěrnost údajů
upozorněny.

3. Za třetí osoby dle odst. 2 tohoto článku se nepovažují:

a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,

b) orgány smluvních stran a jejich členové,

c) ve vztahu k důvěrným informacím objednatele poddodavatelé zhotovitele,

d) ve vztahu k důvěrným informacím zhotovitele externí poskytovatelé objednatele, a to
i potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy nebo plnění spojeném s plněním dle této 
smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění 
důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, 
jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této smlouvě. 

4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit
důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti
vyplývající z obecného nařízení).

5. Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění
této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany informací a dále se zavazují
vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění
této smlouvy.

6. Budou-li informace poskytnuté objednatelem, zhotovitelem nebo třetími stranami, které jsou
nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany
dle obecného nařízení, zavazují se smluvní strany plnit všechny povinnosti, které obecné nařízení
vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.

7. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a příjímací strana
vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její
vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této smlouvy, se
smluvní strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany,
nepředávat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak než za účelem plnění této smlouvy.

8. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné
implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství,
tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických
vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a provozních
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky,
kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích
hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovních otázkách a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

9. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně
média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto
poskytnutých informací.

10. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající
smluvní strany či právních předpisů,
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b) měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud
takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o
ochraně informací,

c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle, a to je schopna
doložit svými záznamy nebo informacemi, včetně důvěrných, třetí strany,

d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém
nakládání s informacemi,

e) mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo
závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci,

f) jsou obsažené v této smlouvě a jsou zveřejněné dle § 219 ZZVZ nebo dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

11. Každá smluvní strana se zavazuje přijmout technická a organizační vnitřní opatření nezbytná
k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a členy svých
orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen zachování mlčenlivosti
z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci zhotovitele nesmí důvěrné skutečnosti, které se
dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou, sdělovat ani jiným zaměstnancům dodavatele nebo
členům orgánů dodavatele, není-li to nezbytné k plnění jejich pracovních úkolů nebo z hlediska
funkčního zařazení.

12. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto
článku rovněž všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky
dle této smlouvy.

13. Zhotovitel, pracovníci zhotovitele včetně pracovníků poddodavatelů nejsou oprávněni při plnění
díla pořizovat žádné fotografie, vyjma pořízení fotografií pro účely pasportu stávajícího stavu a pro
účely pořízení dokumentace prováděných prací. Veškeré pořízené fotografie a písemný popis se
považují za důvěrné informace dle tohoto článku smlouvy.

14. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy,
odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

15. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku
a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek XIV. 
Předání a převzetí díla a jeho částí 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a protokolárním předáním díla
objednateli. Po dokončení díla, resp. jeho části se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat
k převzetí díla.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla
se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránícím užívání díla, a to ověřením
prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla. O vadách a jejich významu
rozhoduje objednatel;

b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 5 tohoto článku, a to ověřením
kontroly rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

3. Předáním a převzetím díla, resp. jeho části přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež
do té doby nesl zhotovitel.

4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“)
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je předmětem
předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného
dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách
předepsaných příslušnými předpisy nebo touto smlouvou;
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b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho poddodavateli;

c) originál stavebního deníku;

d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákon, ve znění pozdějších předpisů;

e) doklady o ekologické likvidaci odpadu;

f) další doklady potřebné k užívání díla (zejména návody k používání a údržbě díla nebo jeho
části, pokyny výrobce apod.) a ke kolaudaci, bude-li vyžadována.

Doklady uvedené v tomto odstavci je zhotovitel povinen předat objednateli ve 2 vyhotoveních 
v listinné podobě, s výjimkou stavebního deníku, manipulační a provozní řády pro bezvadné 
provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu rovněž ve 3 elektronických 
vyhotovení na nosiči formátu CD-ROM. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla, na které je povinen objednatel zhotovitele
v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory písemnému upozornění
zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5 tohoto článku nebo některý doklad,
jež má být jeho součástí.

7. Objednatel převezme dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady
v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel na termínu
odstranění těchto vad, je zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu.

8. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále také jen
„protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,

b) zhodnocení kvality předávaného díla,

c) soupis případných vad a nedodělků nebránící užívání díla,

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,

f) výsledek přejímacího řízení,

g) způsob údržby a provozu dodaných technologií,

h) podpisy zástupců obou smluvních stran.

K podpisu protokolu jsou oprávněni kontaktní osoby uvedené na první straně této smlouvy. Změna 
kontaktních osob nebo jejich kontaktních údajů je možná jednostranným písemným sdělením druhé 
smluvní straně. 

Návrh protokolu připraví zhotovitel. 

9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího
řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo.
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu,
jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném
přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu
zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal;
protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení
provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

10. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení,
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

11. V případě předání a převzetí části díla, zejména kuchyňských prostor v jednotlivých patrech objektu
bude objednatel a zhotovitel postupovat obdobně dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.
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Článek XV. 
Využití poddodavatelů 

1. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutí výše uvedených plnění zajistí poddodavateli, jejichž seznam
byl zhotovitelem předložen v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení. Tento seznam
poddodavatelů je pro zhotovitele závazný, stejně jako požadavky na jednotlivé poddodavatele
uvedené v zadávací dokumentaci.

2. Poddodavatelé, kterými zhotovitel prokazoval část kvalifikace, uvedení v nabídce zhotovitele jako
účastníka zadávacího řízení se musí aktivně podílet na plnění předmětu této smlouvy v rozsahu,
v jakém prokazovali splnění kvalifikace. V případě potřeby změny poddodavatele, kterým zhotovitel
prokazoval v nabídce část chybějící kvalifikace, je změna možná pouze se souhlasem objednatele.
Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně nový poddodavatel nesplňoval
veškeré požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci v rozsahu, v jakém
prostřednictvím něho prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace.

3. V případě potřeby změny poddodavatele zhotovitel písemně požádá o souhlas objednatele s touto
změnou alespoň 14 dní před touto změnou. Výjimkou je situace, kdy zhotovitel jednoznačně
prokáže, že lhůtu dle předchozí věty nemohl dodržet z důvodu nespočívajícím na jeho straně;
v takovém případě je povinen požádat o souhlas bezodkladně po zjištění těchto důvodů. Součástí
žádosti o souhlas se změnou poddodavatele musí být doklady prokazující splnění kvalifikace
nahrazovaného poddodavatele, a to v rozsahu, v jakém prostřednictvím něho prokazoval zhotovitel
splnění kvalifikace.

4. Změna poddodavatele bez souhlasu objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy, a to
bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele vyhovujícího požadavkům dle zadávacích
podmínek a této smlouvy či nikoliv.

5. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, že všichni poddodavatelé v poddodavatelském řetězci
se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem a smluvní
závazky mezi zhotovitelem a poddodavatelem nebo poddodavateli navzájem nebudou v rozporu
s požadavky objednatele na zhotovitele.

Článek XVI. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla resp. částí díla neporuší práva třetích osob, která
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv
průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, která touto smlouvou postupuje
na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje Objednateli dle této smlouvy licenci, a zavazuje se za
tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla resp. částí díla objednatelem, včetně případného
zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem popř. od nositelů
jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že
objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které
objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí věty.

2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který je
předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím pořízené
databázi, a nejde přitom o dílo anebo jeho části vytvořené jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely
tohoto článku souhrnně jen „předměty ochrany podle autorského zákona“), náleží od okamžiku
předání díla dle této smlouvy objednateli pro území celého světa včetně České republiky výhradní
neomezené právo k užití těchto předmětů ochrany podle autorského zákona, a to na dobu trvání
práva k předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel
touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití
předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního a množstevního
omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn předměty ochrany podle autorského
zákona užít v původní nebo jiné zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Oprávnění k užití předmětů ochrany podle autorského
zákona získává objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení
licence nebo její části na třetí osobu nevyžaduje souhlas zhotovitele a objednatel není povinen
postoupení licence nebo její části na třetí osobu zhotoviteli oznamovat. Toto právo objednatele
k předmětům ochrany podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové verze,
úpravy a překlady předmětů ochrany podle autorského zákona dodané zhotovitelem. Objednatel
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není povinen výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje objednateli právo upravovat 
a/nebo překládat předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva objednatele zadat 
provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že 
cena za užití předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je součástí celkové 
ceny díla dle přílohy č. 2 této smlouvy.  

3. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který je 
předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl k ochraně nebo na základě přihlášky 
zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména vynález, užitný vzor či průmyslový vzor 
(dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „nezapsané předměty průmyslových práv“), převádí 
zhotovitel na objednatele od okamžiku předání díla dle této smlouvy veškerá práva na nezapsané 
předměty průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo 
na průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn zejména nezapsané předměty průmyslových práv 
přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích a neomezeně je i po jejich zápisu 
využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo objednatele k nezapsaným 
předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy 
nezapsaných předmětů průmyslových práv dodaných zhotovitelem na základě této smlouvy. 
Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně informovat. Dohodou smluvních 
stran se stanoví, že cena za převod práv k nezapsaným předmětům průmyslových práv je součástí 
celkové ceny díla dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

4. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který je 
již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména udělený či zapsaný 
vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „zapsané 
předměty průmyslových práv“), náleží objednateli od okamžiku předání díla podle této smlouvy k 
zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní neomezené právo k užití těchto zapsaných 
předmětů průmyslových práv, a to pro území celého světa včetně České republiky. Zhotovitel touto 
smlouvou opravňuje objednatele k výkonu uvedených výhradních práv k zapsaným předmětům 
průmyslových práv, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby 
užití. Oprávnění k užití zapsaných předmětů průmyslových práv získává objednatel jako 
převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Toto právo objednatele k zapsaným 
předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy 
zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných Zhotovitelem, ať již budou přihlášeny k ochraně 
či nikoliv. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel 
je dále povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost směřující k zápisu uvedené licence k zapsaným předmětům průmyslových práv 
do příslušných rejstříků. Zhotovitel rovněž poskytuje objednateli právo upravovat a modifikovat 
zapsané předměty průmyslových práv, včetně práva objednatele zadat vývoj a provedení těchto 
úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za převod práv 
k zapsaným předmětům průmyslových práv je součástí celkové ceny díla dle přílohy č. 2 této 
smlouvy. 

5. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor, který 
může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích odstavcích uvedených předmětů 
chráněných podle autorského zákona a předmětů průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní 
ochrany, přičemž jde zejména o know-how či nezapsaná označení (dále pro účely tohoto článku 
souhrnně jen „ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí zhotovitel na objednatele 
od okamžiku předání díla veškerá práva k ostatním předmětům duševního vlastnictví. Objednatel 
je oprávněn zejména ostatní předměty duševního vlastnictví neomezeně využívat na území celého 
světa včetně České republiky. Toto právo objednatele k ostatním předmětům duševního vlastnictví 
se automaticky vztahuje i na všechny nové verze a úpravy ostatních předmětů duševního vlastnictví 
dodaných zhotovitelem. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen objednatele neprodleně 
informovat. Zhotovitel rovněž poskytuje objednateli právo upravovat a modifikovat ostatní předměty 
duševního vlastnictví, včetně práva objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací 
třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za užití ostatních předmětů duševního 
vlastnictví dle tohoto odstavce je součástí celkové ceny díla dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

6. Je-li výsledkem nebo součástí díla resp. částí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které je 
předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele k jím 
pořízené databázi, zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu apod., jejímž vedením 
je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání díla dle této 
smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na objednatele, přičemž výše odměny za 
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postoupení je již zahrnuta v ceně dle přílohy č. 2 této smlouvy. Objednatel se tím stává ve vztahu 
ke všem částem díla i dílu jako celku vykonavatelem autorských práv majetkových v pozici 
zaměstnavatele se všemi souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících z omezení osobnostních práv 
původních autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, přičemž právo výkonu majetkových 
práv autorských získává Objednatel jako dále postupitelné. Objednatel je tak především oprávněn 
dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované či jinak změněné 
podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel 
je dále oprávněn nehotové anebo nedostatečně podrobné části díla dokončit, a to bez ohledu na 
podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům 
nenáleží nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského 
zákona. Objednatel je oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně 
překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním 
jménem, včetně oprávnění objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím 
osobám. 

Článek XVII. 
Vady díla, záruka za dílo a odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku
určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle v záruční
době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení v záruční době.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost v délce trvání 36 měsíců.

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po dni závěrečného protokolárního předání
a převzetí celého díla a oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle XIV odst. 8 této
smlouvy.

4. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich zjištění,
nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a. bezplatně odstraní reklamované vady,

b. uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,

c. poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných
vad v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

6. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:

a. odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 72 hodin od jejich uplatnění objednatelem,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Charakter havárie má taková vada, která podstatným
způsobem omezí provoz kuchyňky,

b. odstranit vadu, která nemá charakter havárie, bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 20
kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, bude-li to technicky možné, nebo pokud
nebude písemně dohodnuto smluvními stranami jinak.

7. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas
nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem
navrhovanou výši slevy za vadu.

8. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

9. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Případné platby za odstraňování
vad díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy (tj. v celkové ceně díla je
zahrnuta zejména doprava, práce, náhradní díly, dodání náhradní technologie po dobu odstraňování
vad v případě nemožnosti odstranění vady v místě plnění a podobně). Odmítne-li zhotovitel odstranit
reklamované vady, případně neodstraní-li je do stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit
vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli, přičemž
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náklady s tím spojené je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy k úhradě vynaložených nákladů. 

10. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní
pokuty.

11. V případě sporu smluvních stran o oprávněnost reklamace z plnění předmětu smlouvy budou
smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného
objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši smluvní strana, která
nebude ve sporu o oprávněnost reklamace úspěšná.

12. Každá smluvní strana je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této
smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a
k minimalizaci vzniklých škod.

13. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak
chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že jedna ze smluvních stran
poskytla druhé smluvní straně chybné zadání a příslušná smluvní strana s ohledem na svoji povinnost
poskytovat plnění s odbornou péčí mohla a měla chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení
předchozí věty domáhat pouze v případě, že na chybné zadání příslušná smluvní strana druhou
smluvní stranu písemně upozornila a druhá smluvní strana trvala na původním zadání.

14. Případná náhrada škody bude nahrazena uvedením do původního stavu a v případě nemožnosti
uvedení v původní stav bude uhrazena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet
na tuto měnu je rozhodný kurz České národní banky ke dni vzniku škody.

Článek XVIII.  
Sleva z ceny díla, smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli slevu z celkové ceny díla v případě prodlení
zhotovitele:

a) s dodržením závazných dílčích termínů plnění (milníků) stanovených v harmonogramu prací
dle čl. IV odst. 1 písm. e) této smlouvy ve výši 500 Kč za každý den prodlení a každý jednotlivý
milník;

b) s dodržením závazného termínu pro dokončení stavebních prací, dodávek a služeb a předání
díla dle čl. XIV této smlouvy dle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy ve výši 1 000 Kč za každý
den prodlení;

c) s termínem odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny
v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XIV. odst. 7 této smlouvy ve výši 500 Kč za každý
den prodlení a za každou vadu, případně nedodělek;

d) s termínem odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště dle čl. IV odst. 1 písm. d)
smlouvy ve výši 500 Kč za každý den prodlení;

2. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení
zhotovitele s termínem odstranění vad v záruční době ve lhůtách stanovených dle čl. XVII odst. 6
této smlouvy ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu.

3. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení
povinnosti dle čl. VII odst. 3 této smlouvy (udržování pořádku a čistoty) nebo porušení povinností
dle čl. XI této smlouvy (bezpečnost a ochrana zdraví). Výše této smluvní pokuty činí 1.000 Kč za
každé jednotlivé porušení povinnosti. Tato smluvní pokuta může být uplatněna opakovaně.

4. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení
povinnosti dle čl. VII odst. 8, 9 nebo 11 této smlouvy. Výše této smluvní pokuty činí 1 000 Kč za
každý jednotlivý případ. Tato smluvní pokuta může být uplatněna opakovaně.

5. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení
povinnosti dle čl. VII odst. 14 této smlouvy, tj. v případě nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu
pojištění) ve výši 5.000 Kč. Tuto pokutu je možno uložit i opakovaně po poskytnutí dodatečné
přiměřené lhůty objednatelem.

6. Smluvní pokutu uplatní objednatel zasláním oznámení o uložení smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní
pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení příslušného oznámení zhotoviteli. Pro případ
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pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní pokuty se sjednává, že se oznámení považuje 
za doručené druhé straně třetím dnem od jeho odeslání. 

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Zaplacením smluvní pokuty není, jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody
a nemajetkové újmy; nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy je objednatel oprávněn uplatnit
vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která
je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

Článek XIX. 
Ukončení smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:

a) odstoupením od smlouvy:

i. zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených
v občanském zákoníku;

ii. zhotovitel i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, že v plnění smlouvy
nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZVZZ,

iii. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co zjistí,
že smlouva neměla být uzavřena, neboť

- zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě, něhož byla tato
smlouva uzavřena, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

- zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě, něhož byla tato 
smlouva uzavřena, před podpisem smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo 
modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, 
nebo 

- výběr dodavatele v zadávacím řízení, na základě, něhož byla tato smlouva uzavřena, 
souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie,

iv. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy;

b) dohodou smluvních stran.

Dohoda nebo projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být učiněn vždy v písemné formě. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

a) nezahájení provádění díla zhotovitelem z důvodů na straně zhotovitele do 20 dnů od termínu
zahájení stavby dle čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy;

b) prodlení zhotovitele s plněním každého jednotlivého závazného dílčího termínu plnění
stanoveného v harmonogramu prací dle čl. IV odst. 1 písm. d) této smlouvy delšího než 10 dní;

c) prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy delšího
než 20 dní;

d) neoprávněného přerušení provedení díla zhotovitelem po dobu delší než 30 dnů;

e) pokud řádně uplatní u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění díla
a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje;

f) že zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem opakovaně písemně
upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy;

g) jestliže objednatel při provádění kontroly díla v průběhu jeho provádění zjistí, že rozpracované
části díla vykazují takové vady či nedodělky, že je zřejmé, že zhotovitel nebude schopen dílo
dokončit ve stanoveném čase a kvalitě;

h) v případě nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. VII. odst. 14
této smlouvy ani po poskytnutí dostatečně přiměřené lhůty objednatelem;
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i) stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH;
j) v případě, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího kalendářního

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytovaná podle této smlouvy v následujícím roce.
Objednatel přitom prohlašuje, že do 30 (třiceti) kalendářních dnů po vyhlášení zákona o státním
rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí zhotoviteli, jestliže nebyla schválena částka ze státního
rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění předmětu této smlouvy v
následujícím roce.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém
případě mu náleží všechna práva, k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka k již zhotoveným
částem díla.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za
plnění předmětu smlouvy objednatelem delším než 20 dní.

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Pro případ pochybností o doručení odstoupení se
sjednává, že se odstoupení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od odeslání
odstoupení. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, nemajetkové
újmy, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol
o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany 
na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponesou obě 
smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný 
ke stanovení finanční hodnoty díla.  

7. Práva a povinnosti smluvních stran, z jejichž povahy je zřejmé, že mají být zachována i po skončení
účinnosti této smlouvy, zůstávají zachována i po ukončení této smlouvy.

Článek XX. 
Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků,
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují mimořádné
události nebo okolnosti, které nemohla žádná ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy
předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv
smluvní strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle této
smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran.

2. Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání,
občanské nepokoje, vzpoury, vyhlášení nouzového stavu, omezení pohybu osob, přítomnost
ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy.

3. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují i situace, které na základě rozhodnutí
objednatele znemožní zhotoviteli přístup do prostor objednatele.

4. Výslovně se stanovuje, že vyšší mocí není stávka zaměstnanců zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, ani hospodářské poměry smluvních stran.

5. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během
níž vyšší moc trvá a neuplatní se sankce dle čl. XX odst. 1 nebo 1 nebo 2 této smlouvy.

6. V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší
moci, bude povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu.
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, bude smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena,
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

Článek XXI. 
Závěrečná ustanovení 
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1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran či
odstoupením od smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení dodávky a uhradit veškeré splatné peněžité
závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní
pokuty, náhradu škody a ochranu dat a informací. Všechna data, která se vztahují k plnění této
smlouvy a jež smluvní strany získaly před zahájením plnění nebo v průběhu plnění této smlouvy, a
která si vzájemně nevrací při ukončení smlouvy, jsou smluvní strany oprávněny uchovávat pouze
po nezbytně nutnou dobu nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy a poté se zavazují
takováto data zlikvidovat v souladu se zákonem č. 499/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a osobní údaje v souladu s obecným
nařízením. 

2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli
ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost
a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto
neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným
závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému
účelu původního závazku či ustanovení.

3. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu
s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti
smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a
vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud
se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení tak,
aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního ujednání a aby co nejlépe odpovídalo duchu
smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků,
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině.

6. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných ustanovení a
ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí
praxe zavedené mezi smluvními stranami.

7. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona o registru smluv. Zhotovitel souhlasí
se zveřejněním této smlouvy, včetně všech jejích případných dodatků, především na profilu zadavatele
a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel
výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění této smlouvy, včetně všech identifikačních
a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu této smlouvy. Je-li podle obecného nařízení
k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že
takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci
Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění
smlouvy v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že smlouva byla v Registru smluv
řádně uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez
zbytečného odkladu o nich objednatele informovat. Objednatel je dále v souladu se ZZVZ povinen na
profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu.

8. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto smlouvu
za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 občanského zákoníku, a tudíž se na závazky z ní
vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení
§ 1793 až 1795 občanského zákoníku o neúměrném zkrácení, zhotoviteli nepřísluší dovolávat se
práv uvedených v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále také vylučují uplatnění 
ustanovení § 557, § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v Registru smluv.

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě včetně jejích příloh a podepsána elektronickými
podpisy).

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
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Příloha č. 1 Smlouvy 

1 

Technická specifikace 

Dekor kuchyňské linky: přední plocha linky v lehce tmavším lamino odstínu. Korpus v bílé barvě. 
Pracovní deska v dekoru dub včetně přechodových lišt. Úchytky v barvě nerez v obloukovém provedení. 

Provedení kuchyňské linky: Kuchyňské linky budou provedeny na míru dle dispozice jednotlivých 
kuchyňských prostor. 

Horní část skříněk v policovém provedení s možností dělení na nejméně dvě police. Spodní část jeden 
segment šuplíkový, dělený na dva výsuvné šuplíky. Nerezový jedno-dřez s odkapávačem, dřezová 
páková baterie integrovaná do dřezu nikoliv ze zdi. Závěsný zásobník na papírové utěrky (zásobník na 
skládané papírové ručníky) ve světlém provedení v minimálních rozměrech výška 380 mm, šířka 280 
mm a hloubka 100 mm (barva shodná se zásobníkem na tekuté mýdlo) a závěsný zásobník na tekuté 
mýdlo (dávkovač mýdla) ve světlém provedení vyrobený z odolného platu s minimálním objem nádržky 
400 ml (barva shodná se zásobníkem na utěrky). Bude plně zachována funkčnost již instalovaných 
průtokových a tlakových ohřívačů, přičemž zhotovitel je může prostorově přemístit v rámci instalovaných 
nových kuchyněk. 

Obklad a dlažba: keramický obklad v barvě světlé rozměry 30x30 cm do výše 1,8 metru na stěnách 
kolem kuchyňské linky (dle dispozice dané kuchyňky) mimo stěnu, kde bude instalována kuchyňská 
linka a nástěnné police. Na stěně, kde bude instalována kuchyňská linka a nástěnné police bude 
proveden keramický obklad v prostoru mezi pracovní deskou kuchyňské linky a nástěnnými policemi. 
Spárovací materiál a přechodové lišty budou použity v odstínu a barvě obkladu (nebo v barvě a odstínu 
velmi podobné). 

Dispozice kuchyňských prostor (dlažba): Podlaha světlá dlažba ve formátu 60x40 cm včetně 
přechodových lišt v barvě dlažby (blízce podobné barvě a odstínu). 

Stěny a stropy: celý prostor stěn a stropů kuchyněk i prostory za kuchyňskou linkou bílá barva a nejméně 
dvojitá bílá výmalba.  

Zásuvky, vypínače: rámeček typově čtverec v barvě bílé mimo kuchyňský obklad. Počet a umístění 
zásuvek dle technické specifikace jednotlivých kuchyňských prostor (vizte technická dokumentace a 
fotodokumentace), vždy nejméně zachovat současný stav zásuvek na každý kuchyňský prostor. 
Vypínače v bílé barvě zásuvek při zachování nejméně současného počtu zásuvek na každou kuchyňku. 

Světla stropní: provedení ledkové kombinace tyčového stropního propletení led trubic. Počet a umístění 
ledkových světel dle technické specifikace jednotlivých kuchyňských prostor (vizte technická 
dokumentace a fotodokumentace), vždy nejméně v existující intenzitě a kvalitě osvětlení na každý 
kuchyňský prostor. 

Světla kuchyňská: led pásek pod horní skřínky dle technické specifikace jednotlivých kuchyňských 
prostor (vizte technická dokumentace a fotodokumentace. 

Elektrospotřebiče energetické třídy nejméně D (a vyšší A, B, C): Lednice s mrazákem, myčka na nádobí, 
mikrovlnná trouba. 

Parametry požadovaných elektropřístrojů: 

Lednička s mrazákem volně stojící: 14 kusů, barva nerez, výška minimálně 180 cm, šířka minimálně 55 
cm, hloubka minimálně 60 cm. V případě 2 kuchyněk půjde o lednici bez mrazáku vestavěnou dle 
dispozice kuchyňského prostoru. 

Myčka na nádobí vestavěná: 21 kusů, rozměry dle dispozice kuchyňského prostoru. 

Mikrovlnná trouba vestavěná: 20 kusů, barva nerez, rozměry dle dispozice kuchyňského prostoru. 

V případě, že technické rozměry kuchyňského prostoru neumožní instalaci výše uvedených 
parametrizovaných elektropřístrojů, budou instalovány elektropřístroje výkonnostně podobné dle 
dispozici konkrétního kuchyňského prostoru. 
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Likvidace stavebních odpadů: Stavební odpady vzniklé při bouracích a rekonstrukčních pracích budou 
vytříděny a zlikvidovány dle platných právník předpisů (zákon č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů), přičemž zhotovitel zajistí jejich odvoz a likvidaci. 

Ekologická likvidace vysloužilých elektropřístrojů a ekologické nakládání s elektropřístroji: Zhotovitel 
předloží objednateli na výzvu doklad o ekologické likvidaci starých a vysloužilých elektrospotřebičů. 

Součinnost vybraného dodavatel před podpisem smlouvy: Vybraný dodavatel předloží, v rámci 
součinnosti zadavateli, před podpisem smlouvy fotorealistickou vizualizaci jednoho vzorového 
kuchyňského prostoru (vzorové kuchyňky) nejméně ve formátu barevných fotografií, popř. ve formátu 
3D. Vizualizace interiéru kuchyňských prostor bude sloužit zadavateli k lepšímu porozumění tomu, jak 
bude vypadat prostor kuchyněk po dokončení.  

Předmětem veřejné zakázky jsou kompletní stavební úpravy a rekonstrukce celkem 21 kuchyňských 
prostor (tzv. kuchyněk) v objektu objednatele, a to zejména:  

- Veškeré zednické a obkladové práce, bourací a demontážní práce. 

- Odvoz a likvidace stávajících kuchyněk, odvoz sutě a vzniklých stavebních odpadů. Všechny 
stávající použité a vysloužilé elektrospotřebiče v kuchyňských prostorách budou demontovány, 
rozebrány, odvezeny a ekologicky zlikvidovány. Zhotovitel předloží objednateli doklad o 
ekologické likvidaci elektrospotřebičů. 

- Dodávka, kompletní montáž, zaměření a instalace nových kuchyněk (vestavných kuchyňských 
linek, závěsných polic, pracovních desek, skříněk na míru). 

- Dodávka, instalace a montáž nového integrovaného kuchyňského vybavení, kuchyňských 
nerezových jedno-dřezů s odkapávačem, kuchyňských pákových dřezových baterií, 
elektrospotřebičů (lednice s mrazákem, myčka na nádobí), nástěnného zásobníku na papírové 
utěrky, nástěnného zásobníku na tekuté mýdlo, osvětlení kuchyněk (led osvětlení kuchyňské a 
stropové).  

- Úprava všech stěn a stropů kuchyňských prostor, otlučení všech keramických ploch a oškrábání 
vnitřních omítek, vytvoření vnitřních omítek, stěn a stropů, dvojitá výmalba stěn a stropů, nebo 
bude zvoleno obdobné stavební řešení dle dispozic kuchyněk.  

- Vybourání nebo dostavba příček v rozsahu dle stavební potřeby. 

- Opravy rozvodů vody, připojovacích potrubí a elektrické rozvody v rozsahu dle stavební 
potřeby. V rámci vnitřní elektroinstalace budou zkontrolovány existující rozvody, případě dojde 
k dobudování vnitřních rozvodů, a to nejméně v množství a kvalitě současně existujících. 
Zásuvkové rozvody, světelné rozvody, napojení kuchyňských spotřebičů budou provedeny dle 
dispozičních možností každého kuchyňského prostoru při zachování nejméně současně 
existujícího stavu. Osazované zásuvky a vypínače budou instalovány v množství nejméně 
současně exitujícího stavu, přičemž konkrétní umístění bude před instalací konzultováno a 
odsouhlaseno objednatelem.  

- V rámci zdravotně-technické instalace budou, v případě potřeby, provedeny úpravy vnitřních 
rozvodů připojovacího potrubí, kanalizace a vodovodu (SV a TUV) s napojením na odvodní a 
kanalizační systém. 

- Veškeré rozvody odpadů kuchyňských linek budou opraveny nebo upraveny a svedeny do 
odpadního vedení. 

- Oprava podlahových ploch, popř. vyrovnání podlah samonivelační stěrkou a položení nové 
dlažby včetně stěrky. V rámci úpravy podlah kuchyňských prostor dojde, dle potřeby, strnutí 
nášlapných vrstev a úpravě, případně izolaci nebo hydroizolaci 

- Rekonstrukční a výstavbové činnosti dispozičních prostor kuchyněk, tzn. přesun nebo obnova 
vodovodních přípojek, vybudování nových rozvodů vody, rekonstrukce nebo nové vybudování 
elektrorozvodů, osvětlení stropní a kuchyňské, izolace, vnitřní elektroinstalace a zdravotně-
technická instalace.  

- Topná soustava kuchyňských prostor bude zachována, případně existující otopná tělesa 
(radiátory) budou mírně dispozičně přesunuty při plném zachování jejich funkčnosti. 
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Dodavatel je povinen pro realizaci předmětu veřejné zakázky (stavební a rekonstrukční práce) 
navrhnout a použít jen takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro dané účely zaručí, že stavba při správném provedení a údržbě splní požadavky na 
mechanickou odolnost, stabilitu a požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
ochranu proti hluku a úsporu energií.  

Všechny kuchyňské prostory (tzv. kuchyňky) budou rekonstruovány a zhotoveny ve zcela jednotném a 
identickém dekoru, stylu a provedení, kuchyňky budou vybaveny zcela shodnými kuchyňskými linkami, 
poličkami, dlažbou, obklady, světly, zásuvkami, vypínači a elektrospotřebiči. 

Dodavatel (zhotovitel) začne provádět rekonstrukci od horních pater kancelářské budovy (5. patro) a 
bude postupovat patro po patře směrem dolů až do přízemí (včetně prostor garáží). Stavební a 
rekonstrukční práce budou prováděny za běžného administrativního kancelářského chodu zadavatele, 
přičemž dodavatel musí respektovat tuto skutečnost. Některé hlučné činnosti a aktivity musí dodavatel 
provádět v pozdních odpoledních nebo brzkých ranních hodinách tak, aby nad míru obvyklou nerušil 
administrativní činnosti zadavatele. 

Technický nákres a fotodokumentace stávajících kuchyňských prostor je uveden v samostatných 
přílohách. 

Bližší popis jednotlivých kuchyňských prostor je uveden níže:  

Kuchyňské prostory 5. patro 

Kuchyňka S533 – dlažba bude vyměněna v prostoru kuchyňky a přilehlé chodby, orientačně cca 13 m2, 
obklad stěn cca 5 m2, lednice s mrazákem volně stojící, myčka vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná. 

Kuchyňka 9/V 518.C – obklad cca 5 m2, odstranit obklad z okolních stěn kuch. linky, dlažba cca 5 m2, 
myčka vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná, lednice z důvodu kapacity nelze umísƟt. 

Kuchyňské prostory 4. patro 

Kuchyňka 22/IV 451.1 – obklad cca 2 m2, dlažba 4 m2, lednice s mrazákem volně stojící, myčka 
vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná. 

Kuchyňka 4/IV 413.10 – obklad cca 5 m2, dlažba 4 m2, lednice volně stojící, myčka vestavěná, 
mikrovlnná trouba vestavěná. 

Kuchyňské prostory 3. patro 

kuchyňka OHS – obklad cca 4 m2, dlažba cca 30 m2 – celá místnost, lednice s mrazákem volně stojící, 
myčka vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná, kuchyňka je součástí prostoru chodby (nejde o 
samostatnou místnost) 

kuchyňka 19/III 357.3 – obklad cca 2 m2, dlažba cca 4 m2, lednice s mrazákem volně stojící, myčka 
vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná, otevírání okna limituje horní skříňky. 

Kuchyňka 4/III 313.19 – obklad 5 m2, dlažba 4 m2, lednice s mrazákem volně stojící, myčka vestavěná, 
mikrovlnná trouba vestavěná. 

Kuchyňské prostory 2. patro  

kuchyňka 21/II 250.2 – obklad cca 4 m2, dlažba v kuchyňském koutu cca 10 m2, lednice s mrazákem 
volně stojící, myčka vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná, demontáž digestoře a ekologická 
likvidace. 

kuchyňka 16/II 256.1 – obklad 3 m2, dlažba cca 5 m2, lednice s mrazákem volně stojící, myčka vestavěná, 
mikrovlnná trouba vestavěná, dveře na balkon omezují prostor. 
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kuchyňka 4/II 207.10 – obklad cca 4 m2, dlažba cca 4 m2, lednice s mrazákem volně stojící, myčka 
vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná.  

Kuchyňské prostory 1. patro 

kuchyňka 26/I 145.1 obklad cca 2 m2, dlažba cca 4 m2, skleněná stěna oddělující kuchyňský prostor 
od chodby bude zachována, bude demontována stávající podlaha v kuchyňském prostoru a 
položena dlažba, kuchyňka je součástí prostoru chodby (nejde o samostatnou místnost), lednice 
vestavěná, myčka vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná.  

kuchyňka 4/I 107.4 – obklad cca 4 m2, dlažba cca 4 m2, lednice s mrazákem volně stojící, myčka 
vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná.  

kuchyňka 15/I 101/1 – obklad cca 4 m2, dlažba cca 5 m2, lednice s mrazákem volně stojící, myčka 
vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná.  

kuchyňka 12/I – obklad cca 4 m2, dlažba cca 3 m2, myčka vestavěná, kuchyňka je nefunkční z důvodu 
chybějícího odpadu, nutno vybudovat odpad s tlakovou kanalizací do odpadu pánských toalet na 
patře, vedeno stropním podhledem, lednici a mikrovlnnou troubu nelze umísƟt z důvodu kapacity 
prostoru. 

Kuchyňské prostory v tzv. vnitrobloku 

kuchyňka V 113 – obklad 4 m2, dlažba 4 m2, myčka vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná, lednici 
nelze umísƟt z důvodu kapacity prostoru. 

kuchyňka V 213 – obklad 4 m2, dlažba 4 m2, myčka vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná, lednici a 
mikrovlnnou troubu nelze umísƟt z důvodu kapacity prostoru. 

kuchyňka V 313 – obklad 4 m2, dlažba 4 m2, myčka vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná, lednici a 
mikrovlnnou troubu nelze umísƟt z důvodu kapacity prostoru. 

kuchyňka. V 413 – obklad 4 m2, dlažba 4 m2, myčka vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná, lednici a 
mikrovlnnou troubu nelze umísƟt z důvodu kapacity prostoru. 

kuchyňka – přízemí – obklad 4 m2, dlažba cca 10 m2, lednice s mrazákem volně stojící, myčka vestavěná, 
mikrovlnná trouba vestavěná.  

Kuchyňský prostor v zázemí pro řidiče v suterénu objektu 

kuchyňka – obklad cca 3 m2, dlažba ne – ponechat koberec, lednice s mrazákem volně stojící, myčka 
vestavěná, mikrovlnná trouba vestavěná  

Kuchyňský prostor v podatelně v přízemí objektu 

Jedná se prostor zrušených toalet, nutno vybudovat kuchyňský kout. 

- vybudovat elektrorozvody, rozvod vody a odpadů, zrušit příčky na WC a udělat celý prostor jako 
kuchyňský kout  

- obklad cca 6 m2, dlažba cca 30 m2, lednice s mrazákem volně stojící, myčka vestavěná, mikrovlnná 
trouba vestavěná.  









































































































REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Zdeněk hlaváček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 844 036,51

3 176 889,68 667 146,8321,00%
0,00 0,0012,00%

20082024
OPRAVA KUCHYNÍ

3 176 889,68

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Příloha č. 2  Položkový rozpočet



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20082024

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

OPRAVA KUCHYNÍ

19. 8. 2024

Ing. Zdeněk hlaváček

3 844 036,513 176 889,6820082024 OPRAVA KUCHYNÍ

3 176 889,68 3 844 036,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Zdeněk hlaváček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 176 889,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 176 889,68 21,00% 667 146,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 844 036,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA KUCHYNÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel: Ing. Zdeněk hlaváček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 176 889,68

HSV - Práce a dodávky HSV 354 242,31

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 166,40

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 882,00

 997 - Přesun sutě 225 193,91

PSV - Práce a dodávky PSV 2 625 789,37

 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 360 500,00

 724 - Zdravotechnika - vybavení 614 590,85

 725 - Zdravotechnika - vybavení kuchyní 49 000,00

 741 - Elektroinstalace - silnoproud 315 000,00

 766 - Konstrukce truhlářské - D+M linek vč. dřezu a baterie 737 878,00

 771 - Podlahy z dlaždic 383 577,14

 781 - Dokončovací práce - obklady 165 243,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 196 858,00

 VRN3 - Zařízení staveniště 60 358,00

 VRN6 - Územní vlivy 52 500,00

 VRN9 - Ostatní náklady 84 000,00

OPRAVA KUCHYNÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel: Ing. Zdeněk hlaváček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 176 889,68

D HSV Práce a dodávky HSV 354 242,31

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 166,40

1 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 83,000 435,00 36 105,00

2 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 249,000 88,60 22 061,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 882,00

3 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 83,000 854,00 70 882,00

D 997 Přesun sutě 225 193,91

4 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m ručně

t 31,832 4 250,00 135 286,00

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 31,832 304,00 9 676,93

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 604,789 13,30 8 043,69

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 16,539 2 090,00 34 566,51

8 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01

t 15,293 2 460,00 37 620,78

D PSV Práce a dodávky PSV 2 625 789,37

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 360 500,00
9 K 721170972 Úprava rozvodů vody a odpadů kus 21,000 15 500,00 325 500,00

10 K 721263123.HLE1 Tlaková kanalizace ( 1. patro -12/1) kus 1,000 35 000,00 35 000,00

D 724 Zdravotechnika - vybavení 614 590,85
11 K 01 myčka vestavná 60cm kus 21,000 11 600,00 243 600,00

12 K 02 mikrovlnná trouba kus 20,000 2 750,00 55 000,00

13 K 03 varná konvice kus 14,000 1 200,00 16 800,00

14 K 04 kávovar kus 6,000 8 500,00 51 000,00

15 K 05 lednice malá kus 2,000 5 200,00 10 400,00

16 K 06 lednice vysoká s mrazákem kus 14,000 13 850,00 193 900,00

17 K 07 zásobník tekutého mýdla kus 12,000 1 500,00 18 000,00

18 K 08 zásobník papírových ručníků kus 8,000 1 100,00 8 800,00

19 K 09 2vařič kus 1,000 2 800,00 2 800,00

20 K 998724313
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 5 833,000 2,45 14 290,85

D 725 Zdravotechnika - vybavení kuchyní 49 000,00

21 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 21,000 250,00 5 250,00

22 K 725530831 Demontáž ohřívač elektrický průtokový soubor 1,000 600,00 600,00

23 K 725531101
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 
l / 2 kW vč. montáže

soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

24 K 7258009451
Demontáž vybavení kuchyní - 
myčka,mikrovlnka,konvice varná, dávkovače mýdla a 
utěrek, lednice malá a velká,kávovar...

kpl. 21,000 1 350,00 28 350,00

25 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 21,000 250,00 5 250,00

26 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 21,000 50,00 1 050,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 315 000,00

27 K 741210111
ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE - výměna zásuvek, 
vypínačů, osvětlení napojení na stávající rozvody

kpl. 21,000 15 000,00 315 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské - D+M linek vč. dřezu a baterie 737 878,00

OPRAVA KUCHYNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 1 kuch. linka S 533 kpl. 1,000 42 867,00 42 867,00

29 K 2 kuch. linka 9 V kpl. 1,000 20 778,00 20 778,00

30 K 3 kuch. linka 22/IV kpl. 1,000 23 814,00 23 814,00

31 K 4 kuch. linka 4/IV kpl. 1,000 20 778,00 20 778,00

32 K 5 kuch. linka OHS kpl. 1,000 36 042,00 36 042,00

33 K 6 kuch. linka 19/III kpl. 1,000 23 814,00 23 814,00

34 K 7 kuch. linka 4/III kpl. 1,000 35 490,00 35 490,00

35 K 8 kuch. linka 21/II kpl. 1,000 40 278,00 40 278,00

36 K 9 kuch. linka 16/II kpl. 1,000 34 238,00 34 238,00

37 K 10 kuch. linka 4/II kpl. 1,000 35 490,00 35 490,00

38 K 11 kuch. linka 25/I kpl. 1,000 38 483,00 38 483,00

39 K 12 kuch. linka 4/I kpl. 1,000 35 490,00 35 490,00

40 K 13 kuch. linka 15/I kpl. 1,000 43 110,00 43 110,00

41 K 14 kuch. linka 12/I kpl. 1,000 19 194,00 19 194,00

42 K 15 kuch. linka V/113 kpl. 1,000 35 065,00 35 065,00

43 K 16 kuch. linka V/213 kpl. 1,000 31 714,00 31 714,00

44 K 17 kuch. linka V/314 kpl. 1,000 35 065,00 35 065,00

45 K 18 kuch. linka V/415 kpl. 1,000 35 065,00 35 065,00

46 K 19 přízemí V13 kpl. 1,000 42 496,00 42 496,00

47 K 20 řidiči kpl. 1,000 39 094,00 39 094,00

48 K 21 podatelna kpl. 1,000 30 453,00 30 453,00

49 K 766812830
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl přes 1,5 do 1,8 m

kus 21,000 1 860,00 39 060,00

D 771 Podlahy z dlaždic 383 577,14
50 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 131,000 16,20 2 122,20

51 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 131,000 63,00 8 253,00

52 K 771121036
Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou 
dlažby na schodišťových stupních broušením

m2 131,000 121,00 15 851,00

53 K 771121037
Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby 
na schodišťových stupních diamantovým kotoučem

m2 131,000 447,00 58 557,00

54 K 771151014
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 
do 10 mm

m2 131,000 711,00 93 141,00

55 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 131,000 171,00 22 401,00

56 K 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 131,000 850,00 111 350,00

57 M LSS.TAA3V061
RAKO Taurus dlaždice slinutá, povrch neglazovaný, 
30x30cm

m2 144,100 400,00 57 640,00

58 K 998771123
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 7,546 1 890,00 14 261,94

D 781 Dokončovací práce - obklady 165 243,38
59 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 83,000 63,00 5 229,00

60 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 83,000 241,00 20 003,00

61 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl 3 mm

m2 249,000 72,70 18 102,30

62 K 781472217
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2

m2 83,000 910,00 75 530,00

63 M 59761701
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2

m2 91,300 450,00 41 085,00

64 K 998781123
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v 
objektech v přes 12 do 24 m

t 2,816 1 880,00 5 294,08

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 196 858,00

D VRN3 Zařízení staveniště 60 358,00
65 K 032002000 Zařízení staveniště - zřízení a odstranění % 2,000 30 179,00 60 358,00

D VRN6 Územní vlivy 52 500,00

66 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů % 5,000 10 500,00 52 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 84 000,00
67 K 091002000 Ostatní náklady - VRN % 8,000 10 500,00 84 000,00
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Příloha č.3 Harmonogram prací


