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1 Nabidka

Nabidka spole¢nosti

Obchodni firma: OLTIS Group a. s.

Sidlo: Dr. Milady Horakové 1200/27a, Olomouc, PSC 779 00
Jednajici: Ing. Jaroslav Kober, prokurista

IC: 26847281

DIC: CZ26847281

Bankovni spojeni: Komercni banka Olomouc
Cislo Gctu: 35-3062520267/0100

Zapis v obch. rejstriku:  Krajsky soud v Ostravé, oddil B, viozka 2844

na implementaci uvodni etapy refaktoringu Portalu provozovani drahy dle akceptované
analyzy, dle ramcové dohody 21818/2024-SZ-GR-08

V Olomouci dne 13.9.2024

Digitalné podepsal Ing. Jaroslav Kober
Datum: 2024.09.13 08:44:11 +02'00'

Ing. Jaroslav Kober
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2 Uvod

Nabidka na implementaci Uvodni etapy refaktoringu Portalu provozovani drahy (dale
PPD) byla zpracovana dle poZadavkl gestora a garanta aplikace a to na zakladé
vypracované a akceptované analyzy (viz akceptacni protokol €.j. 3300/2024-SZ-SZT-
UNR).

3 Dopad na software a navrh konceptu technického
reseni
PPD slouzi k poskytovani informaci formou ¢lank i jako platforma pro web aplikace (K1,

K2, OSP,..). PPD je pfistupny z intranetu SZ pro pracovniky SZ i zinternetu pro
pracovniky externich subjektt (dopravci, drazni urad,...).

Zpracovani implementace uvodni etapy refaktoringu PPD zahrnuje nasleduijici ¢innosti:
- Implementace Uvodni etapy refaktoringu PPD dle akceptované analyzy

- PfFiprava a zprovoznéni prostfedi pro provoz PPD

- Ovérfovaci provoz PPD

- ZvySena podpora provozu PPD po spusténi

- Akceptace

4 Pozadavky na soucinnost Objednatele a tretich stran

Pro realizaci feSeni je pozadovana nasledujici souc¢innost Objednatele, pfipadné tretich
stran:

- Zajisténi potfebné kapacity pracovnikl objednatele pro konzultace k navrhu feseni

5 Cenova nabidka

¢. | Obsah MD bcgzngs"_"
Implementace Uvodni etapy refaktoringu PPD dle akceptované

L | anaiyzy i : P - -

2. | PFiprava a zprovoznéni prostiedi pro provoz PPD B B

3. | Ové&fovaci provoz PPD B -

4. | Zvy$ena podpora provozu PPD po nasazeni B B

Celkem B 2745600,

Cena je kalkulovana dle ramcové smiouvy sazbou [[JJl}- K¢ bez DPH za MD.
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6

Harmonogram
€. | Popis Termin
1. | Implementace uvodni etapy refaktoringu PPD dle akceptované analyzy T+2
2. | Prfiprava a zprovoznéni prostfedi pro béh PPD T+2
3. | Ovéfovaci provoz PPD T+2
4. | ZvySena podpora ostrého provozu PPD po nasazeni T+3
Termin akceptace T+3

7 Akceptacni kritéria

Akceptace implementace Uvodni etapy refaktoringu PPD gestorem a garantem PPD ve
spolupraci s dalSimi uréenymi pracovniky Objednatele.
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