
SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

č. VPI/MJ/2024/00097

mezi

CETIN a.s.

a

Správa železnic, státní organizace



CETIN a.s..
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená ............​............ supervizorem, VFS Morava jih, na základě pověření ev.č. 
PŘ/4238/2023
bankovní spojení: ........​..........​..... 
číslo účtu:.​............................. 
datová schránka: qa7425t
(dále jen „CETIN“) 

a

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
zastoupená ......​.........​................​...............​..........​..........​....... náměstkem ředitele OJ na 
základě pověření 
datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování:

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Budova Diamond point 
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
DS: uccchjm
ISPROFOND: 3273214901
Název stavby: Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov 
(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“)

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je 
Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Batelov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 
vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „ Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 1.8.2022 vydané pod čj. 715048/22, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Batelov 
JI Rek.ŽST SO 12-30-05 “.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, 
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené 
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla 
Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY



3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby 

Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování CTN;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 

k Překládkou dotčeným nemovitostem;
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
ze společného povolení vydaného DRÁŽNÍM ÚŘADEM, ŠKROUPOVA 11, 301 36 
PLZEŇ sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň -  společné povolení pro stavební 
záměr „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov“ č.j. DUCR- 
46052/23/Wm ze dne 2.srpna 2023, pravomocné dne [ ], (dále jen „Společné 
povolení“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti



Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00097 SAP S/4 Hana:
Číslo smlouvy Stavebníka: E618-S-4985/2024, č.j. 17234/2024-SŽ-SSZ-OM V
Registr smluv: ANO

CETIN SO 12-30-05 Přeložka a ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. - 
točna autobusů za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a 
povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení 
výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. 
Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
115.810,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc osm set deset korun českých). Specifikace 
těchto nákladů je uvedena v CTN.



Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00097 SAP S/4 Hana:
Číslo smlouvy Stavebníka: E618-S-4985/2024, č.j. 17234/2024-SŽ-SSZ-OM V
Registr smluv: ANO
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí -  povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto:



Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00097 SAP S/4 Hana:
Číslo smlouvy Stavebníka: E618-S-4985/2024, č.j. 17234/2024-SŽ-SSZ-OM V  
Registr smluv: ANO

(a) Faktura za CTN Překládky ve výši ........... Kč (slovy: ......​.......​.......​...t korun českých) 
bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení 
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do 
datové schránky.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 
Faktuře.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: .............​...........
funkce: ..........​................​...............​...... ​..​.............
e-mail: ...............................................​.......​.......​......

ve věcech technických: .......​............​...... 
funkce: . ................​..................​...............​..... 
e-mail: ...................................​......​.........​.......​.......​......

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: ...........​..............
funkce: .......................​.................
e-mail: ................................................​......​.......​.......​......

ve věcech technických: .......​.............​............... 
funkce: ...................​..........
e-mail: .................................................​......​.......​.......​......



9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné
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osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasadv-ochrany-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv"). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract termination@cetin.cz.

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

mailto:contract_termination@cetin.cz
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12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.
12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Společné povolení vydané DRÁŽNÍM ÚŘADEM, ŠKROUPOVA 11, 301 

36 PLZEŇ sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň -  společné povolení 
pro stavební záměr „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny 
Spělov" č.j. DUC R-46052/23/Wm

CETIN: 

V Brně ........
.........

Stavebník:
Digitálně podepsal 
​........​........ 
Datum: 2024.09.13  
10:08:13+02'00'

V Plzni
............​............ 
23.09.2024 15:47  
Na základě pověření

CETIN a.s.
........​........

..................​........​.............​... 
na základě pověření

Správa železnic, státní organizace
......​....................​............​..........​..........​...... 

Náměstek ředitele OJ

https://www.cetin.cz/corporate-compliance


Technická zpráva

Název: VPIC Batelov JI Rek.ŽST SO 12-30-05 

Popis zadání:

Akce řeší stranové přeložení metalického kabelu z důvodu výstavby nové komunikace 
před nádražní budovou čp.289/4 v Batelově.

Navrhované řešení:

Do nového výkopu bude položen nový kabel TCEPKPFLE 5xn0,8. Pod komunikací bude 
kabel uložen ve vrap. chráničce pr.110mm. Před nádražní budovou bude překonán výškový 
rozdíl mezi komunikací a chodníkem ze zámkové dlažby průrazem do betonového soklu, 
kterým se protáhne chránička až patě budovy. Nový kabel bude protažen do stávajícího 
rozvaděče BATE478. Pokud se nepovede protažení, bude stávající kabel odkopán a otočí se 
do nové trasy. Pod rozvaděčem se provede montáž nové spojky a napojení stávajícího kabelu 
na novou trasu. Na druhém konci přeložky bude také provedena montáž nové spojky. Po 
provedení přeložky bude nefunkční kabel zrušen stavbou. Veškeré spojky a konce chrániček 
budou označeny markery.

Na akci je nutná PEW.

ÚR - Ne (zajistí investor)
PD - Ne 

GEO - Ano 
GP- Ano 

VBŘ - Ano

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000

Projektant: SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka 
​..............​.............. 
mob: .........​.......​.......​...... 
e-mail: ................................................
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Parcelní číslo: 13020

Obec: Batelov Í58686210

Katastrální území: Batelov Í6011441

Číslo LV: 632

Výměra [m2]: 668

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: manipulační plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu Podíl

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

/  Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Objekt je dotčen změnou právního vztahu: V-1255/2024:
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. 
Katastrální pracoviště Jihlava0

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 13.03.2024 12:00.

© 2004 - 2024 Český úřad zeměměřický a katastrálnícf Verze 6.4.0 b2 [WWW6]



Parcelní číslo: 2371/100

Obec: Batelov Í58686210

Katastrální území: Batelov Í6011441

Číslo LV: 1157

Výměra [m2]: 1435

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: dráha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

v ' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu. 
Katastrální pracoviště Jihlava0

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 13.03.2024 12:00.

© 2004 - 2024 Český úřad zeměměřický a katastrální0 Verze 6.4.0 b2 [WWW6]



PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: H VP TEMO 2021 - STAND. H 2024.06
Specifikace nákladů dle CTN Položková databáze: 2024.06

Název stavby: V PIC  Batelov JI Rek.ŽST SO 12-30-05
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: Stanislav Příhoda

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA ...​............​. . .
ZEM NÍ PRÁCE .....​............​. . .
MONTÁŽ .....​............​. . .
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA ...​............​. . .
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE ...​............​. . .
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA ...​............​. . .
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE .....​............​. . .
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný ...​............​. . .

Celkové náklady: 115 810,05 Kč

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA
958210 Návrh cenový a technický bez projednání ........​... ...​............​. . .
ZEM NÍ PRÁCE
954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky ..........​... ............​. . .
958554 Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti ........​... ...​............​. . .
951576 Průraz zdivem betonovým nad 600 mm včetně ........​... ...​............​. . .
952362 Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 ........​... ...​............​. . .
952345 Rýha v trávě 35/70-100 ..........​... .....​............​. . .
955570 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 ........​... .....​............​. . .
955054 Vytyčení trasy podél silnice,železnice ..........​... ............​. . .
MONTÁŽ
952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka ........​... ............​. . .
952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka ........​... ............​. . .
952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka ........​... ............​. . .
952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka ........​... ............​. . .
955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním ..........​... ............​. . .
955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek ........​... ...​............​. . .
954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN ..........​... ............​. . .
957753 Realizace tratě síťové dohodou ........​... .....​............​. . .
955298 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči ........​... ............​. . .
955259 Ukončení kabelu v rozvaděči ........​... ............​. . .
958469 Uvedení stavby do provozu ........​... ...​............​. . .
958555 Zpracování dok. skut. provedení do 50 m ........​... ...​............​. . .
955081 Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. ........​... ............​. . .
955083 Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči ........​... ............​. . .
955040 Zrušení úložných kabelů do15 XN ........​... ..........​. . .
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Předměření trasy do 100 m ........​... ...​............​. . .
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 Doměření trasy do 100 m ........​... ...​............​. . .
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ ........​... ...​............​. . .



VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) ........​... ...​............​. . .
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 

úhrada za VBŘ - 33m x 200Kč
........​... ...​............​. . .

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ ........​... ...​............​. . .
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN ........​... ...​............​. . .

Číslo SAP
L i m i t k a m a t e r i á l u 
Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 
303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm ..........​... ...​............​. . .
303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová ..........​... ..........​. . .
303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová ..........​... ............​. . .
303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá ..........​... ............​. . .
300126 Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8 ..........​... ...​............​. . .
302550 Mini Marker 1401 3M Ball ........​... ............​. . .
312425 Modul konektor. 9700-10P ........​... ..........​. . .
312845 Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE ........​... ............​. . .
309290 Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02 ........​... ............​. . .
302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem ..........​... ............​. . .
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DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0008/23- 17/W m V Plzni dne 2. srpna 2023
Č. j.: DUCR-46052/23/Wm Telefon: .........​.......​.......​.......​..........​.......
Oprávněná úřední osoba: .............​...........​...... E-mail: ...........................

S P O L E Č N É  P O V O L E N Í
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j 
odst. 1, 2 stavebního zákona

v y d á v á
na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu

s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
s p o l e č n é  p o v o l e n í

pro stavební záměr:

„ R e k o n s t r u k c e  Ž S T  B a t e l o v  v č e t n ě  D O Z  v ý h y b n y
S p ě l o v “

Stavebník:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 -  organizační 
jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Zástupce stavebníka:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO:04598555
V rozsahu:
D. 1
D. 1. 1
D. 1 1.1

PS 13-01-11
PS 15-01-11

D. 1 1.2
PS 11-01-21
PS 12-01-21

PS 14-01-21
PS 16-01-21

PS 17-01-21
D. 1 1.7

PS 14-01-71

Technologická část 
Železniční zabezpečovací zařízení
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) v ŽST Batelov 
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) ve výhybně Spělov 
Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
Uvázání TZZ v ŽST Horní Cerekev směr ŽST Batelov 
Traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Horní Cerekev a ŽST 
Batelov
Traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Batelov a výhybnou Spělov 
Traťové zabezpečovací zařízení mezi výhybnou Spělov a ŽST 
Kostelec u Jihlavy
Uvázání TZZ v ŽST Kostelec u Jihlavy směr výhybna Spělov 
Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS)
TÚ Batelov - Spělov, ETCS L2



D.1.2 Železniční sdělovací zařízení
D.1.2.1 Místní kabelizace

PS 13-02-11 Místní kabelizace Batelov
PS 15-02-11 Místní kabelizace ve výhybně Spělov

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení
PS 12-02-21 Rozhlasové zařízení v zast. Horní Cerekev město
PS 13-02-21 Rozhlasové zařízení v ŽST Batelov
PS 16-02-21 Rozhlasové zařízení v zast. Dolní Cerekev

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)
PS 13-02-31 Integrovaná telekomunikační zařízení v ŽST Batelov
PS 15-02-31 Integrovaná telekomunikační zařízení ve výhybně Spělov

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
PS 13-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS/PZTS) v ŽST 

Batelov
PS 15-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (PZTS) ve výhybně 

Spělov
D.1.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický 

kabel (ZOK)
PS 13-02-51 Dálkový optický kabel (DOK) ŽST Horní Cerekev - Kostelec u 

Jihlavy
D.1.2.6 Informační systém pro cestující

PS 12-02-61 Informační systém pro cestující v zast. Horní Cerekev město
PS 13-02-61 Informační systém pro cestující v ŽST Batelov
PS 16-02-61 Informační systém pro cestující v zast. Dolní Cerekev

D.1.2.7 Jiná sdělovací zařízení
PS 13-02-71 CCTV Batelov

D.1.2.8 Přenosový systém
PS 13-02-81 Přenosový systém
PS 13-02-82 Přenosový systém MPLS GSM-R

D.1.2.9 Rádiové systémy
PS 13-02-91 TRS
PS 13-02-91. 1 MRS ŽST Batelov a výhybna Spělov
PS 13-02-92 TÚ Batelov - Spělov, GSM-R

D.1.2.10 DOZ a další nástavbové systémy
PS 90-02-91 ŽST Batelov -  výhybna Spělov, DDTS ŽDC

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně d Řt
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)

PS 13-03-11 Úprava na dispečinku, DŘT
PS 13-03-12 ŽST Batelov, DŘT
PS 15-03-11 Výhybna Spělov, DŘT

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn
PS 13-03-51 ŽST Batelov, Trafostanice 22/0,4kV

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu
PS 15-03-71 Výhybna Spělov, Rozvodna 400V

D.1.4 Ostatní technologická zařízení
D.1.4.5 Ostatní výše nezařazená technologická zařízení

PS 13-04-51 ŽST Batelov, náhradní zdroj
PS 15-04-51 Výhybna Spělov, náhradní zdroj



D.2
D.2.1
D.2.1.1

D.2.1.2

D.2.1.3

D.2.1.4.1

D.2.1.4.2

D.2.1.4.4

D.2.1.4.6

D.2.1.5.1

SO 12-00-01

SO 12-00-02

SO 13-00-01 
SO 14-00-01

SO 15-00-01 
SO 16-00-01

Stavební část 
Inženýrské objekty 
Kolejový svršek a spodek
Úprava kolejového svršku a spodku v místě nové zast. Horní Cerekev 
město
Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku ŽST Horní Cerekev 
- ŽST Batelov
Kolejový svršek a spodek v ŽST Batelov
Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku ŽST Batelov -
výhybna Spělov
Kolejový svršek a spodek ve výhybně Spělov
Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku výhybna Spělov -
ŽST Kostelec u Jihlavy

SO 12-12-01 
SO 13-12-01 
SO 15-12-01 
SO 16-12-01

Nástupiště
Nové nástupiště zast. Horní Cerekev město 
Nástupiště Batelov 
Rušené nástupiště výhybna Spělov 
Nástupiště zast. Dolní Cerekev

Železniční přejezdy
SO 13-13-01 Železniční přejezd P6212

Mosty
SO 13-20-01 Most-podchod v ev. km 69,750 
SO 14-20-01 Most v ev. km 70,609 
SO 14-20-02 Most v ev. km 72,981 
SO 16-20-01 Most v ev. km 74,831

SO 12-21-01 
SO 12-21-02 
SO 13-21-01 
SO 13-21-02 
SO 14-21-01 
SO 15-21-02 
SO 15-21-03

Propustky
Propustek v ev. 
Propustek v ev. 
Propustek v ev. 
Propustek v ev. 
Propustek v ev. 
Propustek v ev. 
Propustek v ev.

km 64,359 
km 69,418 
km 69,777 
km 69,982 
km 73,652 
km 74,056 
km 74,276

Opěrné zdi
SO 12-23-01.1 Opěrná zeď Horní Cerekev město: nástupiště 
SO 12-23-01.2 Opěrná zeď Horní Cerekev město: příchod na nástupiště 
SO 13-23-01.1 Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 1 
SO 13-23-01.2 Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 2 
SO 13-23-01.3 Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 3

Návěstní lávky a krakorce
SO 13-25-01 Krakorec v ev. km 70,393

Přeložky sdělovacích zařízení
SO 12-30-01 Přeložka a ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 

64,317
SO 12-30-02.1 Provizorní přeložka a ochrana metalického vedení SŽ s.o.



D.2.1.5.2

D.2.1.6.1

D.2.1.6.2

D.2.1.8.1

D.2.1.8.2

D.2.1.8.3

D.2.1.8.4

D.2.2
D.2.2.1
D.2.2.1.1

SO

SO
SO
SO

SO

SO

SO
SO

SO
SO
SO
SO

SO
SO

12-30-02.2Provizorní přeložka a ochrana dálkového optického kabelu ČD- 
Telematika a.s.

12-30-03 Ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 69,397 
12-30-04 Ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 69,434 
12-30-05 Přeložka a ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. - 

točna autobusů
12-30-06 Přeložka a ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. - 

Dolní Cerekev
12-30-07 Ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 75,686 a 

km 75,688
12-30-08 Ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 75,692 
12-30-09 Přeložka a ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 

76,488

Přeložky silnoproudých zařízení
12-30-10 Přeložka a ochrana podzemního NN vedení EG-D v km 64,318 
12-30-11 Ochrana podzemního sdělovacího vedení EG-D v km 69,206 
12-30-12 Ochrana podzemního NN vedení EG-D v km 75,347
12- 30-13 Ochrana podzemního NN vedení EG-D v km 75,687

Kanalizace, ČOV
13- 31-01 Přeložka kanalizace SŽ SPS - parkoviště 
13-31-02 Kanalizace v ŽST Batelov

Vodovody, suchovody
SO 13-32-01 Přeložka vodovodu SŽ SPS - parkoviště 

Pozemní komunikace
SO 13-50-01 Náhradní komunikace za přejezd P6213 
SO 13-50-02 Místní komunikace 
SO 13-50-03 Manipulační plocha 
SO 13-50-04 Úprava komunikace v zámeckém parku 
SO 13-50-05 Obratiště

SO 13-51-01
Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost
Parkovací místa P+R

Ostatní zpevněné plochy a prostranství
SO 12-52-01 Přístupové chodníky k nástupišti v zast. Horní Cerekev město 
SO 13-52-01 Přístupové chodníky k nástupišti v ŽST Batelov 
SO 16-52-01 Přístupové chodníky k nástupišti zast. Dolní Cerekev

Dopravní opatření
SO 13-59-01 Trvalé dopravní značení 
SO 13-59-02 Přechodné dopravní značení

SO 13-71-01 
SO 13-71-02 
SO 16-71-01

Pozemní stavební objekty
Pozemní objekty budov
Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek 
Úpravy VB v ŽST Batelov 
RZZ v ŽST Batelov
Stavební úprava objektu na pozemku č. 44 v Dolní Cerekvi



D 2 2 1.2
SO 15-72-01

D 2 2 2.2
SO 12-75-01
SO 13-75-01

D 2 2 4
SO 11-77-01
SO 13-77-01
SO 16-77-01

D 2 2 6
SO 12-79-01
SO 13-79-01
SO 16-79-01

D 2.3
D 2 3 1

SO 12-81-01
SO 13-81-01
SO 15-81-01

D 2 3 4
SO 13-84-01
SO 15-84-01

D 2 3 6
SO 12-86-01
SO 12-86-02
SO 12-86-03

67,023
SO 13-86-01 
SO 13-86-02 
SO 13-86-03 
SO 13-86-04 
SO 13-86-05 
SO 13-86-06 
SO 15-86-01 
SO 15-86-02 
SO 15-86-04 
SO 16-86-01

D.2.3.7
SO 11-87-01 
SO 12-87-01 
SO 13-87-01 
SO 14-87-01 
SO 15-87-01 
SO 16-87-01

D.2.3.8
SO 13-88-01 
SO 15-88-01

Pozemní objekty provozních a technologických budov 
Nová technologická budova ve výhybně Spělov 
Přístřešky na nástupištích
Přístřešek na nástupišti v nové zast. Horní Cerekev město 
Zastřešení podchodu a přístřešek na nástupišti v ŽST Batelov 
Orientační systém
Orientační systém v zast. Horní Cerekev město 
Orientační systém v ŽST Batelov 
Orientační systém v zast. Dolní Cerekev 
Drobná architektura a oplocení 
Mobiliář v zast. Horní Cerekev město 
Mobiliář v ŽST Batelov 
Mobiliář v zast. Dolní Cerekev

Trakční a energetická zařízení
Trakční vedení
Úprava trakčního vedení v zast. Horní Cerekev město 
Trakční vedení v ŽST Batelov 
Úprava trakčního vedení ve Výhybně Spělov 
Ohřev výměn (elektrický-EOV, plynový)
Elektrický ohřev výměn v ŽST Batelov 
Elektrický ohřev výměn ve Výhybně Spělov 
Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
Osvětlení nástupišť v nové zast. Horní Cerekev město 
Přípojka NN pro novou zast. Horní Cerekev město 
Přípojka NN pro napájení přejezdu v km 66,197 (P6208) a v km 
(P6209)
Osvětlení nástupišť v ŽST Batelov 

Osvětlení podchodu v ŽST Batelov 
Osvětlení nákladiště a obou zhlaví v ŽST Batelov 
Osvětlení přístupových cest a parkoviště v ŽST Batelov 
ŽST Batelov: DOÚO 
Přípojka VN v ŽST Batelov 
Osvětlení ve Výhybně Spělov 
Výhybna Spělov: DOÚO 
Přípojka NN ve výhybně Spělov 
Osvětlení nástupišť v zast. Dolní Cerekev 
Ukolejnění kovových konstrukcí 
Ukolejnění kovových konstrukcí v ŽST Horní Cerekev 
Ukolejnění kovových konstrukcí v zast. Horní Cerekev město 
Ukolejnění kovových konstrukcí v ŽST Batelov 
Ukolejnění kovových konstrukcí Batelov -  Spělov 
Ukolejnění kovových konstrukcí Výhybny Spělov 
Ukolejnění kovových konstrukcí Spělov - Kostelec u Jihlavy 
Vnější uzemnění
Vnější uzemnění TS v ŽST Batelov 
Vnější uzemnění ve Výhybně Spělov

D.2.4
D.2.4.1

SO 13-92-01

Ostatní stavební objekty
Kácení
ŽST Batelov: kácení



Umístění stavby:
k.ú. Švábov
Parcela katastru nemovitostí (KN) 
parc. č.:
80, 101, 515/1, 517/1, 519/1, 524/1, 528, 530, 532, 543, 571/2, 571/3, 571/5, 571/7, 572/1, 573/1, 
577/2, 588/1, 588/10, 1398 
k.ú. Batelov
Parcela katastru nemovitostí (KN) 
parc.č.:
1086, 1089, 1091, 1258/3, 1259/16, 1259/22, 1273/1, 1273/2, 1278/1, 1278/9, 1278/6, 1279/1, 
1280/6, 1281/3, 1281/4, 1298/1, 1299/1, 1300, 1302, 1303/1, 1303/4, 1311/1, 1312/1, 1312/7, 
1313/7, 1313/8, 1761, 1795, 1796/2, 2277/1, 2280/1, 2280/2, 2280/4, 2280/5, 2280/6, 2359/4, 
2359/25, 2359/11, 2360/10, 2368/11, 2370, 2371/1, 2371/3, 2371/5, 2371/6, 2371/9, 2371/10, 
2371/11, 2371/12, 2372/1, 2373/1, 2373/11, 2375/1, 2375/2, 2375/3, 2375/8 
k.ú. Bezděčín na Moravě 
Parcela katastru nemovitostí (KN) 
parc. č.:
319/22, 339/6, 341/22, 376, 377, 383 
k.ú. Cejle
Parcela katastru nemovitostí (KN) 
parc. č.:
2257, 2622/1, 2622/2, 2623, 2624, 2625, 2626, 2628/1
k.ú. Horní Cerekev
Parcela katastru nemovitostí (KN)
parc. č. st.:
204, 757 
parc. č.:
1168, 1171/1, 1173/9, 1173/93, 1173/97, 1191/1, 1194/1, 2608/3, 2633, 2634, 2636/1, 2636/5, 
2636/12, 2636/13, 2636/14, 2636/15 
k.ú. Kostelec u Jihlavy:
Parcela katastru nemovitostí (KN) 
parc. č.:
3016, 3023, 3028, 3059, 3552



k.ú. Spělov
Parcela katastru nemovitostí (KN) 
parc. č. st.:
49
parc. č.:
514/1, 572/2, 574/2, 638/1, 638/2, 676/2, 676/4, 676/54, 736/3, 740, 741, 753, 757
k.ú. Dolní Cerekev
Parcela katastru nemovitostí (KN)
parc. č. st.:
281/3
parc.č.:
2224/2, 2227/2, 2247/2, 2262/1, 2262/6, 2764/1, 2872/1, 2872/2, 3007/1, 3133/20, 3145/1, 3145/3, 
3248, 3333/1, 3339/2, 3706/6, 3717, 3718, 3720, 3722, 3724/1, 3725/2, 3726, 3727, 3733/1, 3734, 
3735/1, 3735/2, 3735/4, 3739, 3775 
Parcela zjednodušené evidence (ZE) 
parc. č. :
2239/2, 2227/2, 2212/3, 2225/2, 2785/1, 2788/1, 27961, 2799/1, 2801, 2808, 2816, 2819/1, 2826/1, 
2829/1, 2836/1, 2839/1, 2844,1, 2847/1, 2847/2, 2852/2, 2856/2, 2861/2, 3097/3, 3098/2, 3108/1, 
3109/1, 3120/1, 3121/1, 3132/1, 3138, 3132/1, 3139/1, 3132/1, 3194/1, 3230/1, 3333/1, 3728, 3729, 
3280/2, 3734, 3272/2, 3735

Zřízení staveniště na pozemcích:
Parcela katastru nemovitostí (KN)
k.ú. Horní Cerekev - parc. č. 2636/12, 2636/1, 2636/15, 2636/5 
k.ú. Batelov - parc. č. 2371/11, 2371/1 
k.ú. Spělov - parc. č. 740, 574/2, 572/2
k.ú. Dolní Cerekev -  parc. č. 3775, 3735/1, 2872/2, 3735/4, 3718, 2262/6,2262/1, 2224/2, 2227/2, 
3720, 3735/2
Parcela zjednodušené evidence (ZE)
k.ú. Dolní Cerekev -  parc. č. 3735, 2847/2, 2852/2, 2856/2 2861/2, 2212/3,2225/2, 2239/2, 2227/2

Sousední pozemky
Parcela katastru nemovitostí (KN) 
k.ú. Batelov 
parc. č.:
1043/1, 1044/1, 1044/39, 1063, 1069/1, 1069/2, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1075/1, 1075/2,



1082/1, 1083, 1084/1, 1085, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1090/1, 1093, 1094, 
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1171/1, 1234/1, 1235/57, 1259/5, 1259/6, 1259/9, 1259/10, 1259/11, 
1259/27, 1259/29, 1259/32, 1259/36, 1259/38, 1259/39, 1259/44, 1259/47, 1259/52, 1259/58, 
1259/75, 1259/79, 1259/81, 1259/85, 1259/86, 1259/89, 1259/94, 1259/103, 1259/106, 1259/106, 
1259/109, 1259/112, 1259/112, 1259/133, 1259/134, 1273/1, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/5, 
1278/1, 1278/9, 1279/1, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/4, 1282/1, 1282/5, 1282/8, 1282/9, 
1282/10, 1282/11, 1282/21, 1282/22, 1282/23, 1282/24, 1282/25, 1282/26, 1282/27, 1282/28, 
1282/29, 1282/30, 1282/31, 128, /32, 1282/33, 1283/1, 1283/2, 1283/3, 1283/4, 1284, 1285, 1286, 
1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298/4, 1298/5, 1298/6, 1298/11, 
1298/14, 1298/15, 1298/16, 1299/1, 1303/1, 1304, 1306, 1309/1, 1309/3, 1309/5, 1310/1, 1310/2, 
1311/1, 1312/1, 1313/6, 1313/7, 1313/8, 1314/1, 1314/2, 1316, 1317/1, 1317/4, 1319, 1321, 1323/1, 
1324, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1327, 1328, 1331, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1345/5, 1345/6, 1345/7, 
1345/8, 1345/8, 1345/10, 1345/13, 1345/14, 1345/16, 1347/1, 1347/2, 1348/1, 1348/2, 1348/3, 
1745/2, 1745/3, 1745/4, 1745/5, 1745/15, 1746/7, 1746/10, 1746/11, 1746/12, 1749/1, 1749/2,
1750, 1751/1, 1753/1, 1753/2, 1754/1, 1754/2, 1754/3, 1754/4, 1755/1, 1755/3, 1758/1, 1758/4, 
1758/5, 1758/8, 1758/10, 1760, 1763/1, 1765, 1769, 1783, 1784, 1791/3, 1792/4, 1792/5, 1792/7, 
1792/8, 1793/1, 1793/2, 1794/1, 1796/1, 1797/1, 1797/3, 1797/4, 1798, 1799/1, 1799/2, 2272/2, 
2272/11, 2277/2, 2277/2, 2277/3, 2277/6, 2278, 2279, 2280/3, 2280/5, 2280/7, 2280/8, 2280/9, 
2280/10, 2280/11, 2280/12, 2359/4, 2359/17, 2359/25, 2359/26, 2359/26, 2359/28, 2359/29, 
2359/30, 2368/1, 2368/10, 2368/15, 2368/18, 2369, 2371/7, 2372/3, 2373/2, 2373/3, 2373/4,
2373/5, 2373/6, 2373/7, 2373/8, 2373/9, 2373/10, 2373/12, 2374/1, 2374/2, 2374/3, 2375/4, 2375/8, 
2375/9, 2375/10, 2376/1, 2376/2, 2376/4, 2376/5, 2382/1 
k.ú. Bezděčín na Moravě 
parc. č. st.:
81
parc. č.:
256, 257, 265, 319/2, 319/3, 319/14, 319/20, 319/23, 319/28, 319/30, 319/32, 319/33, 319/34,
323/1, 325/1, 327/1, 327/1, 327/4, 328/1, 328/2, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 334/1, 334/2, 335, 
336/2, 337, 339/3, 339/5, 339/5, 339/10, 339/11, 339/12, 339/14, 339/15, 341/1, 341/8, 341/14, 
341/15, 341/16, 341/21, 341/23, 341/25, 341/26, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 370/1, 370/2, 371/1, 
371/5, 382, 384 
k.ú. Cejle 
parc. č. st.:
525, 526, 527, 528, 529, 530, 532 
parc. č.:
2185, 2246, 2246, 2248, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255/1, 2255/2, 2256, 2419, 2440, 2448,



2481, 2483, 2491, 2497, 2627, 2628/2, 2628/3, 2628/4, 2628/5, 2628/6, 2629 
k. ú. Horní Cerekev
parc. č. st.:
180, 201/1, 201/2, 202, 203, 205, 206, 206, 237, 314, 609, 753, 754, 755, 756, 758, 
parc. č.:
98/1, 99/1, 1098/1, 1098/1, 1101, 1102, 1112/1, 1112/2, 1112/6, 1112/7, 1112/8, 1113/2, 1118/20, 
1128/1, 1171/3, 1171/5, 1171/6, 1172/3, 1173/3, 1173/4, 1173/5, 1173/6, 1173/56, 1173/61, 
1173/62, 1173/63, 1173/64, 1173/65, 1173/66, 1173/67, 1173/68, 1173/69, 1173/70, 1173/71,
1173/72, 1173/73, 1173/74, 1173/75, 1173/76, 1173/77, 1173/78, 1173/79, 1173/80, 1173/81,
1173/82, 1173/83, 1173/84, 1173/85, 1173/87, 1173/88, 1173/89, 1173/92, 1173/94, 1173/95,
1173/96, 1174/15, 1174/17, 1178/10, 1178/24, 1179/2, 1180/1, 1180/1, 1181/2, 1181/5, 1181/6,
1181/7, 1182/1, 1183/1, 1183/2, 1186/1, 1186/2, 1190/1, 1197/2, 1533/1, 1542/24, 1545/1, 1545/2, 
1548/2, 1550/6, 1552/8, 1554, 1980/5, 2012/1, 2064/8, 2064/17, 2064/18, 2600/27, 2600/28, 
2600/29, 2600/30, 2600/31, 2605/1, 2608/1, 2608/3, 2609/1, 2609/9, 2611/4, 2616/2, 2616/4, 
2616/5, 2616/78, 2629/1, 2629/2, 2630/2, 2636/4, 2636/8, 2636/9, 2636/11, 2637/1, 2649, 2728 
k.ú. Kostelec u Jihlavy 
parc. č.:
1930/2, 3010, 3013, 3018, 3019, 3022, 3024, 3027, 3030, 3032, 3034, 3037, 3038, 3039, 3040, 
3048, 3049, 3055, 3058, 3061, 3065, 3066, 3067, 3071, 3073, 3080, 3083, 3084, 3091, 3502, 3538, 
3550, 3551, 3553 
k.ú. Kostelecký Dvůr 
parc. č. st.:
12
parc. č.:
52/2
k.ú. Spělov 
parc. č. st.:
49, 5, 149 
parc. č.:
503/37, 514/2, 517, 524, 572/1, 572/3, 572/5, 572/6, 572/7, 573, 574/1, 575, 633, 634, 635/1, 635/2, 
635/4, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 638/8, 658/1, 658/2, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 669/7, 669/17, 
669/20, 669/30, 676/5, 676/50, 676/52, 676/53, 676/55, 676/56, 676/58, 676/59, 676/61, 676/63, 
677/4, 677/6, 677/7, 677/8, 677/9, 677/10, 679/3, 679/5, 683, 685/1, 686, 687/2, 687/3, 690/1,
690/4, 690/6, 690/7, 697, 722/2, 722/6, 722/7, 722/8, 725, 729/2, 730, 731/1, 731/2, 735/1, 735/28, 
736/1, 736/2, 736/4, 736/7, 738, 739, 742, 743, 744, 749, 750, 751, 752, 754, 757, 763, 765, 767, 
767, 769, 771



k.ú. Švábov
parc. č. st.:
14, 73 
parc. č.:
57/2, 57/3, 57/16, 78/1, 79, 82, 83/1, 83/2, 96, 104/3, 140, 141/1, 142/2, 143/1, 515/2, 518/1, 537, 
540, 551/3, 554, 564/1, 566/1, 571/1, 571/4, 571/6, 573/2, 577/1, 584/2, 586/2, 586/4, 587, 588/7, 
588/8, 588/9, 588/11, 588/12, 588/13, 588/14, 588/15, 588/16, 588/17, 590/1, 590/1, 590/2, 590/3, 
598, 600, 601, 615/1, 1394/1, 1394/5, 1394/7, 1400, 1401, 1402, 1403, 1409/1, 1409/2 
k.ú. Dolní Cerekev 
parc. č. st.:
281/4 
parc. č.:
3717, 2225/1, 2213/2, 2227/1, 3719, 2445/1, 2524/1, 2652/1, 2764/1, 2738/1, 2749/1, 2753/1, 
2764/2, 3682/1, 2872/1, 2920, 3706/1, 3007/2, 3735/5, 3706/5, 3700/1, 3682/2, 3145/1, 3193/1, 
3248, 3246, 3272/1, 3248, 3730, 3329, 3333/1, 3339/1, 3740, 3784, 3782, 683/5, 685/1, 683/3, 
3731/2, 3731/1, 712/1, 3802, 3735/3, 2373, 2480/8, 2468/2, 2480/1, 2522/1, 2567/11, 2567/12, 
2568/2, 2567/1, 2567/10, 2567/14, 2567/9, 2763, 3725/1, 2800/14, 2800/1, 2902/4, 2800/12,
3706/2, 2939/1, 3133/22, 3133/23, 3133/18, 3727, 3197/2, 3333/2, 3729, 3741 
Parcela zjednodušené evidence (ZE) 
k.ú. Dolní Cerekev 
parc. č.:
2212/2, 2224/1, 2227/1, 2239/1, 2247/1, 2258/1, 2265/1, 2274/1, 2277/1, 2290/1, 2298/1, 2301/1, 
2308/1, 2311/1, 2321/1, 2324/1, 2354, 2359, 2322, 2393, 2416/2, 2446/1, 2446/4, 2447/4, 2447/3, 
2447/5, 2459/1, 2462/1, 2468/1, 2471/1, 2478/1, 2481/1, 2487/1, 2489/1, 2495, 2499, 2510/1, 2514, 
2521/1, 2533/1, 2536/1, 2549/1, 2552/1, 2565/1, 2568/1, 2582/1, 2587/1, 2607/1, 2610/1, 2625/3, 
2627/1, 2723, 2699, 2714/1, 2718/1, 2732, 2773, 2777/1, 2753/1, 2762, 2761, 2852/1, 2856/1, 
2861/1, 2864/1, 2872/1, 2877/1, 2880/1, 2885/1, 2887/1, 2893/1, 2896/1, 2900/1, 2901/2, 2902/2, 
2903/2, 2904/2, 2905/2, 2906/2, 2907/2, 2909/1, 2924, 2926, 2927, 2928, 2930/1, 2952/1, 2960/1, 
2963/1, 2963/2, 2974/1, 2977/1, 2986/1, 2990/1, 2999/1, 3002/1, 3022, 3025/1, 3053/1, 3051/1, 
3056/1, 3055/1, 3069/1, 3076/1, 3079/1, 3085/1, 3088/1, 3088/2, 3094/1, 3140, 3197/1, 3211, 
3221/1, 3223/1, 3234/1, 3241, 3242, 3246, 3257/1, 3272/1, 3285/1, 3290/1, 3296/1, 3299/1, 3305/1, 
3308/1, 3311/1, 3316, 3332/1, 3334, 3335, 3338, 2262/7, 2258/2, 2265/2, 2274/2, 2277/2, 2287/2, 
2290/2, 2298/2, 2301/2, 2308/2, 2311/2, 2321/2, 2324/2, 2337/2, 2355/2, 2358/2, 2373, 2376, 2394, 
2399, 2494/2, 2446/3, 2447/1, 2447/2, 2459/2, 2462/2, 2468/2, 2471/2, 2478/2, 2481/2, 2487/2, 
2488, 2489/2, 2495/2, 2498/2, 2510/2, 2515/2, 2565/21, 2568/2, 2533/2, 2536/2, 2549/2, 2552/2, 
2582/2, 2587/2, 2607/2, 2610/2, 2625/2, 2627/2, 2653, 2654, 2664, 2665, 2660, 2682/2, 2718/2,



2735, 2733, 2736, 2738/2, 2896/2, 2900/3, 2901/3, 2902/4, 2903/4, 2904/4, 2905/5, 2906/4, 2907/4, 
2930/2, 2931, 2932, 2933, 2932/2, 2960/2, 2961, 2963/3, 2963/4, 2974/2, 2977/2, 2986/2, 2987, 
2990/2, 2999/2, 3002/2, 3727, 3098/3, 3097/4, 3108/2, 3109/2, 3120/2, 3121/2, 3132/2, 3728, 
3197/2, 3269/2, 3272/2, 3281, 3333/2

Popis stavby:
V rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov“ je mj. navržena 

kompletní rekonstrukce ŽST Batelov, úprava GPK (geometrické polohy koleje) v úseku Batelov - 

Dolní Cerekev, rekonstrukce mostních objektů, propustků a nové zabezpečení železničních 

přejezdů. Vznikne nová zastávka Horní Cerekev město, zkracující docházkovou vzdálenost do 

centra města. Stávající železniční stanice Batelov projde celkovou rekonstrukcí při které dojde 

k vybudování dvou nových vnějších nástupišť s bezbariérovými přístupy. Současně dojde 

k rekonstrukci stávající zastávky Dolní Cerekev. Dále bude zřízeno nové zabezpečovací a sdělovací 

zařízení a nová energetická zařízení. Hlavním smyslem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zvýšení 

spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení komfortu pro cestující. Stavba je situována 

na stávající železniční trati v úseku Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy. Z hlediska kolejového od 

km 64,236 do km 64,842 v úseku nové zastávky Horní Cerekev město a od km 69,142 do km 

75,922 v úseku žst. Batelov -  zastávka Dolní Cerekev (rekonstrukce železniční trati). Z hlediska 

kabelizace od km 63,492 do km 78,195 v úseku Horní Cerekev -  Kostelec u Jihlavy (kabelová trasa 

pro zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. 

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 

stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) 
a ustanoveními stavebního zákona.

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou 
se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 
18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník 
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti 
u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit 
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě 
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.



6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby 
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, 
které jsou držiteli takového oprávnění.

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení 
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem 
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.

9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno 
jejich zaměření situačními a výškovými kótami.

10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými 
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.

11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním 
žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, 
stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení.

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 
cest na staveniště po celou dobu výstavby.

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně 
odstranit.

14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným 
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce 
v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 
a Drážním úřadem.

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný 
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.

16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě 
informovat dotčené obecní úřady.

17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při 
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány 
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.

18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček 
o zahájení stavebních prací.

19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

20. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, č.j. KUJI 
66740/2022 ze dne 4. 8. 2022.

21. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Pelhřimov, odbor 
životního prostředí, č.j. MPe/OŽP/1233/2022-2 zed 25. 8. 2022.

22. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Pelhřimov, č.j. MPe/OSH/485/2022- 
2/Du ze dne 8. 11. 2022.



23. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, 
č.j. 120 151/SG/VP/4936cze dne 5. 8. 2022.

24. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku PČR KŘ kraje Vysočina, ÚO Jihlava, 
č.j. KRPJ-90281-3/ČJ-2022-160706 ze dne 16. 8. 2022.

25. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku PČR KŘ Policie kraje Vysočina, 
ÚO Pelhřimov, DI, č.j. KRPJ-91646-3/ČJ-2022-161706-DING ze dne 5. 8. 2022.

26. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Ministerstva obrany, sekce 
majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č.j. 22470/2022- 
1322-769 ze dne 24. 8. 2022.

27. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku KHS kraje Vysočina, 
č.j. KHSV/23469/2022/JI/HOK/Kom ze dne 11. 10. 2022.

28. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajského úřadu kraje Vysočina, 
odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUJI 75528/2022 ze dne 9. 11. 2022.

29. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, 
odboru dopravy, č.j. MMJ/OD/98244/2022/PIT ze dne 30. 6. 2022.

30. Stavebník dodrží podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, 
č.j. MMJ/SÚ/157350/2022-CoM ze dne 19. 9. 2022.

31. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření obce Kostelec, č.j. 230/2022/KOST ze dne 
26. 10. 2022.

32. Stavebník dodrží podmínky uvedené v souhrnném stanovisku městyse Dolní Cerekev ze dne 
18. 8. 2022.

33. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
č.j. KSAÚSVPO/013483/2022 ze dne 5.8. 2022.

34. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ČD-Telematika a.s., ze dne 24. 11. 2022.
35. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, 

č.j. MMJ/OŽP/13149/2023 ze dne 18. 1. 2023.
36. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, vvi, 

č.j. ARUB/4288/2023 ze dne 16. 6. 2023.
37. Stavebník dodrží podmínky uvedené závazném stanovisku Městského úřadu Horní Cerekev, 

č.j. MUHC/1750/2022STAR ze dne 21. 2. 2023.
38. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku městyse Dolní Cerekev, 

č.j. MDC/852/2022 ze dne 1. 2. 2023.
39. Stavebník dodrží podmínky uvedené v rozhodnutí obecního úřadu Kostelec, 

č.j. 342/2022/KOST ze dne 26. 10. 2022.
40. Stavebník dodrží podmínky uvedené v souhlasu úřadu městyse Batelova, č.j. BATE 

921/2022 ze dne 16. 12. 2022.
41. Stavebník dodrží podmínky uvedené v rozhodnutí obecního úřadu Cejle, č.j. KS04/384/2022 

ze dne 12. 12. 2022.
42. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku Krajskéo úřadu kraje Vysočina, odbor 

životního prostředí a zemělství, č.j. KUJI 3351/2022 ze dne 9. 2. 2022.
43. Stavebník dodrží podmínky uvedené v rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odbor životního 

prostředí, č.j. MMJ/OŽP/149560/2022-NoS ze dne 10. 10. 2022.
44. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, 

odboru životního prostředí, č.j. MMJ/OŽP/194753/2022-NoS ze dne 14. 12. 2022.
45. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, 

č.j. MMJ/OŽP/130791/2022-NoS ze dne 2. 9. 2022.



46. Stavebník dodrží podmínky uvedené v souhlasu Magistrátu města Jihlavy, odboru životního 
prostředí, č.j. MMJ/OŽP/149553/2022-Dvo ze dne 15. 11 .2022.

47. Stavebník dodrží podmínky uvedené v souhlasu Magistrátu města Jihlavy, odboru životního 
prostředí, č.j. MMJ/OŽP/149559/2022-Dvo ze dne 28. 12. 2022.

48. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odbor 
životního prostředí, č.j. MMJ/OŽP/46629/2022 ze dne 7. 9. 2022.

49. Stavebník dodrží podmínky uvedené v souhlasu Magistrátu města Jihlavy, odboru životního 
prostředí, č.j. MMJ/OŽP/55677/2023 ze dne 6. 4. 2023.

50. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření fa VODAK Humpolec, s.r.o., 
č.j. C/66/22/899 ze dne 29. 7. 2022.

51. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření EG.D, a.s. č.j. D8626-26196373 ze dne 
25. 7. 2022, č.j. D8626-27070109 ze dne 14. 9. 2022, č.j. D8626-26196393 ze dne 
22. 7. 2022, č.j. D8626-26196373 ze dne 25.7. 2022, J14149-27066290 ze dne 24. 8. 2022.

52. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření GasNet, s.r.o., č.j. 5002655529 ze dne 
17. 8. 2022.

53. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření CETIN a.s., č.j. 715048/22 ze dne 
1. 8. 2022.

54. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ČEPS, a.s., č.j. 06560/2022/MRO ze dne 
27. 7. 2022.

55. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Moravy, s.p. PM- 
35453/2022/5203/Fi ze dne 27. 9. 2022.

56. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s,, 
č.j. 109220032 ze dne 28. 8. 2022.

57. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Lesů české Republiky, 
č.j. LCR943/004884/2022 ze dne 1. 9. 2022.

58. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření fa FOWA Batelov ze dne 29. 4. 2022.
59. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., 

č.j. DJI 1320/VTN-Dvoř./22 ze dne 5. 10. 2022.
60. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ČEPRO, .a.s., č.j. S1-2/8702/23 ze dne 

22.5. 2023.
61. Stavebník dodrží podmínky uvedené v rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, 

č.j. MMJ/OD/76005/2023-PIT ze dne 24. 4. 2023.
62. Stavebník dodrží podmínky uvedené v rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, 

č.j. MMJ/OD/76019/2023-PIT ze dne 3. 5. 2023.
63. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního 

prostředí, č.j. MMJ/oŽP/13383/2023-DvO ze dne 15. 2. 2023.
64. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné 
samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí 
stavebník Drážnímu úřadu.

65. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu min. 6 měsíců.

66. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU)



č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení 
a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

67. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena 
předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů.

68. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků 
a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich 
vlastníkům.

69. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2029.

Účastníci řízení:
• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 -  

organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zastoupen 
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555

• ...............​................​...............​....​....​..........​.........​........​......​.......​.... Batelov
• Obec Cejle, Cejle 100, 588 51 Cejle, IČO:00488615
• Město Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO:00248185
• Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO:70890013
• VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec, IČO:49050541
• Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev, IČO:00285765
• ČEPRO, a.s., Středisko 01 produktovody, Dálkovod II, 582 51 Šlapanov, IČO:60193531
• Městys Batelov, náměstí Míru 148, 588 51 Batelov, IČO:00285595
• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s, Žižkova 93, 586 00 Jihlava, 

IČO:49455842
• Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16,

586 01 Jihlava, IČO:00090450
• ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IČO:61459445
• FOWA Batelov, s.r.o., náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov, IČO:49967622
• ...................​.............​.........​......​......​..........​.....​...............​.............. ​.......​.....​............
. .....................​..............​....​....​..........​.....​...............​.............. ​.......​.....​............
. ...................​..........​....​....​..........​..................​.............​...........​............
• Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Praha, Na Šabatce /17, Praha 4, IČO:00020699
• ZZN Jihlava a.s., Na Hranici 4039/8, 58635 Jihlava, IČO:49455851
• Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec, IČO:00286133
• Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava, IČ: 48460915
• České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČO:70994226
• VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec, IČO:46680331
• Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO:01312774
• Obec Švábov, Švábov 37, 588 51 Švábov, IČO:47367105
• Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO:70890749
• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO:70994234
• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO:04084063
• GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO:27935311
• MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1b/1442, 140 28 Praha 4, IČO:25672720
• ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10, IČO:25702556



• Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1, IČO:45317054
• EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO:28085400
• Lesy České republiky, s.p. OŘ Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava, 

IČO:42196451
• .......​.......​........​....​......​..........​.............​......​.......​.....​............
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• Tělocvičná jednota Sokol Batelov, Na Mýtě 108/2, 588 51 Batelov, IČO:70862672
• Rybářství Lipnice a.s., Lipnice 20, 380 01 Dačice, IČO:49969111
• Družstvo vlastníků Batelov, Příčná 551/2, 588 51 Batelov, IČO:46978941
• Římskokatolická farnost Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 78, 588 45 Dolní Cerekev, 

IČO:63442965
• K & J Color s.r.o., Klášterecká Jeseň 43, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO:01724428
.....................​.........​......​....​..........​............​......​.......​.....​............



O d ů v o d n ě n í
Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 -  
organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zastoupen 
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO:04598555 podal dne 14. listopadu 
2022 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), 
zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení.
Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními 
předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu 
přerušeno usnesením čj.: DUCR-3858/23/Wm ze dne 18. 1. 2023 současně s výzvou k odstranění 
nedostatků žádosti č.j.: DUCR-3700/23/Wm ze dne 17. 1. 2023. Dne 17. 5. 2023 byly odstraněny 
všechny nedostatky žádosti.
Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-34663/23/Wm) účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
zahájení řízení.
Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly mimo vyjádření, stanoviska, závazná 
stanoviska, sdělení, rozhodnutí atd. uvedené výše v bodech č. 20-63 doloženy tyto doklady 
a náležitosti:

• Plná moc k zastupování stavebníka
• Posouzení interoperability
• Závazné stanovisko MÚ Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, 

č.j. MPe/OSH/448/2022-3/Du ze dne 11. 11. 2022
• Vyjádření MÚ Pelhřimov, odbor výstavby, č.j. MPe/OV/1018/2022-2 ze dne 17. 8. 2022
• Usnesení HZS Kraje Vysočina, KŘ, č.j. HSJI-2689-2/P-2022 ze dne 16. 8. 2022
• Vyjádření PČR, odbor správy majetku, oddělení správy majetku č.j.: KRPJ-1606-608/ČJ- 

2022-1600MN ze dne 6. 9. 2022
• Stanovisko Obvodního Báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina, č.j. SBS 

33616/2022 ze dne 5. 8. 2022
• Závazné stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor územního plánování 

a stavebního řádu, č.j. KUJI 66735/2022 ze dne 29. 8. 2022, č.j. KUJI 76282/2022 ze dne 
26. 9. 2022

• Sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 
č.j. KUJI 67064/2022 ze dne 1. 8. 2022

• Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, č.j. odbor dopravy,
č.j. MMJ/OD/173729/2022-Trk ze dne 4. 11. 2022

• Vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odbor životního prostředí,č.j. MMJ/OŽP/131151/2022 
ze dne 12. 8. 2022, č.j. MMJ/OŽP/195559/2022 ze dne 28. 11. 2022

• Stanovisko Magistrátu města Jihlavy, č.j. MMJ/ORM/130801/2022 ze dne 1. 8. 2022
• Vyjádření města Horní Cerekev, č.j. MUHC/2022/MSTAR ze dne 4. 8. 2022
• Vyjádření obce Cejle, č.j. 247/2022 ze dne 5. 10. 2022
• Souhrnné vyjádření obce Švábov
• Stanovisko městyse Batelov, č.j. BATE 567/2022 ze dne 8.1. 2022
• Sdělení Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, č.j. MMJ/SÚ/26996/2023-PaJ dne 

8. 2. 2023
• Vyjádření městyse Dolní Cerekev, ze dne 9. 2. 2023
• Sdělení Magistrátu města Jihlavy, č.j. MMJ/OŽP/13384/2023 ze dne 23. 1. 2023
• Sdělení KHS kraje Vysočina, č.j. KHSV/01538/2023/JI HOK/Kom ze dne 25. 1. 2023
• Souhrnné vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor životního prostředí, č.j. KUJI 

76269/2022 ze dne 2. 9. 2022
• Rozhodnutí o povolení kácení dřevin obce Švábov ze dne 15. 9. 2022



• Předběžnou informaci podle § 90 odst. 24 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č.j. KUJI 95612/2022 ze dne 9. 11. 2022

• Vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, 
č.j. KUJI 64978/2022 ze dne 26. 7. 2022

• Sdělení Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, č.j. MMJ/OŽP/194751/2022- 
NoS ze dne 14. 12. 2022

• Sdělení Magistrátu města Jihlavy, odbor životního prostředí, č.j. MMJ/OŽP/194752/2022- 
NoS ze dne 14. 12. 2022

• Sdělení Magistrátu města Jihlavy, odbor životního prostředí, č.j. MMJ/OŽP/131150/2022- 
Dvo ze dne 24. 8. 2022

• Sdělení Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, č.j. MMJ/OŽP/131150/2022- 
Dvo ze dne 24. 8. 2022

• Vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, č.j. MMJ/OŽP/55678/2023- 
JaM ze dne 4. 4. 2023

• Závěr zjišťovacího řízení -  rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, 
č.j. MZP/2022/560/1351 ze dne 9. 8. 2022

• Vyjádření První telefonní společnosti s.r.o., č.j. PTJIH1198b ze dne 5.9. 2022
• Vyjádření města Horní Cerekev, č.j. MUHC/1465/2022/MSTAR
• Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s. č. 60153 ze dne 12. 7. 2022
• Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910204113449113 ze dne 19. 7. 2022
• Vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E37550/22 ze dne 19. 7. 2022
• Vyjádření obce Cejle, č.j. 247/2022 ze dne 29. 7. 2022
• Vyjádření Českých Radiokomunikací a.s., č.j. UPTS/OS/310401/2022 ze dne 20. 7. 2022
• Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, č.j. 209/2022H ze dne 9. 8. 2022
• Vyjádření Povodí Vltavy, s.p., č.j. PVL-60424/2022/240-Gá
• Vyjádření obce Dvorce, č.j. 167/2022/DVO ze dne 25. 7. 2022
• Vyjádření fa VOKA spol.s.r.o, č.j. ze dne 3. 5. 2022
• Sdělení Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, č.j. MMJ/OŽP/13912/2023- 

NoS ze dne 1. 2. 2023
• Vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, č.j. MMJ/OŽP/55678/2023- 

JaM ze dne 4. 4. 2023
• Projektová dokumentace, vypracovaná firmou SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 

142 00 Praha 4, IČO:04598555

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního 
zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného 
územního a stavebního řízení.
Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na 
veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními 
předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená 
dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 
výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí.



P o u č e n í  o o d v o l á n í
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, 
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává 
s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní 
úřad na náklady účastníka.

„ otisk úředního razítka “
.... . . . ​................. ​...........

Ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:
• Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

• Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad 
obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže 
stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit 
na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví 
běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 
písm. f), bankovním převodem ve výši 10 000,- Kč.

Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
• Ověřená projektová dokumentace
• Štítek „Stavba povolena“
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den 
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce 
Drážního úřadu.



Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
• Drážní úřad -  zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2

správního řádu
• Obecní úřad Cejle, Cejle 100, 588 51 Cejle
• Obecní úřad Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec
• Obecní úřad Švábov, Kostelec 37, 588 51 Švábov
• Úřad městyse Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev
• Městský úřad Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
• Úřad městyse Batelova, Nám. Míru 148, 588 51 Batelov

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Podpis:

razítko

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona
• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - organizační jednotka 

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zastoupen SAGASTA s.r.o., 
Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4

• ...............​................​...............​.........​........​......​.......​.....​............
• Obec Cejle, Cejle 100, 588 51 Cejle
• Město Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
• Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
• VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec
• Městys Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev
• ČEPRO, a.s., Středisko 01 produktovody, Dálkovod II, 582 51 Šlapanov
• Městys Batelov, náměstí Míru 148, 588 51 Batelov
• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s, Žižkova 93, 586 00 Jihlava
• Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16,

586 01 Jihlava
• ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
• FOWA Batelov, s.r.o., náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov
• ...................​.............​.........​.....​...............​.............. ​.......​.....​............
. .....................​..............​.....​...............​.............. ​.......​.....​............
. ...................​..........​..................​.............​.......​.....​............
• Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, Praha 4
• ZZN Jihlava a.s., Na Hranici 4039/8, 586 35 Jihlava
• Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec
• Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava

http://www.ducr.cz


• České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
• VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec
• Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
• Obec Švábov, Švábov 37, 588 51 Švábov
• Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
• GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
• MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1b/1442, 140 28 Praha 4
• ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10
• Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1
• EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
• Lesy České republiky, s.p. OŘ Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava
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. .........................​...........​........​.................​...............​.......​.....​........
. .........................​...........​....​.........​........​.......​.....​...........​......​............
. .....................​.......​...............​...............​.......​.....​...........



• ..................​...............​........​................​.............​.......​.....​.........
. .................​.......​......................​......​.......​.....​..........​.............
. ...................​.......​.............​.......​.......​.....​...........
. ...............​................​..............​......​.......​.....​..........​.............
. ....................​...........​. . . ​.......​........​.......​.....​.........
. ..................​.......​.........​.......​...........​...............​.......​.....​.........
. ......................​..............​........​.......​...........​...............​.......​.....​.........
. .....................​..........​.................​........​.......​.....​.........
. .........................​..................​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. .......................​...........​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. ...........................​.................​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. ...................​............​..........​......​.......​.....​............
. ...................​............​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. ..................​..........​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. ...................​..........​..........​..............​......​.......​.....​..........​.............
. ......................​...................​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. ................​................​..........​..............​......​.......​.....​..........​.............
. .................​...............​..........​...........​.......​.....​........
. .......................​........​..........​...........​.......​.....​........
. ........................​.......​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. ....................​.......​.........​.................​......
. ...........................​...............​...........​................​...............​.......​.....​..............
. ...................​..............​........​...............​..........​.......​.....​..............
. .......................​........​.............​...............​..........​.......​.....​..............
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. .......................​..........​....​.... ​..................​.............​.......​.....​...........
. .......................​..............​................​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. .................​............​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. ...........................​..........​. . . ​............​..........​.......​.....​..............
. ..................​................​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. ..................​................​.........​........​.......​.....​............
. .........................​..........​.........​.............​...............​.......​.....​...............​......​.........
. .................​.......​...............​........​.......​.....​................​.........
. ......................​..........​...............​...​............​........​.......​.....​...............​...​...........
. ..............................​..........​. . . ​...............​..........​.......​.....​.........
. ...................​.......​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. ...................​........​..........​..............​........​.......​.....​..........​.............
. ....................​...............​...............​.............​.......​.....​...........
. .......................​...............​.....​........​.............​.......​.....​............
. .....................​................​...............​...........​.......​.....​............
. ...................​..........​...............​...........​.......​.....​............
. ...................​...............​...............​...........​.......​.....​............
. .....................​............​........​..................​.............​.......​.....​........
• Tělocvičná jednota Sokol Batelov, Na Mýtě 108/2, 588 51 Batelov
• Rybářství Lipnice a.s., Lipnice 20, 380 01 Dačice



• Družstvo vlastníků Batelov, Příčná 551/2, 588 51 Batelov
• Římskokatolická farnost Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 78, 588 45 Dolní Cerekev
• K & J Color s.r.o., Klášterecká Jeseň 43, 431 51 Klášterec nad Ohří
• .............​.........​............​......​.......​.....​............
podle § 94k písm. e) stavebního zákona -  vlastníci následujících nemovitostí:
Parcela katastru nemovitostí (KN) 
k.ú. Batelov 
parc. č.:
1043/1, 1044/1, 1044/39, 1063, 1069/1, 1069/2, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1075/1, 1075/2, 
1082/1, 1083, 1084/1, 1085, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1090/1, 1093, 1094, 
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1171/1, 1234/1, 1235/57, 1259/5, 1259/6, 1259/9, 1259/10, 1259/11, 
1259/27, 1259/29, 1259/32, 1259/36, 1259/38, 1259/39, 1259/44, 1259/47, 1259/52, 1259/58, 
1259/75, 1259/79, 1259/81, 1259/85, 1259/86, 1259/89, 1259/94, 1259/103, 1259/106, 1259/106, 
1259/109, 1259/112, 1259/112, 1259/133, 1259/134, 1273/1, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/5, 
1278/1, 1278/9, 1279/1, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/4, 1282/1, 1282/5, 1282/8, 1282/9, 
1282/10, 1282/11, 1282/21, 1282/22, 1282/23, 1282/24, 1282/25, 1282/26, 1282/27, 1282/28, 
1282/29, 1282/30, 1282/31, 128, /32, 1282/33, 1283/1, 1283/2, 1283/3, 1283/4, 1284, 1285, 1286, 
1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298/4, 1298/5, 1298/6, 1298/11, 
1298/14, 1298/15, 1298/16, 1299/1, 1303/1, 1304, 1306, 1309/1, 1309/3, 1309/5, 1310/1, 1310/2, 
1311/1, 1312/1, 1313/6, 1313/7, 1313/8, 1314/1, 1314/2, 1316, 1317/1, 1317/4, 1319, 1321, 1323/1, 
1324, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1327, 1328, 1331, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1345/5, 1345/6, 1345/7, 
1345/8, 1345/8, 1345/10, 1345/13, 1345/14, 1345/16, 1347/1, 1347/2, 1348/1, 1348/2, 1348/3, 
1745/2, 1745/3, 1745/4, 1745/5, 1745/15, 1746/7, 1746/10, 1746/11, 1746/12, 1749/1, 1749/2,
1750, 1751/1, 1753/1, 1753/2, 1754/1, 1754/2, 1754/3, 1754/4, 1755/1, 1755/3, 1758/1, 1758/4, 
1758/5, 1758/8, 1758/10, 1760, 1763/1, 1765, 1769, 1783, 1784, 1791/3, 1792/4, 1792/5, 1792/7, 
1792/8, 1793/1, 1793/2, 1794/1, 1796/1, 1797/1, 1797/3, 1797/4, 1798, 1799/1, 1799/2, 2272/2, 
2272/11, 2277/2, 2277/2, 2277/3, 2277/6, 2278, 2279, 2280/3, 2280/5, 2280/7, 2280/8, 2280/9, 
2280/10, 2280/11, 2280/12, 2359/4, 2359/17, 2359/25, 2359/26, 2359/26, 2359/28, 2359/29, 
2359/30, 2368/1, 2368/10, 2368/15, 2368/18, 2369, 2371/7, 2372/3, 2373/2, 2373/3, 2373/4,
2373/5, 2373/6, 2373/7, 2373/8, 2373/9, 2373/10, 2373/12, 2374/1, 2374/2, 2374/3, 2375/4, 2375/8, 
2375/9, 2375/10, 2376/1, 2376/2, 2376/4, 2376/5, 2382/1 
k.ú. Bezděčín na Moravě 
parc. č. st.:
81
parc. č.:
256, 257, 265, 319/2, 319/3, 319/14, 319/20, 319/23, 319/28, 319/30, 319/32, 319/33, 319/34,
323/1, 325/1, 327/1, 327/1, 327/4, 328/1, 328/2, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 334/1, 334/2, 335,



336/2, 337, 339/3, 339/5, 339/5, 339/10, 339/11, 339/12, 339/14, 339/15, 341/1, 341/8, 341/14, 
341/15, 341/16, 341/21, 341/23, 341/25, 341/26, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 370/1, 370/2, 371/1, 
371/5, 382, 384 
k.ú. Cejle 
parc. č. st.:
525, 526, 527, 528, 529, 530, 532 
parc. č.:
2185, 2246, 2246, 2248, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255/1, 2255/2, 2256, 2419, 2440, 2448, 
2481, 2483, 2491, 2497, 2627, 2628/2, 2628/3, 2628/4, 2628/5, 2628/6, 2629 
k. ú. Horní Cerekev 
parc. č. st.:
180, 201/1, 201/2, 202, 203, 205, 206, 206, 237, 314, 609, 753, 754, 755, 756, 758, 
parc. č.:
98/1, 99/1, 1098/1, 1098/1, 1101, 1102, 1112/1, 1112/2, 1112/6, 1112/7, 1112/8, 1113/2, 1118/20, 
1128/1, 1171/3, 1171/5, 1171/6, 1172/3, 1173/3, 1173/4, 1173/5, 1173/6, 1173/56, 1173/61, 
1173/62, 1173/63, 1173/64, 1173/65, 1173/66, 1173/67, 1173/68, 1173/69, 1173/70, 1173/71,
1173/72, 1173/73, 1173/74, 1173/75, 1173/76, 1173/77, 1173/78, 1173/79, 1173/80, 1173/81,
1173/82, 1173/83, 1173/84, 1173/85, 1173/87, 1173/88, 1173/89, 1173/92, 1173/94, 1173/95,
1173/96, 1174/15, 1174/17, 1178/10, 1178/24, 1179/2, 1180/1, 1180/1, 1181/2, 1181/5, 1181/6,
1181/7, 1182/1, 1183/1, 1183/2, 1186/1, 1186/2, 1190/1, 1197/2, 1533/1, 1542/24, 1545/1, 1545/2, 
1548/2, 1550/6, 1552/8, 1554, 1980/5, 2012/1, 2064/8, 2064/17, 2064/18, 2600/27, 2600/28, 
2600/29, 2600/30, 2600/31, 2605/1, 2608/1, 2608/3, 2609/1, 2609/9, 2611/4, 2616/2, 2616/4, 
2616/5, 2616/78, 2629/1, 2629/2, 2630/2, 2636/4, 2636/8, 2636/9, 2636/11, 2637/1, 2649, 2728 
k.ú. Kostelec u Jihlavy 
parc. č.:
1930/2, 3010, 3013, 3018, 3019, 3022, 3024, 3027, 3030, 3032, 3034, 3037, 3038, 3039, 3040, 
3048, 3049, 3055, 3058, 3061, 3065, 3066, 3067, 3071, 3073, 3080, 3083, 3084, 3091, 3502, 3538, 
3550, 3551, 3553 
k.ú. Kostelecký Dvůr 
parc. č. st.:
12
parc. č.:
52/2
k.ú. Spělov 
parc. č. st.:
49, 5, 149



parc. č.:
503/37, 514/2, 517, 524, 572/1, 572/3, 572/5, 572/6, 572/7, 573, 574/1, 575, 633, 634, 635/1, 635/2, 
635/4, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 638/8, 658/1, 658/2, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 669/7, 669/17, 
669/20, 669/30, 676/5, 676/50, 676/52, 676/53, 676/55, 676/56, 676/58, 676/59, 676/61, 676/63, 
677/4, 677/6, 677/7, 677/8, 677/9, 677/10, 679/3, 679/5, 683, 685/1, 686, 687/2, 687/3, 690/1,
690/4, 690/6, 690/7, 697, 722/2, 722/6, 722/7, 722/8, 725, 729/2, 730, 731/1, 731/2, 735/1, 735/28, 
736/1, 736/2, 736/4, 736/7, 738, 739, 742, 743, 744, 749, 750, 751, 752, 754, 757, 763, 765, 767, 
767, 769, 771 
k.ú. Švábov 
parc. č. st.:
14, 73 
parc. č.:
57/2, 57/3, 57/16, 78/1, 79, 82, 83/1, 83/2, 96, 104/3, 140, 141/1, 142/2, 143/1, 515/2, 518/1, 537, 
540, 551/3, 554, 564/1, 566/1, 571/1, 571/4, 571/6, 573/2, 577/1, 584/2, 586/2, 586/4, 587, 588/7, 
588/8, 588/9, 588/11, 588/12, 588/13, 588/14, 588/15, 588/16, 588/17, 590/1, 590/1, 590/2, 590/3, 
598, 600, 601, 615/1, 1394/1, 1394/5, 1394/7, 1400, 1401, 1402, 1403, 1409/1, 1409/2 
k.ú. Dolní Cerekev 
parc. č. st.:
281/4 
parc. č.:
3717, 2225/1, 2213/2, 2227/1, 3719, 2445/1, 2524/1, 2652/1, 2764/1, 2738/1, 2749/1, 2753/1, 
2764/2, 3682/1, 2872/1, 2920, 3706/1, 3007/2, 3735/5, 3706/5, 3700/1, 3682/2, 3145/1, 3193/1, 
3248, 3246, 3272/1, 3248, 3730, 3329, 3333/1, 3339/1, 3740, 3784, 3782, 683/5, 685/1, 683/3, 
3731/2, 3731/1, 712/1, 3802, 3735/3, 2373, 2480/8, 2468/2, 2480/1, 2522/1, 2567/11, 2567/12, 
2568/2, 2567/1, 2567/10, 2567/14, 2567/9, 2763, 3725/1, 2800/14, 2800/1, 2902/4, 2800/12,
3706/2, 2939/1, 3133/22, 3133/23, 3133/18, 3727, 3197/2, 3333/2, 3729, 3741 
Parcela zjednodušené evidence (ZE) 
k.ú. Dolní Cerekev 
parc. č.:
2212/2, 2224/1, 2227/1, 2239/1, 2247/1, 2258/1, 2265/1, 2274/1, 2277/1, 2290/1, 2298/1, 2301/1, 
2308/1, 2311/1, 2321/1, 2324/1, 2354, 2359, 2322, 2393, 2416/2, 2446/1, 2446/4, 2447/4, 2447/3, 
2447/5, 2459/1, 2462/1, 2468/1, 2471/1, 2478/1, 2481/1, 2487/1, 2489/1, 2495, 2499, 2510/1, 2514, 
2521/1, 2533/1, 2536/1, 2549/1, 2552/1, 2565/1, 2568/1, 2582/1, 2587/1, 2607/1, 2610/1, 2625/3, 
2627/1, 2723, 2699, 2714/1, 2718/1, 2732, 2773, 2777/1, 2753/1, 2762, 2761, 2852/1, 2856/1, 
2861/1, 2864/1, 2872/1, 2877/1, 2880/1, 2885/1, 2887/1, 2893/1, 2896/1, 2900/1, 2901/2, 2902/2, 
2903/2, 2904/2, 2905/2, 2906/2, 2907/2, 2909/1, 2924, 2926, 2927, 2928, 2930/1, 2952/1, 2960/1,



2963/1, 2963/2, 2974/1, 2977/1, 2986/1, 2990/1, 2999/1, 3002/1, 3022, 3025/1, 3053/1, 3051/1, 
3056/1, 3055/1, 3069/1, 3076/1, 3079/1, 3085/1, 3088/1, 3088/2, 3094/1, 3140, 3197/1, 3211, 
3221/1, 3223/1, 3234/1, 3241, 3242, 3246, 3257/1, 3272/1, 3285/1, 3290/1, 3296/1, 3299/1, 3305/1, 
3308/1, 3311/1, 3316, 3332/1, 3334, 3335, 3338, 2262/7, 2258/2, 2265/2, 2274/2, 2277/2, 2287/2, 
2290/2, 2298/2, 2301/2, 2308/2, 2311/2, 2321/2, 2324/2, 2337/2, 2355/2, 2358/2, 2373, 2376, 2394, 
2399, 2494/2, 2446/3, 2447/1, 2447/2, 2459/2, 2462/2, 2468/2, 2471/2, 2478/2, 2481/2, 2487/2, 
2488, 2489/2, 2495/2, 2498/2, 2510/2, 2515/2, 2565/21, 2568/2, 2533/2, 2536/2, 2549/2, 2552/2, 
2582/2, 2587/2, 2607/2, 2610/2, 2625/2, 2627/2, 2653, 2654, 2664, 2665, 2660, 2682/2, 2718/2, 
2735, 2733, 2736, 2738/2, 2896/2, 2900/3, 2901/3, 2902/4, 2903/4, 2904/4, 2905/5, 2906/4, 2907/4, 
2930/2, 2931, 2932, 2933, 2932/2, 2960/2, 2961, 2963/3, 2963/4, 2974/2, 2977/2, 2986/2, 2987, 
2990/2, 2999/2, 3002/2, 3727, 3098/3, 3097/4, 3108/2, 3109/2, 3120/2, 3121/2, 3132/2, 3728, 
3197/2, 3269/2, 3272/2, 3281, 3333/2

Dotčené orgány:
• Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Tyršova 18, 586 28 Jihlava
• Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
• Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 1882/57, 

587 33 Jihlava
• Městský úřad Horní Cerekev, nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
• Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
• Obecní úřad Cejle, Cejle 100, 588 51 Cejle
• Policie České republiky -Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, 

dopravní inspektorát, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
• Úřad městyse Batelova, Nám. Míru 148, 588 51 Batelov
• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 

586 01 Jihlava
• Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
• NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava 1
• Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 60200 Brno
• Obecní úřad Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec
• Úřad městyse Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev
• Obecní úřad Švábov, Švábov 37, 588 51 Švábov
• Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 

586 01 Jihlava
• Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha
• Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
• Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Spis
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