

# „SMLOUVA O DÍLO“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

## 1. Objednatel: **Město Nový Bydžov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
 IČ: 002 69 247  
 Právní forma: Obec  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel. [REDAKCE]  
 e-mail: [REDAKCE]  
 b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,  
 tel: [REDAKCE]  
 (dále jen „Objednatel“)

## 2. Zhotovitel (obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele): StavoSport s.r.o.

sídlo (místo podnikání): Přehradní 233, 763 16 Fryšták  
 IČ: 292 78 481  
 DIČ: [REDAKCE]  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Obchodní rejstřík: [REDAKCE]

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Marek Šmach, tel: [REDAKCE]  
 b) kontaktní osoba ve věcech technických: Marek Šmach, tel: [REDAKCE] e-mail:  
 [REDAKCE]  
 (dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

### Článek I.

#### Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla:

#### **Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť**

tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, položkovým rozpočtem, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

### Článek II.

#### Účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, pod názvem **Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť**. V rámci citovaného řízení byla nabídka vybrána na základě kritéria ekonomické výhodnosti.
- 2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.

- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.

### Článek III.

#### Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele Dílo včetně souvisejících plnění a prací, jehož předmět je popsán ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci, Položkovým rozpočtem a Projektovou dokumentací.
- 3.2. Předmět Díla, přesný popis a rozsah je specifikován v této Smlouvě, ve Výzvě a zadávací dokumentaci, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 3.3. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.4. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
- 3.5. Součástí Smlouvy o dílo je jako Příloha č.1 - Nabídka zhotovitele ze dne 6. 7. 2017.

### Článek IV.

#### Změny Díla

- 4.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 4.2.
- 4.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
- 4.2.1. seznam změn Díla,
- 4.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
- 4.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
- 4.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
- 4.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

### Článek V.

#### Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:

<b>Cena celkem bez DPH .....</b>	<b>2 000 440,00 Kč</b>
DPH .....	420 092,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH .....</b>	<b>2 420 532,00 Kč</b>

- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 5.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku III. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně Díla uvedené v bodě 5.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.
- 5.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla, nejdéle však do 31. 12. 2017.

- 5.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

#### Článek VI.

##### Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:  
 6.1.1. Zahájení realizace: **01.08.2017**  
 6.2.2. Ukončení = předání/převzetí Díla: **31.08.2017**  
 6.2.3. O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.  
 6.2. Místem realizace je: p.č. 473/7 a p.č. 473/4 vše v k.ú. Nový Bydžov.

#### Článek VII.

##### Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:  
 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatelem potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.  
 7.1.2. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.  
 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.  
 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem investiční akce: **Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť**.  
 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.  
 7.4. **Splatnost faktury je 14 dní po obdržení faktury objednatelem.**  
 7.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku IV. této Smlouvy.  
 7.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.  
 7.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatelem. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelem a Zhotovitelem.

#### Článek VIII.

##### Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku IX. Smlouvy.  
 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a obecně platných právních předpisů.  
 8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.  
 8.4. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele a zástupce Zhotovitele. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.  
 8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.

- 8.6. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.

### **Článek IX.**

#### **Předání a převzetí Díla**

- 9.1. Zhotovitel předá hotové Dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí. Smluvní strany se dohodly na předání/převzetí Díla nejpozději do **31.08.2017**.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami a v případě přidělení dotace schváleno pověřeným zástupcem poskytovatele dotace. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.

### **Článek X.**

#### **Vady Díla a záruky za Dílo**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastností obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

### **Článek XI.**

#### **Smluvní pokuty**

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku VI. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč Díla za každý den prodlení. Celková částka smluvní pokuty bude nejméně 3 000,00 Kč, nejvýše 10 % z celkové ceny Díla.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.

- 11.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

## **Článek XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
- 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
  - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
  - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

## **Článek XIII.**

### **Obchodní tajemství a důvěrné informace**

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

## **Článek XIV.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.
- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.

**Článek XV.****Závěrečná prohlášení smluvních stran**

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:


- Cenová nabídka ze dne 6. 7. 2017

V Novém Bydžově dne 11. 7. 2017



Nový Bydžov  
starosta




Ve F




Zhotovitel: StavoSport s.r.o., Fryšták  
Marek Šmach, jednatel

**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE**

*Identifikace dodavatele*

Obchodní firma/název: StavoSport s.r.o.  
Sídlo: Přehradní 233, 763 16 Fryšták  
IČ: 29278481  
DIČ:   
Osoba oprávněná  
jednat za uchazeče: Marek Šmach  
Bank. spojení:   
Kontakt (tel., e-mail): 

Ve Fryštáku dne 6.7.2017

  
Podpis, razítko

<b>Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku</b>
--

**Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť**

<b>Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče</b>	StavoSport s.r.o.		
<b>Sídlo/místo podnikání uchazeče</b>	Přehradní 233, 763 16 Fryšták		
<b>Adresa pro poštovní styk</b>	Přehradní 233, 763 16 Fryšták		
<b>Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon</b>	Marek Šmach		
<b>Právní forma uchazeče</b>	s.r.o.		
<b>IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)</b>	29278481		
<b>Jméno a funkce statutárního orgánu</b>	Marek Šmach - jednatel		
<b>ÚDAJE PRO HODNOCENÍ</b>	<b>Nabídková cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Nabídková cena včetně DPH</b>
<b>Nabídková cena v Kč CELKEM</b>	2.000.440 ,-	420.092 ,-	2.420.532,-
<b>Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče</b>	Marek Šmach 		
<b>Datum, podpis a razítko</b>	0.17.2018		

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.




# KRYCÍ LIST

<b>Rozpočet</b>	Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>001</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	
<b>2017</b>	<b>Multifunkční hřiště 71,85 x 22,4m</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních hmot	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 000 440 Kč
DPH	21,0 %		420 092 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 420 532 Kč</b>

Poznámka :




Stavba :	Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť
Objekt :	Multifunkční hřiště 71,85 x 22,4m

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přídružné práce	316 481				
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	999 189				
Umělá tráva , lajny	684 770				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 000 440</b>				

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 000 440	0
Oborová přírážka			2 000 440	0
Přesun stavebních kapacit			2 000 440	0
Mimostaveništní doprava			2 000 440	0
Zařízení staveniště			2 000 440	0
Provoz investora			2 000 440	0
Kompletační činnost (IČD)			2 000 440	0
Rezerva rozpočtu			2 000 440	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť</b>
Objekt :	<b>Nový Bydžov</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přídružné práce</b>				
1	spec.	Hutní zkoušky podkladních vrstev	ks	4		
2	spec.	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení <i>(pro vjezd a výjezd vozidel stavby)</i>	ks	2		
3	122201101R00	Demontáž povrchu z umělé trávy rozřezáním, tráva k uskladnění 71,85*22,4m	m2	1609,00		
4	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky <i>Umělý trávník</i>	t	45,00		
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1 km	t	45,00		
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (20 km)	t	900,00		
7	113151318R00	Frézování krytu nad 500 m2, pr. tl. 9 cm 71,85*22,4m	m2	1609,00		
8	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m <i>Vyfrézovaný asfalt</i>	t	305,71		
9	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	1609,00		
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m <i>kamenivo</i>	m3	402,25		
11	122201101R00	Zhotovení drenážních per DN 80, výkop D+M drenážního potrubí obsyp kamenivem 72*3	m	216,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Přípravné a přídružné práce</b>				<b>316 481,00</b>
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
12	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 19 cm	m2	1 609,00		
13	564811111R00	Podklad z kameniva drceného tloušťky 5 cm frakce 0/32	m2	1 609,00		
14	577142312R00	Beton asfalt. ACO 8 obrusný, nad 3 m, 5 cm	m2	1 609,00		
15	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	1 609,00		
<b>Celkem za</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>999 189,00</b>
<b>Díl: F07</b>		<b>Umělá tráva , lajny</b>				
16	spec.	Umělá tráva např. JUTA grass Match 15  <i>Min. požadavky: Umělý sportovní povrch - umělý trávník se zásypem křemičitým pískem výška vláknů min 15mm, tl.podložky 2m;brilovaná páska, tl.vlasu 80 mikronů, počet vpichů 44.000/m2, hmotnost bez zásypu křemičitým pískem min.2500g/m2</i>	m2	1 609,00		
17	spec.	Lajnování  <i>Lajnování pro : tenis2x volejbal 2x</i>	bm	456,00		
<b>Celkem za</b>		<b>Umělá tráva , lajny</b>				<b>684 770,00</b>

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění kvalifikačních předpokladů

### Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť

1. **Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní kvalifikační předpoklady, neboť jsem uchazečem:**
  - a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
  - b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
  - c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
  - d) vůči jehož majetku neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
  - e) který není v likvidaci,
  - f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
  - g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
  - h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
  - i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
  - j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

2. **Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji profesní kvalifikační předpoklady a před podpisem smlouvy předložím prostou fotokopii:**

a. **výpisu z obchodního rejstříku**, či výpis z jiné obdobné evidence, který nesmí být starší než 90 kalendářních dnů před termínem pro podání nabídek,


**nebo**

b. **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel požaduje prokázání oprávnění k podnikání pro předmět této veřejné zakázky.

3. **Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji technické kvalifikační předpoklady a před podpisem smlouvy předložím prostou fotokopii seznamu minimálně 3 osvědčení od objednatelů o řádném plnění dodávky obdobného předmětu plnění za poslední tři roky, každá o objemu *min. 800 tis. Kč bez DPH*. Ke každé předložené stavební práci uchazeč doloží **osvědčení od objednatelů o řádném plnění dodávky**. Toto osvědčení bude obsahovat: cenu stavebních prací a údaje o řádném plnění. Osvědčení musí být podepsáno oprávněnou osobou jednat za objednatele.**

**Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli výše uvedené doklady prostou fotokopii prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti ze strany vítězného uchazeče se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a smlouvu by nebylo možné uzavřít.**

Ve Fryštáku dne: 28.6.2017



podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně

Datum vzniku a zápisu:

Spisová značka:

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Právní forma:

Předmět podnikání:

Statutární orgán:

jednatel:


Způsob jednání:

Společníci:

Společník:


Podíl:


Základní kapitál:



# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 28.06.2017 12:39:05







Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Zlína**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## Čestné prohlášení

jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku čestně prohlašujeme, že jsme v posledních 3 letech provedli řádně a odborně následující 3 stavební práce (dále jen „stavební zakázky“) stejného nebo obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, kdy hodnota jednotlivé zakázky dosahovala min hodnota 800.000 ,-Kč bez DPH

### Stavební zakázka č.1:

Podrobný popis předmětu zakázky: „Víceúčelové venkovní sportoviště v areálu DDŠ,  
ZŠ a ŠJ v Temném dole - Horní Maršov“

Cena za provedení zakázky (v Kč bez DPH): 2.187.133,-Kč

Doba provádění zakázky (alespoň v letech): od 11.2016 do 12.2016

Místo provádění zakázky (alespoň obec): Temný Důl 16

Identifikace objednatele (obchodní firma/název, IČ, sídlo/místo podnikání):

Název zadavatele : Dětský domov se školou, Základní škola a školní jídelna Horní Maršov  
Temný Důl 16, 542 26 Horní Maršov

IČ: [REDACTED]

Kontaktní osoba objednatele (jméno, příjmení a vztah k objednateli):

Mgr. Marek Tuček, ředitel zařízení

Telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele: [REDACTED]

### Stavební zakázka č. 2:

Podrobný popis předmětu zakázky: Vybudování víceúčelového hřiště v obci Skrbeň

Cena za provedení zakázky (v Kč bez DPH): 1..543.583,-Kč

Doba provádění zakázky (alespoň v letech): od 05.2016 do 06.2016

Místo provádění zakázky (alespoň obec): Obec Skrbeň

Identifikace objednatele (obchodní firma/název, IČ, sídlo/místo podnikání):

Název zadavatele: Obec Skrbeň

Na Návsi 131/2, 783 35 Skrbeň

I [REDACTED]

Kontaktní osoba objednatele (jméno, příjmení a vztah k objednateli): Tomáš Spurný

Telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele: tel: [REDACTED]

### Stavební zakázka č. 3:

Podrobný popis předmětu zakázky: Stavební úpravy v Píšti

Cena za provedení zakázky (v Kč bez DPH): 1.430.790,-Kč

Doba provádění zakázky (alespoň v letech): od 04.2015 do 05.2015

Místo provádění zakázky (alespoň obec): Obec píšť

Identifikace objednatele (obchodní firma/název, IČ, sídlo/místo podnikání):

Název zadavatele: MŽT Stavitelství

Suderova 20248/8

709 00 ostrava

Kontaktní osoba objednatele (jméno, příjmení a vztah k objednateli): Marcel Smolka –

Telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele: tel: [REDACTED]

## REFERENCE O PROVEDENÉ STAVBĚ

Zhotovitel **StavoSport s.r.o.**  
Přehradní 233, 763 16 Fryšták  
IČ:29278481

Objednatel **Dětský domov se školou, Základní škola a školní jídelna Horní Maršov**  
Temný Důl 16, 542 26 Horní Maršov  
IČ: [REDACTED]

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Marek Tuček, ředitel zařízení  
Telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele: tel: [REDACTED]

Název zakázky: **„Víceúčelové venkovní sportoviště v areálu DDŠ, ZŠ a ŠJ  
v Temném dole - Horní Maršov“**


Rozsah stavby: - spodní stavba, opěrná zeď  
- opocení hřiště mantinelovým systémem  
- sportovní povrch z umělého trávniku  
- příprava pro osvětlení

Celkové náklady: **2.187.133,-Kč bez DPH**

Termín plnění: od 11.2016 do 12.2016

Potvrzujeme, že zhotovitel StavoSport s.r.o. předal stavební práce na výše uvedené stavbě v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě a odpovídajícím technickým požadavkům. Práce byly provedeny řádně a odborně. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Na stavbě nejsou žádné nevypořádané reklamace. Spolupráce s dodavatelem probíhala ke spokojenosti objednatele.

V Temném Dole dne 1.3.2016



## REFERENCE O PROVEDENÉ STAVBĚ

Zhotovitel **StavoSport s.r.o.**  
Přehradní 233, 763 16 Fryšták  
IČ:29278481

Objednatel **Obec Skrbeň**  
Na Návsi 131/2. 783 35 Skrbeň

Kontaktní osoba objednatele: Tomáš Spurný -starosta  
Telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele

Název zakázky: **Vybudování víceúčelového hřiště v obci Skrbeň**

Rozsah stavby:


- spodní stavba víceúčelového hřiště
- dodávka a montáž fotbalového umělého trávníku celkem 946 m<sup>2</sup>
- provedení síťového oplocení hřiště
- dodávka doplňkového vybavení

Celkové náklady: **1.543.583,-Kč bez DPH**

Termín plnění: od 05.2016 do 06.2016

Potvrzujeme, že zhotovitel StavoSport s.r.o. předal stavební práce na výše uvedené stavbě v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě a odpovídajícím technickým požadavkům. Práce byly provedeny řádně a odborně. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Na stavbě nejsou žádné nevypořádané reklamace. Spolupráce s dodavatelem probíhala ke spokojenosti objednatele.

Ve Skrbní dne 9.11.2016



## REFERENCE O PROVEDENÉ STAVBĚ

Zhotovitel **StavoSport s.r.o.**  
Přehradní 233, 763 16 Fryšták  
IČ:29278481

Objednatel **MŽT Stavitelství**  
Suderova 20248/8, 709 00 ostrava

Kontaktní osoba objednatele: Marcel Smolka  
Telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele: tel

Název zakázky: **Stavební úpravy v Píšti**


Rozsah stavby: - dodávka a montáž umělého trávníku FAST TRACK  
celkem 2.035m<sup>2</sup>  
- provedení mantinelového systému hřiště z KVH Si profilů  
- dodávka doplňkového vybavení

Celkové náklady: **1.430.790,-Kč bez DPH**

Termín plnění: od 04.2015 do 05.2015

Potvrzujeme, že zhotovitel StavoSport s.r.o. předal stavební práce na výše uvedené stavbě v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě a odpovídajícím technickým požadavkům. Práce byly provedeny řádně a odborně. Na připomínky a požadavky objednatele reagoval zhotovitel bez zbytečných odkladů. Na stavbě nejsou žádné nevypořádané reklamace. Spolupráce s dodavatelem probíhala ke spokojenosti objednatele.

V Ostravě dne 2.1.2016



# NÁVRH SMLOUVY O DÍLO „SMLOUVA O DÍLO“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

## 1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČ: 002 69 247  
Právní forma: Obec  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,  
tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

## 2. Zhotovitel

**StavoSport s.r.o.**

sídlo (místo podnikání): Přehradní 233, 763 16 Fryšták  
IČ: 29278481  
DIČ: CZ29278481  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Obchodní rejstřík: [REDAKCE]

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Marek Šmach, tel: [REDAKCE]  
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Marek Šmach tel: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

### Článek I.

#### Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla:

#### Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť

tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, položkovým rozpočtem, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

### Článek II.

#### Účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, pod názvem Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť. V rámci citovaného řízení byla nabídka vybrána na základě kritéria ekonomické výhodnosti.

- 2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.

### Článek III.

#### Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele Dílo včetně souvisejících plnění a prací, jehož předmět je popsán ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci, Položkovým rozpočtem a Projektovou dokumentací.
- 3.2. Předmět Díla, přesný popis a rozsah je specifikován v této Smlouvě, ve Výzvě a zadávací dokumentaci, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 3.3. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.4. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
- 3.5. Součástí Smlouvy o dílo je jako Příloha č.2 - Nabídka zhotovitele ze dne 28.6.2017

### Článek IV.

#### Změny Díla

- 4.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 4.2.
- 4.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
- 4.2.1. seznam změn Díla,
- 4.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
- 4.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
- 4.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
- 4.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

### Článek V.

#### Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH.....</b>     | <b>2.000.440,- Kč</b> |
| DPH .....                           | 420.092,- Kč          |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b> | <b>2.420.532,- Kč</b> |
- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 5.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku III. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně Díla uvedené v bodě 5.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.

- 5.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla, nejdéle však do 31. 12. 2017.
- 5.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

### Článek VI.

#### Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:
- 6.1.1. Zahájení realizace: **01.08.2017**
- 6.2.2. Ukončení = předání/převzetí Díla: **31.08.2017**
- 6.2.3. O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.2. Místem realizace je: p.č. 473/7 a p.č. 473/4 vše v k.ú. Nový Bydžov.

### Článek VII.

#### Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
- 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatel potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
- 7.1.2. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
- 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem investiční akce: **Sportring Nový Bydžov – rekonstrukce tenisových hřišť.**
- 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 7.4. **Splatnost faktury je 14 dní po obdržení faktury objednatel.**
- 7.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku IV. této Smlouvy.
- 7.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 7.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatel. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatel a Zhotovitelem.

### Článek VIII.

#### Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku IX. Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a obecně platných právních předpisů.
- 8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.
- 8.4. Na základě dohody Objednatel a Zhotovitel budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatel a zástupce Zhotovitel. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
- 8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout



mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.

- 8.6. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.

### Článek IX.

#### Předání a převzetí Díla

- 9.1. Zhotovitel předá hotové Dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí. Smluvní strany se dohodly na předání/převzetí Díla nejpozději do **31.08.2017**.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami a v případě přidělení dotace schváleno pověřeným zástupcem poskytovatele dotace. Pouze na takové provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.

### Článek X.

#### Vady Díla a záruky za Dílo

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastností obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

### Článek XI.

#### Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku VI. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč Díla za každý den prodlení. Celková částka smluvní pokuty bude nejméně 3 000,00 Kč, nejvýše 10 % z celkové ceny Díla.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

## **Článek XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
  - 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojitě písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
  - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
  - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

## **Článek XIII.**

### **Obchodní tajemství a důvěrné informace**

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatelem, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

## **Článek XIV.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.
- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.

6

- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.

#### **Článek XV.**

##### **Závěrečná prohlášení smluvních stran**

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

- Výkaz výměr vč. krycího listu
- Harmonogram prací

V Novém Bydžově dne ..... 2017

Ve Fryštáku dne 28.6.2017

NO.

.....  
Objednatel: Město Nový Bydžov  
Ing. Pavel Louda, starosta

