

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2623 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, těmito smluvními stranami:

DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice
se sídlem Dyjákovičky 1, 66902 Znojmo
IČ: 01274996, DIČ: 01274996
zast. Janem Gregorem, předsedou svazku
Bankovní spojení č.ú. [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně jedné

a

VHZ-DIS, spol. s r.o.
se sídlem Mírová 25, 618 00 Brno
IČ: 46961445, DIČ: CZ46961445
zast. Ing. Liborem Šebestou, jednatelem
Bankovní spojení, č.ú. [REDACTED]

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést:
– **doplnění elektroměrných rozvaděčů na čistící stanici, související stavební práce a úprava rozvaděče před čistírnou odpadních vod** objektu zhotovitele v k.ú. Dyjákovičky, v rozsahu prací specifikovaných položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu k této smlouvě o dílo a je její součástí.
- 1.2 Předmět díla je samostatnou zakázkou, rozsah předmětu díla vyplynul z předchozí samostatné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace čerpacích stanic na kanalizaci DSO Dyjákovičky – Chvalovice“ ze smlouvy o dílo uzavřené dne 6.5.2024.
- 1.3 Zhotovitel je povinen provést pro objednatele předmět díla v termínu sjednaném touto smlouvou. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací průběžně během realizace díla.
- 1.4 O průběhu předávacího a přejímacího řízení je zhotovitel povinen sepsat protokol. Pokud při předání a převzetí akce dílo vykazuje vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i popis vad a lhůtu jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

II.

Termíny, protokol

- 2.1 Termín zahájení stavby je stranami sjednán na den 10.9.2024 a ukončení nejpozději dne 31.10.2024.

III.

Cena díla

- 3.1 Smluvní strany sjednaly za provedení díla sjednaného v rozsahu 1.1 této smlouvy cenu ve výši 121.925,- Kč bez DPH.
- 3.2 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případě, kdy objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou předmětem

projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění a veškeré změny budou písemně zaznamenány ve stavebním deníku v rámci kontrolního dne tak, že je obě strany písemně odsouhlasí svým podpisem. Cena těchto prací bude řešena vždy individuálně, přičemž bez předem vysloveného a písemně zaznamenaného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn takové práce provést.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedené dílo až po jeho dokončení, tj. po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po té, co bude dílo řádně předáno. Splatnost strany sjednávají 30 dní ode dne doručení faktury.

V.

Smluvní pokuty

- 5.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla či odstraněním vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z celkové částky i za každý započatý den prodlení.
- 5.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury proti sjednanému termínu splatnosti je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI.

Záruka za jakost díla

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době v trvání 60 měsíců za stavební činnost a 24 měsíců za dodané elektroměrné rozvaděče.

VII.

Závěrečná ujednání

- 7.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jed. nom. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet pro rozsah a cenu díla.

Dyjákovičkách dne 10. 9. 2024 v Brně dne 9. 9. 2024

Objednatel:

DSO ČOV Dyjákovičky - Chvalovice

Dyjákovičky 1, 669 02 Znojmo

01274996

za DSO ČOV Dyjákovičky – Chvalovice
Jan Gregor

Zhotovitel:

 **VHZ-DIS**
veřejnoprávní inženýrsko-strojírenská společnost s r. o.
Mírová 25, 618 00 Brno
IČ: 16961445 DIC: CZ46961445

za VHZ-DIS, spol. s r. o.

Ing. Libor Šebesta