

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO „SMLOUVA O DÍLO“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Bydžov
Číslo účtu: 19-1621511/0100

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: 495 703 910, e-mail: starosta@novybydzov.cz
b) ve věcech technických: Ing. Richard Rak, osoba pověřená organizací výběrového řízení tel: 731 179 474, e-mail: rak@rastar-czech.com
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel (obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele): (doplň uchazeč)

sídlo (místo podnikání): (doplň uchazeč) ZDECHOVICE 59 50401 NOVÝ BYDŽOV
IČ: (doplň uchazeč) 459 369 60
DIČ: (doplň uchazeč) CZ. 690226 3104
Bankovní spojení: (doplň uchazeč) 2010
Číslo účtu: (doplň uchazeč) 2400 778 486
Obchodní rejstřík: (doplň uchazeč) OSVČ

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: (doplň uchazeč), tel: (doplň uchazeč), e-mail: (doplň uchazeč)
b) kontaktní osoba ve věcech technických: (doplň uchazeč), tel: (doplň uchazeč), e-mail: (doplň uchazeč)
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla:

Oprava střechy ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově

tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, položkovým rozpočtem, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Článek II.

Účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, pod názvem Oprava střechy ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově. V rámci ci-tovaného řízení byla nabídka vybrána na základě kritéria ekonomické výhodnosti.

- 2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele Dílo včetně souvisejících plnění a prací, jehož předmět je popsán ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci, Položkovým rozpočtem a Projektovou dokumentací.
- 3.2. Předmět Díla, přesný popis a rozsah je specifikován v této Smlouvě, ve Výzvě a zadávací dokumentaci, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 3.3. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.4. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
- 3.5. Součástí Smlouvy o dílo je jako Příloha č.2 - Nabídka zhotovitele ze dne (doplní uchazeč).

Článek IV.

Změny Díla

- 4.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 4.2.
- 4.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
- 4.2.1. seznam změn Díla,
- 4.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
- 4.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
- 4.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
- 4.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

Článek V.

Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:
Cena celkem bez DPH 2.795.334,- (doplní uchazeč),- Kč
 DPH 587.020,1 (doplní uchazeč),- Kč
Cena celkem včetně DPH 3.382.354,1 (doplní uchazeč),- Kč
- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 5.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku III. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně Díla uvedené v bodě 5.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a pře-

vzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.

- 5.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla, nejdéle však do 31. 12. 2017.
- 5.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

Článek VI.

Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:
- 6.1.1. Zahájení realizace: **28.06.2017**
- 6.2.2. Ukončení = předání/převzetí Díla:
předání/převzetí části díla – střešní krytina do **31.08.2017**
předání/převzetí kompletního díla **do 30.9.2017**
- 6.2.3. O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.2. Místem realizace je: p.č.st. 253 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Nový Bydžov.

Článek VII.

Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
- 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatelům potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
- 7.1.2. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
- 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem investiční akce: **Oprava střechy ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově.**
- 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 7.4. **Splatnost faktury je 14 dní po obdržení faktury objednatelům.**
- 7.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku IV. této Smlouvy.
- 7.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 7.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatelům. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelům a Zhotovitelem.

Článek VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku IX. Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a obecně platných právních předpisů.
- 8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.
- 8.4. Na základě dohody Objednatel a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatel a zástupce Zhotovitele. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.

- 8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.
- 8.6. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.

Článek IX.

Předání a převzetí Díla

- 9.1. Zhotovitel předá hotové Dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí. Smluvní strany se dohodly na předání/převzetí části díla – střešní krytina nejpozději do **31.08.2017** a předání/převzetí kompletního díla do **30.9.2017**.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami a v případě přidělení dotace schváleno pověřeným zástupcem poskytovatele dotace. Pouze na takové provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.

Článek X.

Vady Díla a záruky za Dílo

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smlouvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

Článek XI.

Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku VI. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč Díla za každý den prodlení. Celková částka smluvní pokuty bude nejméně 1 000,00 Kč, nejvýše 10 % z celkové ceny Díla.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý byť i jen započatý den prodlení.

- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
 - 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojitý písemný upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
 - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
 - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

Článek XIII.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoli z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy.

- Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.
- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.
- 14.9. Dodavatel umožní po dohodě s investorem uspořádat v prostorách školy mezi dny 11.8. – 13.8.2017 výstavu v rámci bydžovské pouti. Dodavatel zabezpečí stavbu tak, aby bylo zamezeno pohybu civilních osob do prostor stavby a zařízení staveniště a předešlo se tak možnému úrazu. Staveniště bude řádně označeno.

Článek XV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Nabídka uchazeče ze dne (doplň uchazeč)

V Novém Bydžově dne 28. 6. 2017

Město Nový Bydžov
Masarykovo nám. 1
504 01 Nový Bydžov
DIČ: CZ00269247 IČ: 00269247


Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

V ZDECHOVICĚ dne 29. 6. 2017

TESAŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ
Roman Plodr
Zdechovice 59, 504 01 Nový Bydžov
IČO 45936960 DIČ CZ6902233104
tel.: 603 486 571



Zhotovitel: (doplň uchazeč)

Položkový rozpočet

Zakázka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLA IV. - OPRAVA STŘECHY

Místo Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov

Objednatel: MĚSTO NOVÝ BYDŽOV

IČ:

Masarykovo nám. 1

DIČ:

504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Plodr Roman tesařství a pokrývačství

IČ: 459 369 60

DIČ: CZ6902 263104

Rozpis ceny		Celkem
HSV		566620
PSV		1913264
MON		44900
Vedlejší náklady		270550
Ostatní náklady		0
Celkem		2795334
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2795334 CZK
Základní DPH	21 %	587020,14 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK
Cena celkem s DPH		3382354,14 CZK

ve Zdechovicích

dne 24.6.2017

Za zhotovitele

Za objednatele


TESAŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ
Roman Plodr
Zdechovice 59, 504 01 Nový Bydžov
IČO 45936960 DIČ CZ6902263104
tel.: 603 486 571

Popis rozpočtu: -
dle projektové dokumentace ATYP projekční kancelář, Ing. marek Švanda, Sloupno 71

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	8130
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	17280
62	Upravy povrchů vnější	HSV	26500
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	391255
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	2400
96	Bourání konstrukcí	HSV	1985
97	Prorážení otvorů	HSV	66570
99	Staveništní přesun hmot	HSV	52500
711	Izolace proti vodě	PSV	15000
712	Živičné krytiny	PSV	30000
713	Izolace tepelné	PSV	375503
762	Konstrukce tesařské	PSV	272602
764	Konstrukce klempířské	PSV	250550
765	Krytiny tvrdé	PSV	850309
767	Konstrukce zámečnické	PSV	6300
783	Nátěry	PSV	105000
784	Malby	PSV	8000
M21	Elektromontáže	MON	38900
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON	6000
VN	Vedlejší náklady	VN	270550
Cena celkem			2795334

Položkový rozpočet

S: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLA IV. - OPRAVA STŘECHY

O: Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8130
1	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, tlo m3		0,57375		2250
		zábradlí u demontované expanzní nádrže				
		2,25*0,85*0,3		0,57375		0
2	300R 1	Utěsnění otvorů u římsy	soub.	1		4400
3	319201311R00	Vyrovnění povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	9,6525		1480
		hlavy komínů pod střechou				
		(1,3+1,45+1,35*2+1,9+0,65+2+0,55*3+1,85+1,65*2+C		9,6525		0
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				17280
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	10,8		2980
		zděné zábradlí u schodiště				
		(2,25*2+0,3)*2,25		10,8		0
5	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukový	m2	216		14300
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				26500
6	622R 1	Oprava omítky římsy pod nástřešním žlabem	m2	20		26500
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				391255
7	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 3 m	m2	3325		149980
		190*17,5		3325		0
8	941941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.103 m2		3325		119025
9	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 3 m	m2	3325		103350
10	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	100		14980
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	50		3920
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				2400
12	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	717,3		2400
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1985
13	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	2,89575		1985
		(1,3+1,45+1,35*2+1,9+0,65+2+0,55*3+1,85+1,65*2+C		2,89575		0
Díl: 97		Prorážení otvorů				66570
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP	t	23,24917		9500
		4,61583+1,85064+1,6005+15,1822		23,24917		0
15	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP, 3x	t	69,7476		13820
		2 x				
		23,2492*3		69,7476		0
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,2492		3400
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m,	t	116,246		2550
		23,2492*5		116,246		0
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,2492		4200
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 13x	t	302,2396		3600
		23,2492*13		302,2396		0
20	979990201R00	Poplatek za skládku suti	t	23,2492		29500
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52500
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	64,88585		52500
		1,43224+1,68761+61,766		64,88585		0
Díl: 711		Izolace proti vodě				15000

22	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1v m2	717,3	7500
		překrytí sávající izolace na podlaze		
23	711170101R00	Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,voln m2	717,3	7500
		stávající parotěs izolace stropu		
Díl: 712		Živičné krytiny		30000
24	712600831RT3	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé, :m2	1067	30000
Díl: 713		Izolace tepelné		375503
25	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 m m2	717,3	10200
26	713111231RO2	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením m2	770	67040
27	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 m2	609	12308
		203*3	609	0
28	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 m2	514,3	49606
29	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 m m3	125,90064	209849
		514,3*0,24*1,02	125,90064	0
30	765799311RO7	Montáž fólie s slepením spojů, difúzní pojistná h m2	203	18000
31	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m %	4265,7153	8500
Díl: 762		Konstrukce tesařské		272602
32	762R 1	Výměna a doplnění částí konstrukce krovu a bec soub. nové výměny u komínů, zabezení části otvorů, výměna poškozených prvků rozsah dle skutečnosti, odhad	1	50000
33	60511100R	Řezivo SM I m3	10	65000
		rozsah dle skutečnosti, odhad		
34	762522811R00	Demontáž podlah z prken tl. do 32 mm , vč. pod m2	42	4200
		k opětovnému použití dle popisu		
		60*0,7	42	0
35	762R 1	opětovná montáž revizního chodníku dle popisu m2	42	6000
36	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 c m2	1067	10000
37	762342203R00	Montáž laťování střech m2	1067	43000
38	60517111R	Lať střešní 40x60 mm impreg. m3	11,5236	63379
		1067*4,5*0,04*0,06	11,5236	0
39	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3	11,5236	11523
40	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do %	2902,6754	19500
Díl: 764		Konstrukce klempířské		250550
41	764353841R00	Demontáž žlabů nadřims.v hácích, rš 500 mm, d m	173,2	8650
		vč. háků, podklad. plechu apod.		
42	764221430R00	Oplechování Ti Zn říms pod nadř. žlabem, rš 660 m	173,2	127300
		vč. potřebných dilatací		
43	764255401R00	Žlaby z Ti Zn plechu, nástřešní oblé, rš 500 mm m	173,2	103900
		vč. potřebných dilatací		
44	764R 1	Napojení stávajících svodů na nový žlab ks	8	2400
45	764R 2	Oplechování stáv. stožárů v hřebenu TiZn ks	7	3500
46	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 2 %	2811,044	4800
Díl: 765		Krytiny tvrdé		850309
47	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, c m2	1067	74690
		vč. střešních výlezů (26) a okna (1), vč. azc trubek a hlavic (22)		
48	765321840R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do sutí m2	1067	0
49	765328811R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, m	122,1	6100
		62+58	120	0
50	765328840R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do sutí m	122,1	0
51	765331811R00	Krytina betonová střech jednod. sklon 25-35°, tv m2	1067	503380
52	765331621R00	Přiřezání tašek dvoudrážkových m	162,6	19980

	(61+20,3)*2		162,6	0
53	765331821R00	Hřeben betonové krytiny s větracím pásem páse m	61,1	46930
54	765331825R00	Hřebenáč k betonové krytině koncový, příplatek kus	6	600
55	765331826R00	Hřebenáč k betonové krytině rozdělovací kus	2	200
56	765331827R00	Hřebenáč k betonové krytině rozdělovací typ X kus	2	200
57	765331831R00	Nároží betonové krytiny s větracím pásem l m	61	7930
58	765331851R00	Úžlabí hliníkovým pásem š. 640 mm m	20,3	5000
59	765331861R00	Větrací mřížka šířky 52 mm m	173,2	3464
60	765331865R00	Větrací pás okapní šířky 80 mm m	173,2	3464
61	765331871R00	Hák protisněhový kus	1493,8	15000
	1067*1,4		1493,8	0
62	765331877R00	Kovová stoupací plošina délky 88 cm kus	4	2400
63	765331893R00	Okno střešní UNI 70,5x76,5 cm kus	9	13500
64	765331631RT1	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, s příkus vč. napojení na stávající potrubí - PVC cca 5 m	6	3000
65	765799311R07	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spoji m2	1067	37345
66	765791R	Okapnice pod folii m	173,2	17136
	(36,99+40,865+6,905)*2		169,52	0
67	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m %	12138,047	89990
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		6300
68	767R 1	Demontáž, rozřezání expanzní nádrže a potrubí soub.	1	1000
69	767R 2	Demontáž stožáru STA ks	1	1000
70	767R 3	Demontáž nadstřešní lávky u stožáru STA vč. likvidace ks	1	1000
71	767R 4	Al skládací žebřík dl. 7 m ks	1	3300
Díl: 783		Nátěry		105000
72	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2	3500	105000
Díl: 784		Malby		8000
73	784195112R00	Malba bílá, vč. penetrace m2	226,8	8000
	216+10,8		226,8	0
Díl: M21		Elektromontáže		38900
74	210R 1	D+M žlab Mars pro optické kabely 50x50 mm m	52	8900
75	210R 2	Výměna nástřešní části hromosvodu vč. demontáže a likvidace stávající vč. potřebného pospojení a napojení na stávající svody revize soub.	1	30000
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech		6000
76	220R 1	Přemístění antén STA, úprava a doplnění rozvod soub.	1	6000
Díl: VN		Vedlejší náklady		270550
77	005121010R	Vybudování, provoz a demontáž zařízení staveni %	2	63800
78	005122010R	Provoz objednatele %	1,5	46950
79	005261030R	Finanční rezerva %	5	159800