

Smlouva o dílo č. 32 - Nep. /3113,6121/2024

evidenční číslo smlouvy: 1324100188

Urad mestske casti mesta Brna
Brno - Bystrc

Doruceno: 27.09.2024 11:40

Listy: 9 Prilohy: 1

MCBYS/24-14860 1647



bc13es8f0d6ccc

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Sídlo: nám.28.dubna 60, 635 00 Brno - Bystrc

Zastoupený: JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou

IČO: 4499278513

DIČ: CZ449278513

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat

pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno - Bystrc: Ing. Marcela Nepejchalová

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel:

Ing. Pavel Dráb

se sídlem: Lačnov 297, 756 12 Horní Lideč

adresa pro doručování: Lačnov 297, 756 12 Horní Lideč

zastoupená: ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Pavel Dráb

mobil: 605433650, e-mail: drab.pavel@centrum.cz

IČO: 73839191

DIČ: -----

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 2 [redacted]

(dále jen "zhotovitel")

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo v tomto znění:

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost, a to pro veřejnou zakázku:

Zpracování realizační projektové dokumentace konektivity na ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystrci v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby včetně autorského dozoru (dále také označeno jako dílo).

Projektová dokumentace pro realizaci konektivity s novou kabeláží a se zapojením stávajících a nových aktivních a pasivních síťových a bezpečnostních prvků bude zpracována v souladu se Standardem konektivity škol-MŠMT pro možnou zpětnou žádost o dotaci z EU.

Škola identifikovala následující oblasti k řešení (viz příložená Studie proveditelnosti - konektivity):

- Fyzická infrastruktura (kabeláž)
- Aktivní prvky
- Bezdrátová infrastruktura
- Serverová infrastruktura
- Virtualizace
- Zálohování
- OS serverů

- Ostatní zařízení v poč. síti
- Monitoring datových toků
- Centrální správa identity
- Vzdálený přístup (VPN)
- Servisní podpora a profylaxe
- Další technologie, které škola doposud nemá, ale zvažuje jejich nasazení (kamerový systém, EZS).

Kabelážní systém

Kabelážní systém je poddimenzovaný jak z pohledu počtu přípojných míst tak vlastní topologie propojení aktivních prvků.

Aktivní prvky

V počítačové síti školy jsou nainstalovány aktivní prvky různých výrobců, které nepodporují základní bezpečnostní standardy

Pokrytí školy WiFi signálem

Budovy školy jsou WiFi signálem pokryty jenom částečně řešením od f. Cisco. Plánujeme kompletní vykrytí všech prostor školy WiFi signálem.

Serverovna

Škola serverovnou nedisponuje. Jako centrální bod počítačové sítě jsou provizorně využívány prostory archivu.

Zabezpečení perimetru počítačové sítě

Zabezpečení přístupu do Internetu je realizováno HW firewalllem, který již je morálně zastaralý s výkonností, která neodpovídá aktuálním potřebám školy.

Odhad aktuálního stavu infrastruktury pouze pro upřesnění rozsahu konektivity:

- PC – 50 ks
- Notebook – 150 ks
- Tablety - 150 ks
- Kopírky – 10 ks
- Interaktivní tabule - 30 ks
- Dataprojektory - 20 ks
- Interaktivní panely - 2 ks
- Kamery – 20 ks
- Zabezpečovací zařízení - v oblasti sekretariátu školy
- Další osobní mobilní zařízení (mobily - cca až 1000 ks).

Vše je zapojeno přes internet a v síti.

Výše uvedenou infrastrukturu by chtěla ZŠ výrazně navýšit. Tedy tak, aby síť byla připravena na více přídavných zařízení, kamerový zabezpečovací systém rozšířit, hlavně ke všem vchodovým vstupům do budovy atd.

Konektivitu by chtěli rozšířit i do míst, kde aktuálně není (jídlna, tělocvična, kotelná atd).

Škola sídlí v několika vzájemně propojených budovách (viz obr.). Z pohledu počítačové sítě fungují tyto budovy jako jeden logický celek.

1.2 **Projektovou dokumentaci pro provedení stavby** zhotovitel vypracuje v členění dle přílohy č.1 výzvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tato část projektové dokumentace slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

1.2.2 V rámci vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby je zhotovitel povinen zajistit:

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č.169/2016 Sb.;
- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů;
- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;
- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

1.2.3 Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož rámci je povinen respektovat následující zásady:

- každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou dokumentací pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací);
- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách www.cenovasoustava.cz
- položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. (volně dostupná na www.cenovasoustava.cz.) nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup;
- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zařazení položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem;
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou stavbu;
- nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena musí být její popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;
- soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby;

1.2.4 Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a předat Objednateli i souhrnný rozpočet stavby v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

1.2.5 Projekt bude zpracován v rozsahu daném ve výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku malého Zpracování realizační projektové dokumentace konektivity na

- ZŠ Vejrostova 1 v Brně – Bystřci.
- 1.3 Autorský dozor je vykonáván zhotovitelem po dobu zhotovování stavby až do dokončení a odstranění vad a nedodělků a musí být vykonáván s náležitou odbornou péčí.
- 1.3.1 Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby, a to zda stavba je zhotovována v souladu s projektovou dokumentací zhotovitele (dále také autor). V rámci autorského dozoru je autor povinen zabezpečit zejména:
- účast na předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;
 - průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména z hlediska souladu provádění s projektovou dokumentací;
 - průběžná kontrola provádění stavby z hlediska podmínek případného stavebního povolení, popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo organizací;
 - dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada;
 - poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby;
 - vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak technického dozoru a zhotovitele stavby;
 - kontrolu stavebního deníku včetně zapsání stanovisek autora k zápisům zhotovitele stavby nebo technického dozoru ve stavebním deníku;
 - účast na kontrolních dnech stavby;
 - poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené zhotovitelem stavby za navrhované změny stavby;
 - účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
- 1.3.2 Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen provádět kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně 2x v kalendářním měsíci.
- 1.4 Projekt pro provedení stavby bude řešit po technické stránce objekt jako celek.
- 1.5 Zhotovitel je povinen předat:
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby a zároveň výběr zhotovitele díla:**
- v 6 vyhotoveních v písemné formě, vč. dokladové části a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - v 1 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD ve formátech pdf a doc/xls/dwg, vč. dokladové části a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v digitální podobě na CD/DVD ve formátech pdf, xls (ve všech formátech obsahově shodný), ve formátu xls ve formě matrice včetně vzorců pro automatický výpočet cen jednotlivých položek, položek krycích listů a rekapitulací se zamčenými buňkami s výjimkou buněk určených k vyplnění uchazečem v zadávacím řízení na zhotovitele stavby,
 - ve 1 vyhotovení položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) v písemné formě,
 - ve 1 vyhotovení položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) v digitální formě na CD/DVD ve formátech pdf, xls (ve všech formátech obsahově shodný).

Objednatel má právo požadovat a zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků projektové dokumentace (každého jejího stupně), za úhradu reprodukčních nákladů.

2. Doba a místo plnění

2.1 Termíny plnění jednotlivých výkonových fází zhotovitelem se stanoví takto:

2.1.1 Předání projektu pro provedení stavby v termínu do **15.11.2024**.

Zhotovitel je oprávněn dodat objednateli dílo i před takto sjednaným termínem a objednatel se pro tento případ zavazuje k převzetí díla.

2.2 Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě bod 4.4, 4.5. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

2.3 Místem předání částí projektové dokumentace je sídlo objednatele nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno, místem poskytování autorského dozoru je místo stavby.

3. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena za vypracování soutěžní PDA zároveň pro realizaci stavby Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **36 300 Kč včetně DPH**, přičemž

cena bez DPH činí Kč

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí Kč

3.2 Cena za plnění autorského dozoru Zhotovitelem dle této smlouvy na celou dobu realizace stavby je sjednána ve výši **23 595 Kč včetně DPH**, přičemž

cena bez DPH činí Kč

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí Kč

3.3 **Celková cena díla včetně autorského dozoru je sjednána ve výši 59 895 Kč včetně DPH, přičemž**

tato cena bez DPH činí Kč

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí Kč.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Tato cena je sjednána jako pevná a maximální.

3.4 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaných nákladů vzniklých vývojem cen, a to až do předání a převzetí díla. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

3.5. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur - daňových dokladů.

3.6 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

- 3.7 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.
- 3.8 Má-li dojít při realizaci díla k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce jako dodatečné práce nezahrnuté v pokladech objednatele při zadání veřejné zakázky), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis tohoto rozšíření, ocenit jej podle způsobu sjednaného v této smlouvě, předložit tento soupis objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky zadat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

4. Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit zhotovitel.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 4.3 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejich potřeba vznikne v průběhu plnění, a to ve sjednané lhůtě.
- 4.4 Objednatel se zavazuje umožnit potřebné konzultace, a to ve sjednané lhůtě.

5. Vlastnické právo

- 5.1 Vlastnické právo k projektové dokumentaci (každému stupni) a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí objednatelem.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme v sídle objednatele. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný zápis.
- 6.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez výhrad.

7. Odpovědnost zhotovitele za vady a za škodu

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost projektové dokumentace.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.
- 7.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj. musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
- 7.4 Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluvním postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

- 7.5 O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.6 V případě, že v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby budou zjištěny vady projektové dokumentace, zhotovitel odstraní tyto vady bez zbytečného odkladu a bezplatně.
- 7.7 Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Sankce

- 8.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla (kterékoli části projektové dokumentace), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.
- 8.3 Neodstraní-li zhotovitel vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání objednateli je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla za každý nedodělek nebo vadu, kterou neodstraní v objednatel stanovené lhůtě.
- 8.4 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

9. Výpověď smlouvy

- 9.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 9.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- 9.2.1 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na straně zhotovitele.
 - 9.2.2 neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky, dle písemné výzvy objednatele.
 - 9.2.3 provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
 - 9.2.4 provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
 - 9.2.5 zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 15 dní
 - 9.2.6 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání
 - 9.2.7 zhotovitel vstoupí do likvidace
- 9.3. Pokud před dokončením díla dojde k ukončení smlouvy, provede zhotovitel soupis všech provedených poječních prací a jejich ocenění v souladu s touto smlouvou. Současně zhotovitel předá nedokončené dílo objednateli písemným protokolem.

10. Ostatní ujednání

- 10.1 Veškerá licenční práva dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon) přecházejí po předání díla realizovaného na základě této smlouvy o dílo na objednatele.

- 10.2 Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
- 11.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem, a podepsanými oběma smluvními stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují.
- 11.3 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- 11.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 11.5 Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text této smlouvy tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
- 11.6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podpisu obdrží po dvou výtiscích.
- 11.7 K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 9/1.- bod 3.10 ze dne 19.10.2022 a Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením R 9/8. - bod 6.2.01 ze dne 17.05.2023 oprávněn RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., místostarosta MČ Brno-Bystrc.
- 11.8 Zhotovitel byl vybrán na jednání interní komise veřejných zakázek dne 21.8.2024.

V Brně dne 26. 8. 2024

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
místostarosta

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
místostarosta MČ Brno-Bystrc

Za správnost: Ing. Radek Bárta

Pavel DRÁB

Lačnov 297, 756 12 Lideč
Tel.: 608433650
e-mail: drab.pavel@centrum.cz
IČ 73839191

Ing. Pavel Dráb, OSVČ