

Příloha č. 1

Objednávka na stavební práce

Číslo jednací: 37425/2024-SŽ-OŘ OVA-SEE OVA

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: **E635-S-3409/2024**
- c) Číslo dílčí objednávky: **24_635500059**
- d) Specifikace požadovaného Díla: Výměna TD CU 100 mm² na SK 4,6,8 ve výhybně Polanka n/O.
- **SK 4** - výměna TD od TP č. 20 (trol. koncovka v kotevním nástavci) po trol. koncovku kotevního nástavce mezi TP č. 56 – 58;
 - **SK 6** - výměna TD a NL od TP č. 22 – 24 (trol. koncovka v kotevním nástavci po ÚD č. 7;
 - **SK 8** - výměna TD a NL od TP č. 8 po ÚD č. 8.
- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- f) Kontaktní osoba Objednatele:
- g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2.745 497,41 Kč bez DPH**

- h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 15.10.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30.04.2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

únor 2025, denní výluky, hodina bude upřesněna písemně či emailem

- i) Místo realizace Díla (Staveniště):

vých. Polanka nad Odrou km 258,8 – 257,3

- j) Požadavky na způsob fakturace Díla: Průběžná fakturace po dokončení Díla.

Datum: 01.10. 2024