
SMLOUVA O DÍLO 
č.: 9/17 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy 
Zastoupená: Ing. Františkem Kamlachem ředitelem školy 
Sídlo: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí 
IČ: 12907731 
DIČ: CZ12907731 
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č.ú. 197 477 119/0600 
Odpovědný zástupce ve věcech 
a) smluvních: Ing. František Kamlach 
b) technických: Jiří Malý 

Zhotovitel: Stanislav Návrat 
Zastoupený: Stanislavem Návratem 
Sídlo: Nám. T. G. Masaryka 137, 391 65 Bechyně  
IČO: 10323074 
DIČ: CZ6301280018 
Bankovní spojení: KB Tábor, č.ú.: 418041-301/0100 
Odpovědný zástupce ve věcech 
a) smluvních: Stanislav Návrat 
b) technických: Stanislav Návrat 

Ve vzájemném styku obou smluvních stran zástupců  uvedených v bodě  1.1. a 1.2. jsou při 
operativním technickém řízení činností, při realizaci díla, při potvrzování zápisu a předání a převzetí 
díla nebo jeho části oprávněni jednat 
za objednatele: Ing. František Kamlach 
za zhotovitele: Jiří Malý 

Toto zmocnění trvá do písemného odvolání. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v 

opravě  vnitřních rozvodů  vody včetně  ohřevu TUV v budovách školy č. p. 421, 1114 a 418 dle 

zadávací dokumentace VZ „Oprava vnitřních rozvodů  vody včetně  ohřevu TUV" a přílohy č. 1 této 

smlouvy. 

Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak 

je definována níže). 

III. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA 

Zahájení pinění: 1. 7. 2017 

Předpokládané ukončení: 18. 8. 2017 
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IV.  CENA ZA DÍLO 

Sjednává se cena díla ve výši 994 419,14 Kč  + DPH podle platné sazby jako cena pevná 
zahrnující veškeré práce a všechny náklady zhotovitele i jeho případných poddodavatelů  k provedení 
díla. 
Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná. 
Nabídkovou cenu bude možné překročit jen: 

a) v případě  objednatelem požadovaných změn v rozsahu díla oproti rozsahu uvedenému 
v zadávací dokumentaci. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených 
v cenové nabídce, 

b) v případě  objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v rozpočtu a 
jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možné určit 
z jednotkových cen obsažených v nabídce, bude stanovena podle cen URS (resp. obdobného cenového 
předpisu užívaného uchazečem) platným v době  provádění díla, 

c) v rozsahu objednatelem požadované změny standardů  vymezených v podmínkách veřejné 
zakázky 

d) dojde-li ke změnám sazeb DPH. 

V. 	NÁLEŽITOSTI K PROVEDENÍ DÍLA 

Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi pro stavbu podle sjednaných zadávacích 
podkladů  stavby, schváleného projektu, pravomocných správních rozhodnutí, stanovisek a souhlasů  
vydaných pro stavbu. Staveniště  je vymezeno plochou, která bude předána zhotoviteli zápisem o 
předání staveniště. 

Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v 
či. rv. této smlouvy. 

Zhotovitel přebírá v piném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 
s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací. 

Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých subdodavatelů. 
V takovém případě  odpovídá za vady dila, dodržování této smlouvy, prodlení či škodu, způsobenou 
touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 

Objednavatel poskytne zhotoviteli bezplatně  vymezený prostor staveniště  po dobu trvání stavby a 
dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. 

Ke vstupu na staveniště  v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele 
vyjmenované v této smlouvě  nebo stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních 
předpisů. 

Objednatel seznámí své zaměstnance a uživatele objektu s bezpečnostními předpisy při provádění 
staveb a s provozem na stavbě  a zajistí dodržování všech platných předpisů  a sjednaných omezení 
svými zaměstnanci a uživateli objektu po dobu provádění prací a s nutnou koordinací provozu 
objednatele a zhotovitele na stavbě, na kterou objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém 
případě  vždy, když bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě  je zhotovitel 
povinen objednatele písemně  vyzvat minimálně  3 (slovy: tři) pracovní dny předem k provedení 
kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě  smluvní 
strany. 

Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb.) od předání staveniště  až 
do odstranění případných vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. 
Do stavebního deníku se zapisuji údaje podle příslušných předpisů  a všechny skutečnosti, rozhodné 
pro pinění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Do stavebního 
deníku jsou rovněž zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou.ovlivnit vzájemný rozsah 
práv a povinností. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být 
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stavební deník na stavbě  trvale přístupný. Objednavatel je do stavebního deníku oprávněn nahlížet a 
pořizovat kopie. 

K projednání podstatných skutečností pinění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se 
uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami. O 
průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich pinění se provedou 
písemné záznamy. Zhotovitel se zavazuje pině  respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny 
stanovené objednatelem k nápravě  a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků  a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 

Technický dozor na této stavbě  nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy: 
a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy 

a se zájmy objednavatele, které jsou mu známy, 

b) pinit podmínky, uložené pravomocnými správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, 
a dodržovat stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů  státní správy, 

c) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které 
by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s 
předmětem díla, 

d) respektovat skryté překážky, případně  v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané 
skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším 
postupu prací, 

e) důsledně  chránit veškeré stávající konstrukce, sítě  a vedení proti poškození, zničení, ztrátě  či 
jinému znehodnocení, 

h) 	udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů  
průběžně  odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností, 

j) předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvědčení, potřebná pro 
uvedení předmětu díla do provozu, k jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci 
skutečného provedení díla, veškeré atesty a záruční listy, návody na obsluhu a údržbu, vše v 
českém jazyce, 

k) zajistit na své náklady zřízení staveniště  v souladu se svými potřebami, předanou 
projektovou dokumentací a požadavky objednavatele, jeho provoz odstranění, 

1) 	zajistit v rámci zařízení staveniště  podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora 130Z, 

m) seznámit pracovníky na stavbě  se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a 
s nutnou koordinací a postupem provádění prací, 

n) zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
dodržovat vyhlášku č. 324/92 Sb., o bezpečnosti práce a technických opatřeních při 
stavebních pracích, a to v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, 
hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně  přírody a životního prostředí, 
obecně  platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz 
požívání alkoholických nápojů  a omamných látek na stavbě. 

VL 	FINANČNÍ PLNĚNÍ 

Úhrada zhotovení díla bude provedena na základě  postupné fakturace. Objednatel bude hradit do 
14 dnů  od obdržení řádné vyhotovené faktury. Lhůta splatnosti faktur bude činit 14 dní od vystavení. 

Objednatel může platbu odmítnout v případě, že platební doklad: 
- 	obsahuje nesprávné nebo odlišné údaje oproti soupisu provedených prací 
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- 	obsahuje chybné cenové údaje 
Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, aby zhotovitel mohl vyfakturovat 
správnou částku. 

Za prodlení s placením peněžitých závazků  může zhotovitel započítat úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

VII. 	VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY 
NA NÍ 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přecházejí na objednatele dnem 
předání a převzetí díla, uvedeném v zápisu o úspěšném předání a převzetí. 

VIII. PŘEDÁM A PŘEVZETÍ DÍLA 

Objednatel se zúčastní na výzvu zhotovitele dílčích před přejímacích řízení, ze kterých bude 
proveden zápis, ve kterém se uvede zejména soupis případných vad a nedodělků  včetně  dohody o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, dále soupis dodatečně  požadovaných prací a způsob jejich 
provedení. 

Objednatel převezme dílo i v případě, že má pouze ojedinělé drobné vady a nedostatky, které 
samy o sobě  ani ve spojení nebrání uvedení díla do bezpečného provozu. V případě, že vady budou 
bránit bezpečnému provozu, objednatel dílo nepřevezme. Současně  se smluvní strany dohodnou na 
opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků. 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na záruční lhůtě  na celé předávané dílo 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že předané dílo bude splňovat vlastnosti dle ČSN a technických norem, 
které se na provádění díla vztahují. 

Zhotovitel je povinen během záruční Lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady 
neprodleně  odstranit a to na základě  oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou. 
Zhotovitel je povinen na písemnou reklamaci reagovat a odstranit vady do 15 ti dnů  od doručení 
písemné reklamace. 

Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace zhotoviteli do 
jejího odstranění. 

Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 a následující Občanského zákoníku. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 

Smluvní strany se zavazují z titulu níže uvedených závazků  z této smlouvy zaplatit oprávněné 
osobě  tyto pokuty dle §2048 a násl. Občanského zákoníku: 

Za nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,--
Kč  za každý den prodlení. 

Za nedodržení vyklizení staveniště  ve lhůtě  podle či. III. zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve 

výši 1.000,— Kč  za každý den prodlení. 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit 
podle § 2002 obč.zák. je: 

vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran 
- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 5 dnů  
- prodlení zhotovitele se zahájením prací o tři dny oproti ujednání v čl. III. 
- prodlení zhotovitele s dokončením a předáním prací oproti ujednání v čl. 
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V Sezimově  Ústí dne 30. 6.2017 	V Bechyni dne 1. 7.2017 4  

~) ODBORNÁ É KOL4, STREDN) ÉKOLA, 
CENTRUM ODBORNÉ PŘ IPR AVY 

421. 391Cďf.^..zrriovc:.,  Ústi 
10 0 •- , 	90773,,, 0) .tZ.129077S1 

Objednatel. 

neodstranění vad díla ve lhůtě  dle čl. VIII. 

XI.  JINÁ UJEDNÁNÍ 

Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 3 dny od 
výskytu vyšší moci oznámit druhé straně  působení a charakter vyšší moci. 

Bude-li nutno z důvodů  ležících na straně  objednatele změnit způsob provádění prací při realizaci 
prováděných prací, projedná a schválí změny se zhotovitelem a zapracuji je do dodatku této smlouvy. 

Pokud si strany dohodnou provedení prací nad rámec této smlouvy, musí být tato dohoda učiněna 
písemnou formou a to dodatkem k této smlouvě. V dodatku musí být určen předmět a rozsah dalších 
prací a dle možností i čas pinění a cena za tyto práce. Drobné změny mohou být realizované na 
základě  oboustranného zápisu ve stavebním deníku a písemné dohody o ceně. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

Tato Smlouva může být měněna a dopfflována pouze formou písemných dodatků  podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. (Občanským 
zákoníkem). 

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž dva originály obdrží Objednatel a jeden 
originál obdrží Zhotovitel. 

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě  se strany této Smlouvy 
zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů  od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě  
nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a 
vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

Odpověd' strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatné nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy. 

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva 
byla sepsána vážné, určitě, srozumitelné' a na základě  jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

Příloha č. 1 : Rozpočet 

Stránka 5 z 5 

sekretariat
Textový rámeček

sekretariat
Textový rámeček

sekretariat
Textový rámeček

sekretariat
Textový rámeček

sekretariat
Textový rámeček

sekretariat
Textový rámeček

sekretariat
Textový rámeček

sekretariat
Textový rámeček



Phl«cha. Č. 1 9213 Č. 9/17 

Stavba: 	Oprava vnitřních rozvodů  vody včetně  ohřevu TUV 

Objednatel: 	Vyšší odborná škola,Střední škola,Centrum odborné přípravy , Sezimovo Ústí,E3udelovická 421 
Zhotovitel: 
Datum: 

KCN Kód položky P.Č,
1 

Popis MJ 
Množství 	Cena 
celkem 	jednotková 

Cena celkem 
Sazba 
DPH 

1 2 3 4 5 6 7 	 8 9 10 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 

D 
D 
D 
K 
D 

K 

D 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

K 

K 

K 

K 

K 
K • 
K 
K 
K 

PK 

713 

721 
721 
721 
721 
721 
721 
721 
721 
721 
721 
721 

721 

721 

721 

721 

721 
721 
721 
721 
721 

HSV 

6 
R-pložka 
PSV 
713 
713410831 

722 
722130237 
722130801 
722130803 
722130804 
722174022 
722174023 
722174024 
722174027 
722174062 
722174063 
722174064 
722181223 

722181231 

722181232 

722181233 

722190401 
722220152 
722220231 
722220232 
722220233 

Práce a dodávky HSV 
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpiní 
Ostatrgi konstrukce a práce, bourání 
stavební výpomoce pro ZI 
Práce a dodávky PSV 
Izolace tepelné 
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem ti 
do 50 mm 
Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařovaně  běžné ON 65 
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do ON 25 
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65 
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm 
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm 
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm 
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm 
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm 
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm 
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm 
Ochrana Vodovodního potrubí přilepenými tepelně  izolačnímitrubicemi z PE ti do 10 
mm DN do 62 mm 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně  izolačními trubicemi z PE ti do 15 
mm DN do 22 mm 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně  izolačními trubicemi z PE ti do 15 
mm DN do 42 mm 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně  izolačními trubicemi z PE ti do 15 
mm ON do 62 mm 
Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 
Nástěnka závitová plastové PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2  s kovovým vnitřním závitem 
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem 
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem 
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m 

m 
m 
m 
m 
rn 
m 
m 
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kus 
kus 
kus 

m 

rn 

rrg 
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kus 
kus 
kus 
kus 
kus 

1,000 

810,000 

90,000 
420,000 
390,000 

90,000 
100,000 
74,000 

295,000 
90,000 
16,000 
18,000 
10,000 

90,000 

100,000 

295,000 

90,000 

26,000 
26,000 
37,000 
26,000 
25,000 

50 000,00 

21,90 

702,00 
48,00 
66,30 
71,00 

241,00 
294,00 
353,00 
783,00 
175,00 
197,00 
248,00 

66,40 

56,50 

73,40 

84,40 

149,00 
119,00 

85,60 
114,00 
184,00 

50 000,00 

50 000,00 
.50 000,00 
944 419,14 
17 739,00 

17 739,00 

514 941,14 
63 180,00 
20 160,00 
25 857,00 

6 390,00 
24 100,00 
21 756,00 

104 135,00 
70 470,00 
2 800,00 
3 546,00 
2480,00 

5 976,00 

5 650,00 

21 653,00 

7 596,00 

3 874,00 
3 094,00 
3 167,20 
2 964,00 
4 600,00 

21,0 

21,0 

21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 

21,0 

21,0 

21,0 

21,0 

21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
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MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

I 
Cena celkem 

Sazba 
 

DPH  
10 6 7 9 	I 

kus 8,000 853,00 6 824,00 21,0 

kus 52,000 161,00 372,00 21,0 

kus 25,000 313,00 7 825,00 21,0 
kus 25,000 368,00 9 200,00 21,0 
kus 14,000 643,00 9 002,00 21,0 
kus 8,000 1' 760,00 14 080,00 21,0 
kus 6,000 1 750,00 10 500,00 21,0 
kus 26,000 272,00 7 072,00 21,0 
kus 26,000 361,00 9 386,00 21,0 
kus 14,000 517,00 7 238,00 21,0 
kus 10,000 1 440,00 1440p,00 21,0 
m 90,000 73,60 6 624,00 21,0 

2,104 461,00 969,94 21,0 
3 959,00 

soubor 1,000 919,00 919,00 21,0 
soubor 2,000 1 520,00 3 040,00 21,0 

256 290,00 
soubor 7,000 6 770,00 47 390,00 21,0 
soubor 19,000 11 100,00 210 900,00 21,0 

149 490,00 
soubor 1,000 '13 800,00 13 800,00 21,0 

1,000 135 690,00 135 690,00 21,0 

994 419 14 

Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem 
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou 
maticí 
Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 20xR 1/2 " FRIATHERM starr 
Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 25xR 3/4 " FRIATHERM starr 
Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 32xR 1 FRIATHERM starr 
Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 63xR 2 " FRIATHERM starr 
Ventil přímý G 2 se dvěma závity 
Ventily plastové PPR přímé DN 20 
Ventily plastové PPR přímé DN 25 
Ventily plastové PPR přímé DN 32 
Ventily plastové PPR přímé DN 63 
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m 
Zdravotechič ika strojní vybaveni 
Demontáž nádrží tlakových přes 750 do 1500 litrů  
Demontáž nádrží tlakových přes 1500 do 5000 litrů  
ZdravetechEiiika zařizovací předměty 
Elektrický ohřívač  zásobníkový akumulační závěsný svislý 151/ 2 kW 
Elektrický ohřívač  zásobnikový akumulační závěsný svislý 160 i 12 kW 
Ústřední vytápění - strojovny 
Montáž ohříváku vody stojatého PN 2,5/1,6 o obsahu 2500 litrů  
Zásobník teplé vody s nepřímým ohřevem Cu výménfkem, objem 25001itrů/30kW 
(4x7,5 kVV/10 bar 

Popis 

5 
 

KCN i Kód položky 

3 	 4 

23 K 721 722220236 
722220241 

24 K. 721 

25 K 721 722225302 
26 K 721 722225303 
27 K 721 722225304 
28 K 721 722225307 
29 K 721 722230106 
30 K 721 722240101 
31 K 721 722240102 
32 K 721 722240103 
33 K 721 722240106 
34 K 721 722290229 
35 K 721 998722102 

D 724 
36 K 721 724311816 
37 K 721 724311819 

D 725 
38 K 721 725532102 
39 K 721 725532124 

D 732 
40 K 731 732219377 

L2500 
41 M MAT 



Název stavby
TUV 

Název objektu 

Název části 

Oprava vnitřních rozvodů  vody včetně  ohřevu 

• 

JKSO 

EČO 

Místo Seznimovo Ústí 

č'-  DIČ  

Objednate 1 Vyšší odborná škola,Střední škola,Centrum odborné přípravy, Se 

Sezimovo Ústí, Budějovická 421 

Zhotovitel 

Rozpočet číslo 	Zpracoval 	 Dne 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady 11 m.j. Počet Náklady / 1 mj. 

O 0,00 O 0,00 O 0,00 

Rozpočtové náklady v 	CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkově  náklady C Vedlejší rozpočtové náklady 

ii HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště  0,00 

2 Montáž 50 000,00 9 Bez pevné padl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 135 590,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

4 Montáž 808 729,14 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00 

;1 
Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 994 419,14 12 ON (i". 5-11} 0,00 19 VRN (i'. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 'Comp]. činnost 0,00 ' 22 Ostatní náklady 	. 0,00 

Projektant 

Datum a podpis Razítko 

D Celkové. náklady 	. 

23 Součet 7„12,19-22,• 	.., 994 419,14 

24 15 % 0,00 DPH 0,00 

Objednatel 

Datum a podpis 

--'-',, 

Razítko 	 J E 

25 21 % 994419,14 DPH 208 828,02 

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 203 247,16 

Přípočty a odpočty 

Zhotovitel 

clkp‘,  

Datum a podpis • 	--k QZ r 03j. 	,i 

STAN ,R4,A:. 	iti ..,,,ť.i ..r- 
391 66 	hyri 	-E, 	. 	13,7 

_tel. 381 2l3 '04.4, a 	_12 555 . „ 
iCO: 10-4'>: 	, "r,)3 	3 	1280018 

Razítko 

27 Dodávky objednatele 0,00 

28 Klouzavá doložka 0,00 

29 Zvýhodnění + - 0,00 

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Stranu 1 z 1 
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Kód 

1 

HSV 

5-  

PSV 

713 

722 

724 

725 

732 • 

Část: 

 

" CkUl—~,ii GUA(.3.i::,';: P-;'•:;f-,::',VY 

JKSO: 	

----------- • ...„. 

ekorioui;.,:1‘9 nábor 
 

Stavba: 	Oprava vnitřních rozvodů  vody včetně.  ohřevu TUV 

Objednatel: 	Vyšší odborná škola,Střední škola,Centrum odborné přípravy , Sezimovo Ustí,Budéjovická 421 

esod,bio,Ack., ,:.21 , 2,0; e.i2. 52,Zi :11CM o C7 Sli 

t mo-    "i 2.5.i07751 , D1Č: CZ'129,J771 Objekt: 

Zhotovitel: 

Datum: 

Popis I 	Cena celkem 

2  3 

Práce a dodávky HSV 50 000,00 

Úpravy povrchů, podlahy a osazovárii výpEni 0,00 

Ostami konstrukce a prác, bouráni 50 000,00 

•Práce a dodávky PSV 944 419,14 

lz(Aace tepelné 17 739,00 

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 514 941,14 

Zdravotechnika - strojní vybavení 3 959,00 

Zdravotechrtika 	zařizovaci přsdměty 258 290,00 

Ústředr2é vytápéni - strojovny 149 490,00 

Celkem 994 419,14 

	

STANI 	RAT 

	

391 60 	h ě  T 	137 

tel. 381 21 	 555 
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