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Smlouva o dílo č. SML/2024/0673/RUI

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jako „občanský zákoník"), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru strategického rozvoje území

města a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 00
tel:
e-mail:
Dále jen: Ob

na straně jedné

a

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 3146/, 106 00 Praha 10 Záběhlice
IČO : 48029483
DIČ: CZ48029483
Zastoupené:
ve věcech smluvních: ím ředitelem pro STM, na základě plné moci
ve věcech technických projektovým manažerem
bankovní spojení: ČS

číslo smlouvy: 397-PVO/2024
Dále jen: Zhotovitel

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované
v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.
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3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Dopravní hřiště ŠUMPERK“ (dále jen: dílo), a to
v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s
potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „Dopravní hřiště
.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky.

Místem plnění je parcela 727/12 (ostatní plocha), 752/6 (orná půda), 752/10 (ostatní plocha),
752/19 (orná půda) v katastrálním území Dolní Temenice

Dílo bude realizováno dle vydaného ROZHODNUTÍ - společného povolení č.j. MUSP 96210/2024,
dle stanovených podmínek pro provedení stavby uvedených v rozhodnutí a dle výkazu výměr,
který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla v listinné
podobě (3 pare) včetně geodetického zaměření v digitální formě. Vyhotovení geodetické
dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení DTM OK,
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického
zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020
Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad,
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její
souhlasné stanovisko.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,
konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných
k realizaci díla, a zejména také:

projekt musí být realizován v souladu se zásadami DNHS (zásady „významně
nepoškozovat“ životní prostředí),

provozování vč. údržby zařízení staveniště a následná likvidace vlastního zařízení po
dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení dotčených pozemků do původního
stavu,
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 likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení, 
odvoz na skládku, skládkovné), 

 zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 

 zajištění čištění a údržba komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě 
zhotovitelem ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům,  

 zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla 
(např.el.energie, voda) a  jejich úhradu na náklady zhotovitele, 

 projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a přechodné úpravy provozu, 
potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé 
aktualizace dle skutečného průběhu stavby, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění 

 zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a 
časového a finančního harmonogramu  - postupu prací členěného dle jednotlivých 
stavebních objektů se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami; 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Rozhodnutí - společného povolení a jiných 
dokladů,  

 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od 
převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání 
inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby 
předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště; 

 dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců 
dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných 
Objednatelem Zhotoviteli; 

 provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla; 

 vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, 
případně záruční listy, 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

 zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a 
stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a 
respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu. Při 
vedení stavebního deníku vést záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém 
stavebním deníku a doložit tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku 
poddodavatele, Po skončení stavby zhotovitel odevzdá zadavateli originál stavebního 
deníku,  

 zajištění schůdnosti, sjízdnosti vozovek, provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze 
staveniště na pozemní komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby 
pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění 
a kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti,  
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 servis a odstraňování vad v záruční době, 

 vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení 
v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, 

 uvedení do provozu, 

 poskytnutí záruk na celé dílo, 

 zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti Zadávací 
dokumentaci (např. projektové dokumentaci, apod.) na kontrolních dnech za účasti 
zástupců všech zúčastněných stran, tedy zástupcem Objednatele, projektanta, 
technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP. 

 Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o 
dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým 
finančním objemem 20% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení 
předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky 
za úplatu zajistit nebo neprovést – u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, 
které vyplynou z kolaudačního řízení.  

 
4. Cena díla 

 
1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace 
předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  
  

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 
 
 

Celková cena bez DPH : 6 371 899,85 Kč 

DPH 1 338 098,97 Kč 

Celková cena včetně DPH:  7 709 998,82 Kč 

 
 (slovy: šestmilionůtřistasedmdesátjednatisícosmsetdevadesátdevět  korun českých a 

osmdesátpět haléřů bez DPH). 
 
Celková cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě. 
 
 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v 
čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby. 
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4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

4.1. Doklady určující cenu 
Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkový rozpočet slouží k prokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 
případných víceprací nebo méněprací. Položkový rozpočet je v úplném souladu s Výkazem výměr. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který 
je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo 
ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které 
byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě 
relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění) 

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla 
určena Projektovou dokumentací; 

d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady 
nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 

e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato 
podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto 
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) 

Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 
v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 
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obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 
aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 
15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající 
době provedení prací.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 
v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 
výměr;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 
výměr;   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele. 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních 
dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 
případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení 
konečného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 
do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou společností v případě, že 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 
 
9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
objednateli tímto vzniknou. 
 
10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 
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5. Fakturace a platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 
schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 
prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle 
smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za 
daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 
znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí 
díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 
podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že 
součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.  
Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem 
objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez DPH.  

7.  Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude uhrazen po 
vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění případných vad a nedodělků.  

8.  Bankovní záruka: 

K zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby se sjednává ve výši 2 % ze smluvní ceny 
celého díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky. 

Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% smluvní 
ceny celého díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností 
zhotovitele v záruční době. Bankovní záruka bude platná po celou dobu běhu záruční doby (tj. 
minimálně 6O měsíců). 

Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby v délce 60 měsíců.  

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 
obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 
začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 
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10. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu 
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. 
Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak 
je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a 
režim přenesené daňové povinnosti.   
Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se 
zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace  u prací v režimu přenesené daňové 
povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení 
zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním 
úřadem. 

11. Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených 
náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny. 

12. Objednatel požaduje provedení stavebních prací v roce 2024 v nákladech min. 2 mil. Kč bez 
DPH.  

6. Doba plnění 
 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 
uvedeným dále v následujícím termínu: 

a) předání a převzetí staveniště, přípravné práce:  do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo 

b) termín zahájení stavebních prací:    max. 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo 

c) termín ukončení stavebních prací:                       30.5.2025 

d) komplexní dokončení stavby:     

    předání a převzetí díla vč. dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu: 30.6.2025 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, 
předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, geometrického plánu, originálu 
stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků. 
 
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla bez 
DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizované harmonogramy provádění díla nejpozději 
do termínu předání staveniště. V těchto harmonogramech musí být uvedeny základní druhy prací 
v členění alespoň na stavební díly /dle  TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich 
uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.  

Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramy, tj. objem finančního 
plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli 
hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je 
Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
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7. Povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 
tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu 
objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a 
vysvětlení. 

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů s důrazem na legální 
zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné 
pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a 
předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 
bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, 
upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 
upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení 
provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho 
pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je 
povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 
Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem. 

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou 
dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele 
nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo 
v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani 
pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.  

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, 
u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném 
znění. 

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 
dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 
díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 
z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 
povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen 
denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 
vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o 
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odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů 
a postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů. 

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 
jejich odběru, a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické 
energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a 
odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu 
díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto 
náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci 
této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 
normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti 
práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 

16. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má 
podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 
a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 
objednatele a při prohlídce staveniště. 

18. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 
předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění 
plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, 
zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
smlouvy za objednatelem třetí osobě.  

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 
svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 
nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, ...) je zhotovitel povinen tuto sankci 
(finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, jakožto smluvní pokutu,  a to ve lhůtě 
14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě k smluvní pokuty. 

22. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 
zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

23. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 
ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění 
přerušit. 

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 
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25. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou 
zakázku s názvem „Dopravní hřiště Šumperk“, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový 
stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou 
zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady. 

26. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

27. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření 
orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která 
jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje 
provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení. 

28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení stavby.  

 

8. Staveniště 
 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této 
smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto 
zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) 
pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy 
budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický 
dozor stavebníka (TDS). 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel 
povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, 
majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré 
případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob.  

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./7 této smlouvy. 
Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu 
objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 
ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady k vytýčení 
stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků 
těchto sítí. 

7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 
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veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, 
pokut apod. 

11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.  
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 
zhotovitele díla. 

9. Kontrola 
 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 
objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, 
má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole 
těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele 
odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v 
případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v 
případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 
nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za 
porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního 
deníku. 

3. Kontrolní a zkušební plán stavby 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru 
Objednatele kontrolní a zkušební plán.  

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

 

10.   Stavební deník 
 
1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o 
prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 
deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o 
prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo 
kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 
zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 
že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 
objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 
každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo 
zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání díla. 

2.  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 
jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy 
díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 
průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz 
výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
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zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a 
kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

  
11.   Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 

 
1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou pare. Zajištění dalších pare, 
potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí 
zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je 
může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje 
pravidelně svolávat kontrolní dny, a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od 
minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným 
technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy. 

 

 
12.  Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 
až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 
nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení 
do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět 
díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu 
smlouvě o dílo. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek 
předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel 
povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení 
přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat 
takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným 
orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky 
dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a v digitální formě.  

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. 
Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 
doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není 
dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o 
sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o 
předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 
z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
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ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací
řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad
v přejímacím řízení pokračovat.

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Stavbyvedoucí:
jméno a příjmení

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických
požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy
v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti,
které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění.
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem
výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést
dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem
technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:
- veškeré stavební práce 60 měsíců
- živičné povrchy 60 měsíců
- technologické zařízení 60 měsíců

ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt
z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej
bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo
reklamace přechází z objednatele na uživatele.

8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné
dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo
určeno.

9. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době
jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.

10. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li
objednatel jinak.
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11. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 
záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o 
havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne 
doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje 
dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své 
náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý 
nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady 
odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím 
určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele 
vůči zhotoviteli. 

12. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 14-ti dnů 
nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na 
náklady zhotovitele. 

13. Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

14. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečí z prodlení a nebo je - li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

15. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 
 

 
14. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo 
kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo 
vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 
 
 

15. Sankce 
 
1.  Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu i dílčímu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle 
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové 
sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
2. Sankce za neprovedení stavebních prací v roce 2024 v min. nákladech 2 mil. Kč bez DPH 
Pokud zhotovitel neprovede stavební práce v nákladech min. 2 mil. Kč bez DPH, bude mu 
vystavena smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení. 
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč bez DPH za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení. 
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3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
4. Způsob vyúčtování sankcí 
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 
ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 
5. Lhůta splatnosti sankcí 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 
6. Omezení celkové výše sankcí 
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
 
 

16.  Poddodávky 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 
Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá 
za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 
5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce. Změnu poddodavatele 
musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.  

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo 
poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce, musí Zhotovitel 
písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 
prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.  

4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 
dopisem, který musí obsahovat: 
- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude 
podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 
  I při odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo 
prováděl sám. 

5. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je 
oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci 
v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení. 

 
17. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  
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2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat
vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na
třetí osobu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními
této smlouvy v plném rozsahu.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách,
úřední desce apod.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými
podpisy.

10. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

11. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních
stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením č. 2202/24 RM Šumperk ze dne
23.9.2024.

Přílohy: 1 Výkaz výměr
2 Harmonogram prací

V Šumperku dne: V Praze dne:

............................................................ ..
Město Šumperk AŽD Praha s.r.o.
Mgr. Karel Hošek Patrik Reiniš
2. místostarosta Obchodní ředitel pro STM



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: IČ: 00303461
Město Šumperk DIČ: CZ00303461

Uchazeč: IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ: 27821251
Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:
Cekr CZ s.r.o., CS ÚRS 2024 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 7 709 998,82CZK

1035-23/1-053
Dětské dopravní hřiště Šumperk

AŽD Praha s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

6 371 899,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 371 899,8521,00% 1 338 098,97

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1035-23/1-053

Stavba:

Místo: k.ú. Šumperk Datum:

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA397 001,00328 100,00

Dětské dopravní hřiště Šumperk

8. 8. 2024

Cekr CZ s.r.o.

6 371 899,85 7 709 998,82

OploceníSO 102 521 807,95 631 387,62
SO 101 3 783 777,68Komunikace 4 578 370,99

VON Vedlejší a ostatní náklady
2 103 239,21SO 401 Technologie SSZ 1 738 214,22

Cekr CZ s.r.o., CS ÚRS 
2024

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: IČ: 00303461
Město Šumperk DIČ: CZ00303461

Uchazeč: IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ: 27821251
Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:
Cekr CZ s.r.o., CS ÚRS 2024 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 783 777,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 783 777,68 21,00% 794 593,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 578 370,99

Dětské dopravní hřiště Šumperk

SO 101 - Komunikace

AŽD Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:
Cekr CZ s.r.o., CS 
ÚRS 2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 783 777,68

HSV - Práce a dodávky HSV 3 251 318,48

    1 - Zemní práce 1 019 642,63

    5 - Komunikace pozemní 1 831 544,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 306 690,00

    997 - Přesun sutě 1 167,30

    998 - Přesun hmot 92 273,74

M - Práce a dodávky M 532 459,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 532 459,20

SO 101 - Komunikace

Dětské dopravní hřiště Šumperk

Strana 4 z 25



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:
Cekr CZ s.r.o., CS 
ÚRS 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 783 777,68

D HSV Práce a dodávky HSV 3 251 318,48

D 1 Zemní práce 1 019 642,63

1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 240,000 57,20 13 728,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: uvažovaná plocha pro staveništní dopravu, 
odměřeno z výkresu dwg

2 K 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 4 254,170 20,52 87 295,57 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151126

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: sejmutí ornice tl. vrstvy 300 - 350 mm strojně - 
plocha 4254,17 m2, tj. (4254,17*03,35) = 1488,96 m3, celková 
kubatura určená rozodnutím o vyjmutí ornice ze ZPF

3 K 122351501
Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 322,308 676,62 218 080,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351501

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odkopávky pro provedení sanace všechny 
plochy jsou odmřeny z dwg

4 K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 50 do 100 m

m3 1 488,960 69,84 103 988,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162206113
VV 4254,17*0,35 1 488,960
VV Součet 1 488,960

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 322,308 73,44 23 670,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

6 K 167101101-R Nakládání, skládání a překládání ornice m3 150,000 43,54 6 531,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: určeno rozhodnutím o vyjmutí ornice ze ZPF

7 K 167101101-R Nakládání, skládání a překládání ornice m3 71,200 43,54 3 100,05 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: doplnění zeminy na zpětné zásypy - použití z 
vytěžené zeminy ze sanace; vnitřní plochy DDH určené k zásypu tl. 
300 - 350 mm, 465,18 m2 x 0,35 = 162,8 m3 + rezerva 5% = 170,94 
m3 - 150 m3 (použití ornice určené rozhodnutím o vyjmutí ZPF) = 
20,94 m3 -  všechny plochy odečteny z dwg,  vnější plochy DDH 
určené k zásypu - délka vnějších obrub = 182,3m; plocha k zásypu = 
182,3 x 1,5m = 273,37 m2, svahování náspu = 273,37 x 0,35 m 
(tlušťka) x 0,5 (trojúhrlníkové napojení) = 47,9 m3 + rezerva 5% = 
50,3 m3; dosyp zeminy celkem = 20,94 + 50,3 = 71,3 m3 (všechny 
plochy a délky odečteny z dwg)

VV
(465,18*0,35)*1,05 "+rezerva 5%" - 150 "(použití ornice 
určené rozhodnutím o vyjmutí ZPF)"

20,954

VV (182,3*1,5*0,35*0,5)*1,05 "+rezerva 5%)" 50,246
VV Součet 71,200

8 K 181006115
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m

m2 2 441,180 31,74 77 483,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181006115

VV
"doplnění zbývajících účelových ploch po provedené skrývce 
dle Rozhodnutí o vynětí ZPF"

VV "finální úprava terénu - odměřeno digitalně z PD"
VV "celková skrývka"    4254,17 4 254,170
VV "plochy komunikací DDH"    -(873,70+127,80+21,70)*1,05 -1 074,360

VV
"objem doplněných vnitřních zelených ploch"    -
(465,18+273,45)

-738,630

VV Součet 2 441,180

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 708,826 212,00 362 271,11 CS ÚRS 2024 02

VV
"nákup a dodávka vhodné zeminy pro doplnění terénu dle PD, 
obj.hmot. 2,00 t/m3"

VV 2441,18*0,35*2,00 1 708,826
VV Součet 1 708,826

10 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 273,450 50,83 13 899,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103
VV "délka vnějších obrub 182,3 odečteno z dwg"
VV "úprava do vzdálenosti 1,5m =" 182,3*1,5 273,450

Dětské dopravní hřiště Šumperk

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 273,450

11 K 181351116
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 465,180 29,14 13 555,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vnitřní plocha zelení  - odečteno z dwg

12 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3 179,730 14,32 45 533,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451131
VV "součet ploch - vnitřních DDH"      465,18+273,37 738,550
VV "plochy zbývající - účelové"     2441,18 2 441,180
VV Součet 3 179,730

13 M 005724100 osivo směs travní parková kg 81,878 233,20 19 093,95 CS ÚRS 2024 02
VV "Dodávka osiva - 40 m2/kg - ztratné 3% " 
VV (738,55+2441,18)/40,00*1,03 81,878
VV Součet 81,878

14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 074,400 21,69 23 303,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha pod vozovkami a chodníky - odečteno z 
dwg

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 179,730 0,45 1 430,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha viz položka č 10
VV "součet ploch - vnitřních DDH"      465,18+273,37 738,550
VV "plochy zbývající - účelové"     2441,18 2 441,180
VV Součet 3 179,730

16 K 184853511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře 
jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 3 179,730 2,10 6 677,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853511

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha viz položka č 10
VV "součet ploch - vnitřních DDH"      465,18+273,37 738,550
VV "plochy zbývající - účelové"     2441,18 2 441,180
VV Součet 3 179,730

D 5 Komunikace pozemní 1 831 544,81

17 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 1 314,400 20,01 26 301,14 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111
VV "plocha všech zpevněných ploch" 1074,4 1 074,400
VV "plocha staveništní dopravy" 240 240,000
VV Součet 1 314,400

18 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2

m2 1 314,400 54,91 72 173,70 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plochy odečteny z dwg
VV "plocha všech zpevněných ploch" 1074,4 1 074,400
VV "plocha staveništní dopravy" 240 240,000
VV Součet 1 314,400

19 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 240,000 177,23 42 535,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha odečtena z dwg - viz položka č. 1

20 K 564861115
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm

m2 1 074,360 276,45 297 006,82 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861115

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: všechny plochy odečteny z dwg
VV "plocha vozovky" 873,7 873,700
VV "plocha chodníků" 127,8 127,800
VV "plocha cyklodlažby" 21,7 21,700
VV "rezerva 5%" 51,16 51,160
VV Součet 1 074,360

21 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 1 074,360 345,98 371 707,07 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výpočet plochy viz položka č 16
VV "sanace podloží fce.0/125"
VV "plocha vozovky" 873,7 873,700
VV "plocha chodníků" 127,8 127,800
VV "plocha cyklodlažby" 21,7 21,700
VV "rezerva 5%" 51,16 51,160
VV Součet 1 074,360

22 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 873,700 53,00 46 306,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha asfaltu - odečteno z dwg

23 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 
silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

m2 873,700 29,68 25 931,42 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha asfaltu - odečteno z dwg

24 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 873,700 524,70 458 430,39 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577143111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha asfaltu - odečteno z dwg

25 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 873,700 455,80 398 232,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha asfaltu - odečteno z dwg

26 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 149,500 322,45 48 206,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112
VV "plochy chodníků a cyklo dlažby" 127,8+21,7 149,500
VV Součet 149,500

27 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná

m2 17,819 545,69 9 723,65 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha odečtena z dwg
VV 17,3*1,03 17,819
VV Součet 17,819

28 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní

m2 136,166 256,97 34 990,58 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plocha odečtena z dwg
VV "plocha cyklodlažby"     21,7*1,03 22,351
VV "plocha chodníku bez slepecké dlažby" (127,8-17,3)*1,03 113,815
VV Součet 136,166

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 306 690,00

29 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 540,000 284,29 153 516,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: délka odečtena z dwg

30 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 540,000 109,50 59 130,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: délka odečtena z dwg

31 K 916331112-R
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30

m 225,000 231,82 52 159,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: délka odečtena z dwg

32 M 59217002 obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm m 225,000 57,55 12 948,75 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: délka odečtena z dwg

33 K 916331112-R.1
Osazení betonové palisády boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 25/30

m 24,000 459,83 11 035,92 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: délka odečtena z dwg

34 M 59217002-R obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm m 24,000 57,55 1 381,20 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: délka odečtena z dwg

35 K 916781113
Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 
10 km/h

m 2,000 2 394,54 4 789,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916781113

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz výkres situace dopravního značení

36 M 56288861
práh zpomalovací do 10km/hod v 60mm průběžný 
500x430mm barvený

kus 3,000 1 108,07 3 324,21 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz výkres situace dopravního značení

37 M 56288863
práh zpomalovací do 10 km/hod v 60mm koncový 
215x430mm barvený

kus 2,000 442,50 885,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz výkres situace dopravního značení

38 M 56288866
výztuha ocelová D 16mm pro zpomalovací práh 
10km/h

m 2,000 60,31 120,62 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz výkres situace dopravního značení

39 M 56288867
šrouby do zpomalovacích prahů-sada (šroub 
10x140mm, podložka D 13mm, hmoždinka 
14x140mm)

sada 16,000 21,94 351,04 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz výkres situace dopravního značení

40 K 916781113
Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 
10 km/h

m 0,860 2 394,54 2 059,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916781113

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz výkres situace dopravního značení

41 M 56288863
práh zpomalovací do 10 km/hod v 60mm koncový 
215x430mm barvený

kus 4,000 442,50 1 770,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz výkres situace dopravního značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 56288867
šrouby do zpomalovacích prahů-sada (šroub 
10x140mm, podložka D 13mm, hmoždinka 
14x140mm)

sada 8,000 21,94 175,52 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz výkres situace dopravního značení

43 K 962042321
Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového 
objemu přes 1 m3

m3 1,000 3 043,26 3 043,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042321

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kubatura 4m x 0,5 x 0,5 = 1 m3
VV 4*0,5*0,5 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 1 167,30

44 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,000 46,75 93,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

45 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 28,000 11,85 331,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569
VV "Vybouraný beton"2*14 28,000
VV Součet 28,000

46 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,000 371,00 742,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kubatura 4m x 0,5 x 0,5 = 1 m3, hmotnost 1x 2 
= 2 t

VV 4*0,5*0,5*2 2,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 92 273,74

47 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 546,660 59,66 92 273,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

D M Práce a dodávky M 532 459,20

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 532 459,20

48 K 460881411
Kryt vozovek a chodníků z panelů silničních (materiál 
ve specifikaci) včetně úpravy podkladní pláně se 
štěrkovým ložem

m2 240,000 209,88 50 371,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881411

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odečteno z dwg

49 M 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m kus 40,000 12 052,20 482 088,00 CS ÚRS 2024 02
VV "dodávka panelů dle PD"
VV 240,00/(3,00*2,00) 40,000
VV Součet 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: IČ: 00303461
Město Šumperk DIČ: CZ00303461

Uchazeč: IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ: 27821251
Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:
Cekr CZ s.r.o., CS ÚRS 2024 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 521 807,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 521 807,95 21,00% 109 579,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 631 387,62

Dětské dopravní hřiště Šumperk

SO 102 - Oplocení

AŽD Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:
Cekr CZ s.r.o., CS 
ÚRS 2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 521 807,95

HSV - Práce a dodávky HSV 473 944,99

    1 - Zemní práce 27 733,70

    2 - Zakládání 38 121,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 397 160,22

    998 - Přesun hmot 10 929,23

OST - Ostatní 47 862,96

SO 102 - Oplocení

Dětské dopravní hřiště Šumperk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:
Cekr CZ s.r.o., CS 
ÚRS 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 521 807,95

D HSV Práce a dodávky HSV 473 944,99

D 1 Zemní práce 27 733,70

1 K 131213702
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

m3 11,100 1 110,88 12 330,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213702

2 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 11,100 40,62 450,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102

3 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 95,000 26,80 2 546,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302

4 K 182112121
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m2 95,000 130,59 12 406,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182112121

D 2 Zakládání 38 121,84

5 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 16/20

m3 11,100 3 434,40 38 121,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 397 160,22

7 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 99,000 440,96 43 655,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113

8 M 55342251-R sloupek plotový Pz 1600 - 1800 mm kus 99,000 441,28 43 686,72 vlastní

9 M 55342202-R objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 396,000 107,27 42 478,92 vlastní

10 K 348262404-R Montáž betonové podhrabové desky kus 98,000 521,52 51 108,96 vlastní

11 M 59232544-R
betonová podhrabová deska 2450x300x50mm včetně 
příslušenství

kus 98,000 620,71 60 829,58 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příslušenství: koncový 
držák průběžný držák držák vzpěry k betonové podhrabové desce 
šroub k držáku podhrabové desky šroub k držáku vzpěry na 
podhrabovou desku

12 K 348401153-R
Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 
m

kus 98,000 253,34 24 827,32 vlastní

13 M 31324812-R
svařovaný plotový panel 3D šířky 2,50 m, výšky do 
2,00 m průměr drátu 5 mm povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 98,000 1 300,67 127 465,66 vlastní

14 K 348401153-R1
Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 
m

kus 2,000 253,34 506,68 vlastní

15 M 31324812-R1
svařovaný plotový panel 3D šířky 2,50 m, výšky do 
2,00 m průměr drátu 5 mm povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 2,000 1 300,67 2 601,34 vlastní

D 998 Přesun hmot 10 929,23

16 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 
kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 55,884 195,57 10 929,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110

D OST Ostatní 47 862,96
17 K 0002 Mimostaveništní doprava kpl 6 097,192 2,44 14 877,15 vlastní

18 K 0003 Ostatní materiál kpl 6 097,192 5,41 32 985,81 vlastní

Dětské dopravní hřiště Šumperk

SO 102 - Oplocení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: IČ: 00303461
Město Šumperk DIČ: CZ00303461

Uchazeč: IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ: 27821251
Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:
Cekr CZ s.r.o., CS ÚRS 2024 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 738 214,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 738 214,22 21,00% 365 024,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 103 239,21

Dětské dopravní hřiště Šumperk

SO 401 - Technologie SSZ

AŽD Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:
Cekr CZ s.r.o., CS 
ÚRS 2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 738 214,22

HSV - Práce a dodávky HSV 7 454,45

    1 - Zemní práce 7 454,45

PSV - Práce a dodávky PSV 371 444,04

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 65 839,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 408,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 298 758,71

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 438,05

M - Práce a dodávky M 1 359 315,73

    21-M - Elektromontáže 64 259,46

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 035 029,65

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 260 026,62

SO 401 - Technologie SSZ

Dětské dopravní hřiště Šumperk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:
Cekr CZ s.r.o., CS 
ÚRS 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 738 214,22

D HSV Práce a dodávky HSV 7 454,45

D 1 Zemní práce 7 454,45

1 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 11,500 101,73 1 169,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 11,500 361,92 4 162,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 57,500 27,49 1 580,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 21,230 25,52 541,79 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

D PSV Práce a dodávky PSV 371 444,04

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 65 839,28

16 K 741210006
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných včetně podstavce

kus 1,000 3 410,40 3 410,40 vlastní

17 M 7412100060-R
Elektrorozvaděč ER1 na podstavci(komplet)  - 
MAXIPOL 773

kus 1,000 21 513,36 21 513,36 vlastní

18 M 7412100061-R Podstavec pro elektrorozvaděč ER1  - MAXIPOL 247 kus 1,000 17 599,52 17 599,52 vlastní

19 M 7412100064-R Vybavení elektrorozvaděčů kpl 1,000 23 316,00 23 316,00 vlastní

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 408,00

5 K 915241111
Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro 
podklad asfaltový

m2 4,000 1 102,00 4 408,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915241111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 298 758,71

6 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 102,000 322,48 32 892,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111

7 M 404454990-R
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn 
prolis, zmenšená velikost

kus 102,000 777,20 79 274,40 vlastní

8 M 40412032-R objímka pro uchycení dopravní značky kus 96,000 124,12 11 915,52 vlastní

9 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
betonového základu

kus 75,000 419,92 31 494,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111

10 M 404452250-R sloupek Zn 63/3 - 250 kus 70,000 647,11 45 297,70 vlastní

11 M 404452251-R sloupek Zn 63/3 - 300 kus 4,000 776,53 3 106,12 vlastní

12 M 404452400-R patka pro sloupek SDZ kus 75,000 661,49 49 611,75 vlastní

13 K 915231111-R Přenosný podstavec pro provizorní značení Z4a ks 6,000 580,00 3 480,00 vlastní

14 K 915231111-R.1
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem čáry, 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
základní

m2 98,000 382,80 37 514,40 vlastní

15 K 915621111-R
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové a plošné 
(šipky, symboly, nápisy)

m2 98,000 42,57 4 171,86 vlastní

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 438,05

20 K 742110104 Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm m 5,000 269,12 1 345,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110104

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně poklopu do pískového lože

21 M ZPS.AZD25100 Kabelový žlab TK 1 kus 5,000 176,60 883,00 vlastní

Dětské dopravní hřiště Šumperk

SO 401 - Technologie SSZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M ZPS.AZD2650 Poklop kabelového žlabu TK 1 kus 5,000 41,89 209,45 vlastní

D M Práce a dodávky M 1 359 315,73

D 21-M Elektromontáže 64 259,46
23 K 21010001-R Ukončení kabelu do 20x1,5, dodávka a montáž kus 2,000 2 319,07 4 638,14 vlastní

24 K 21010002-R Ukončení kabelu do 10x1,5, dodávka a montáž kus 2,000 1 038,20 2 076,40 vlastní

25 K 21010004-R Ukončení kabelu do 10x1,5, dodávka a montáž kus 4,000 1 038,20 4 152,80 vlastní

26 K 21010005-R Ukončení kabelu do 12x1,5, dodávka a montáž kus 2,000 1 171,72 2 343,44 vlastní

27 K 21010041-R Ukončení kabelu do 2x0,75, dodávka a montáž kus 4,000 193,26 773,04 vlastní

28 K 21010042-R Ukončení kabelu do 4x10 dodávka a montáž kus 4,000 2 540,40 10 161,60 vlastní

29 K 21010051-R Ukončení kabelu do 12x2,5, dodávka a montáž kus 8,000 1 242,36 9 938,88 vlastní

30 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 25,000 147,32 3 683,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž hromosvodného 
vedení svorek se 2 šrouby

31 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 25,000 15,78 394,50 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: svorka spojovací pro 
lano D 8-10mm

32 K 210220452
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků ochranného pospojování pevně

m 70,000 74,12 5 188,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220452

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž hromosvodného 
vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně

33 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 70,000 51,74 3 621,80 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: drát D 8mm FeZn pro 
hromosvod

34 K 210812011

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2

m 67,000 19,45 1 303,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011

35 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2

m 67,000 54,52 3 652,84 vlastní

36 K 210812081

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 12x1,5 mm2

m 12,000 36,19 434,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812081

37 M 34111130
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 12x1,5mm2

m 12,000 54,52 654,24 vlastní

38 K 210812082

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 12x2,5 mm2

m 35,000 40,25 1 408,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812082

39 M 34111134
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 12x2,5mm2

m 35,000 85,84 3 004,40 vlastní

40 K 210812101

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 19x1,5 až 2,5 mm2

m 24,000 40,25 966,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812101

41 M 34111150
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 19x1,5mm2

m 24,000 84,68 2 032,32 vlastní

42 K 210812111

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 24x1,5 mm2

m 15,000 48,60 729,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812111

43 M 34111165
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 24x1,5mm2

m 15,000 107,88 1 618,20 vlastní

44 K 210812121

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 37x1,5 mm2

m 7,000 55,56 388,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812121

45 M 34111165-R
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 37x1,5mm2

m 7,000 156,48 1 095,36 vlastní

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 035 029,65

46 K 220271106
Montáž šňůry volně uložené včetně rozvinutí šňůry, 
odříznutí na potřebnou délku a prozvonění CGSG, 
CYSY do 2 x 2,5 mm2

m 26,000 27,26 708,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220271106

47 M 34113012
kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x0,75mm2

m 26,000 10,25 266,50 vlastní

48 K 22032001-R Oživení systému SSZ kus 1,000 35 516,88 35 516,88 vlastní

49 K 22032002-R Komplexní zkoušky zapojení SSZ kus 1,000 36 193,39 36 193,39 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 22032004-R Revize SSZ kus 1,000 14 500,00 14 500,00 vlastní

51 K 220860075

Montáž výstražníku včetně usazení betonového 
základu, smontování kompletního výstražníku, 
propojení a postavení na základ, zatažení kabelu, 
opravy nátěru s jedním výstražníkem

kus 4,000 11 507,20 46 028,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220860075

52 M 404000R04 návěstidlo železniční kus 2,000 22 667,98 45 335,96 vlastní

53 M 404000R05 návěstidlo IZS kus 2,000 22 667,98 45 335,96 vlastní

54 K 220860205
Montáž parkovištní závory se zapojením, upevněním a 
přezkoušením

kus 2,000 15 196,00 30 392,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220860205

55 M 404000R07 silniční závora včetně základu kus 2,000 52 557,28 105 114,56 vlastní

56 K 220860310
Montáž venkovní rozvodné skříně včetně kotvení a 
usazení pro ovládací prvky

kus 1,000 3 282,80 3 282,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220860310

57 M 370000R01 výukový mikroprocesorový řadič např. MD-2+ kus 1,000 111 081,60 111 081,60 vlastní

58 K 220960002

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení 
uzemnění přímého na základovém rámu

kus 2,000 10 184,80 20 369,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960002

59 M 31600003-R sloup SSZ patkový, včetně základového rámu kus 2,000 10 712,60 21 425,20 vlastní

60 K 220960003

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení 
uzemnění vyložníkového zapuštěného

kus 4,000 17 516,00 70 064,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960003

61 M 31600001-R stožár výložníkový pro vyložení 3000 kus 4,000 23 268,44 93 073,76 vlastní

62 K 220960021 Montáž stožárové svorkovnice s připevněním kus 10,000 135,30 1 353,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960021

63 M 404451648
Stožárová svorkovnice s krytím IP54 (SSZ, VO, 
CCTV)

kus 10,000 2 563,60 25 636,00 vlastní

64 K 220960031

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
jednokomorového na stožár

kus 1,000 786,45 786,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960031

65 M 404135598
Návěstidlo jednokomorové 1x100 (vyklizovací šipka 
zelená) - světelný zdroj LED  (komplet)

kus 1,000 1 380,40 1 380,40 vlastní

66 M 404135571 Držák návěstidla (AL) - chodecká kus 2,000 633,36 1 266,72 vlastní

67 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 30,000 33,18 995,40 vlastní

68 M 40445261 spona upínací 12,7mm
100 
kus

0,500 817,80 408,90 vlastní

69 M 404611011-R Symbol zelené šipky (vlevo) kus 1,000 174,00 174,00 vlastní

70 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 1,000 757,48 757,48 vlastní

71 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
dvoukomorového na stožár

kus 8,000 794,90 6 359,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960036

72 M 404135599
Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená) - 
světelný zdroj LED  (komplet)

kus 8,000 1 716,80 13 734,40 vlastní

73 M 404135560 Symbol stojící chodec - signály pro chodce kus 8,000 174,00 1 392,00 vlastní

74 M 404135561 Symbol kráčející chodec  - signály pro chodce kus 8,000 174,00 1 392,00 vlastní

75 M 404135571 Držák návěstidla (AL) - chodecká kus 16,000 633,36 10 133,76 vlastní

76 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 8,000 757,48 6 059,84 vlastní

77 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na stožár

kus 6,000 845,64 5 073,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960041

78 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla 
tříkomorového na výložník

kus 6,000 2 405,45 14 432,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960042

79 M 404135562
Návěstidlo 3 světlové 100 - světelný zdroj LED  
(komplet)

kus 12,000 3 295,56 39 546,72 vlastní

80 M 404135572 Držák návěstidla (AL) - vozidlová kus 24,000 641,48 15 395,52 vlastní

81 M 404611007-R Symbol červené šipky (vlevo/rovně+vpravo) kus 8,000 174,00 1 392,00 vlastní

82 M 404611007-R.1 Symbol červené barvy (plný signál) kus 4,000 174,00 696,00 vlastní

83 M 404611007-R.2 Symbol žluté barvy (plný signál) kus 4,000 174,00 696,00 vlastní

84 M 404611007-R.3 Symbol zelené barvy (plný signál) kus 4,000 174,00 696,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 M 404611008-R Symbol žluté šipky (vlevo/rovně+vpravo) kus 8,000 174,00 1 392,00 vlastní

86 M 404611009-R Symbol zelené šipky (vlevo/rovně+vpravo) kus 8,000 174,00 1 392,00 vlastní

87 M 404613021-R Upevnění se šroubením pro L a T kus pár 12,000 757,48 9 089,76 vlastní

88 K 220960126

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 
upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení 
kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na 
svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 8,000 321,34 2 570,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960126

89 M 404611501 Tlačítko pro chodce kus 8,000 6 236,16 49 889,28 vlastní

90 K 220960134 Zapojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 10,000 1 702,29 17 022,90 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960134

91 K 220960182
Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin

kus 1,000 17 780,60 17 780,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960182

92 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče

kus 1,000 20 377,93 20 377,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960192

93 K 220960199
Regulace a aktivace každé další signální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

kus 4,000 1 437,59 5 750,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960199

94 K 225412111-R Práce montážní plošiny kus 1,000 81 316,00 81 316,00 vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 260 026,62

95 K 460050001-R

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry 
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky 
jednoduché na rovině, délky třídy 1 přes 6 do 8 m, 
v hornině 3

kus 85,000 1 519,60 129 166,00 vlastní

96 K 460171422

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 
65 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m 127,000 199,52 25 339,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171422

97 K 460431442

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 
60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 127,000 157,76 20 035,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431442

98 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m 120,000 59,62 7 154,40 vlastní

99 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

m 120,000 36,19 4 342,80 vlastní

100 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 
110 mm

m 40,000 68,32 2 732,80 vlastní

101 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 40,000 68,90 2 756,00 vlastní

102 K 460620007
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití 
vodou na rovině

m2 65,000 20,18 1 311,70 vlastní

103 K 460641125
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 12,500 5 104,00 63 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641125

104 K 460671114
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání 
povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 
40 cm

m 127,000 26,68 3 388,36 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671114
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: IČ: 00303461
Město Šumperk DIČ: CZ00303461

Uchazeč: IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ: 27821251
Cekr CZ s.r.o. DIČ: CZ27821251

Zpracovatel: IČ:
Cekr CZ s.r.o., CS ÚRS 2024 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 328 100,00 21,00% 68 901,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 397 001,00

Dětské dopravní hřiště Šumperk

VON - Vedlejší a ostatní náklady

AŽD Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:
Cekr CZ s.r.o., CS 
ÚRS 2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 328 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 328 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 160 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 64 700,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 54 800,00

    VRN7 - Provozní vlivy 36 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Dětské dopravní hřiště Šumperk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šumperk Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Cekr CZ s.r.o.

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o. Zpracovatel:
Cekr CZ s.r.o., CS
ÚRS 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 328 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 160 600,00
1 K 010001000 Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000

2 K 012103000 Přípravné zeměměřičské práce soub 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000

VV
" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby
autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

VV
" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a
dodatkem dle právních předpisů"

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012203000 Zeměměřičské práce před výstavbou soub 1,000 4 300,00 4 300,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000

VV
" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a
pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení
zhotovitelem"

VV " vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 012303000 Zeměměřičské práce při provádění stavby soub 1,000 18 300,00 18 300,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000

VV "geodetické zaměření skutečného provedení stavby"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 012403000 Zeměměřičské práce po výstavbě soub 1,000 15 200,00 15 200,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012403000

VV "vyhotovení oddělovacích geometr.plánů pro všechny SO"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 013244000-R Dopracování realizační dokumentace kus 1,000 54 900,00 54 900,00 vlastní

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 34 700,00 34 700,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

VV "dokumentace skutečného provedení stavby"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 013294000 Ostatní dokumentace stavby soub 1,000 12 200,00 12 200,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000

VV
"aktualizace vyjádření k existenci inženýrských sítí, pokud do
doby zahájení stavby pozbyly platnosti"

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 460010025-R Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D VRN3 Zařízení staveniště 64 700,00
10 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 30 500,00 30 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady spojené s případným vypracováním
projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek
energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro
objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení

VV
"Zřízení zařízení staveniště vč.případných nutných přípojek
energií pro účely provedení stavby"

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soub 1,000 24 400,00 24 400,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení
staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci
provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách
zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech
zařízení staveniště a na přípojkách energií.

VV "provoz zařízení staveniště"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub 1,000 9 800,00 9 800,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000

Dětské dopravní hřiště Šumperk

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 20 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně 
přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých 
bylo zařízení staveniště provozováno

VV "náklady spojené s odstraněním zařízení staveniště"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 54 800,00
13 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soub 1,000 18 300,00 18 300,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, související s prováděním 
zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

VV
" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, 
kompletní tlakové zkoušky, zkoušky únosnosti, zhutnitelnosti 
apod. dle zadání objednatele 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 045203000 Kompletační činnost soub 1,000 9 700,00 9 700,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000
VV "činnosti zhotovitele v průběhu stavby"

VV
" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto 
změny celé komunikace v jejím průběhu"

VV
" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem 
činností a číslem objektu"

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soub 1,000 26 800,00 26 800,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049103000

VV
"dokladová část dodavatele stavby - evid. odpadů, staveb. 
deník aj."

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 36 000,00
16 K 072103000 Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR soub 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103000

17 K 072203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) soub 1,000 30 500,00 30 500,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000

D VRN9 Ostatní náklady 12 000,00
18 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem soub 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000

VV
" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před 
zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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Měsíc

Týden T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 T+11 T+12 T+13 T+14 T+15 T+16

Činnosti
Zařízení staveniště a oplocení stavby

Rozebrání stávajících komunikací

Odkopávky a zemní práce

Pokládka obrub a dlažby

Zemní práce pro oplocení

Pokládka asfaltové plochy

Instalace technologie SSZ

Montáž oplocení

Terénní úpravy

Úklid a vyklizení staveniště

Uvedení do provozu

Předání objednateli do užívání - úplné dokončení  a protokolární 
předání díla

Počátek běhu záruční lhůty

1. měsíc 1 750 000,00 Kč
2. měsíc 1 800 000,00 Kč
3. měsíc 1 720 000,00 Kč
4. měsíc 1 101 899,85 Kč

CELKEM 6 371 899,85 Kč     

H A R M O N O G R A M  PRACÍ

AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2 Záběhlice 106 00 Praha 10

T = zahájení stavebních prací dle SoD: max. 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc

Dopravní hřiště Šumperk

Finanční objem prováděných prací po měsících bez DPH:

* Změna harmonogramu je vyhrazena v závislosti na klimatických podmínkách, které by bránily v dodržování technologických postupů


