

MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Odbor investic a majetku

VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE:
NAŠE č. j.: MSP-273/2024-OIM-OBJ/1

STASAPO s.r.o.
Volšovská 929
190 14 Praha 9
IČ: 27598471

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:



Praha:
Počet listů: 1
Přílohy: 0

Objednávka vypracování projektové dokumentace plotové zdi včetně IGP, inženýring a autorský dozor

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 29.8.2024 u Vás objednáváme vypracování projektové dokumentace DPS, včetně IGP, inženýring a autorský dozor během stavby **MSp – rekonstrukce plotové zdi Vyšehradská**.

Cena za projektovou dokumentaci DPS, inženýring, IGP, provedení kopané sondy, zapravení a geodetického zaměření původní stěny: 217 800,- Kč vč. DPH (180 000,- Kč bez DPH)

Cena za autorský dozor: 3 993,- Kč vč DPH (3 300,- Kč bez DPH) za 1 autorský dozor
Předpokládaný počet autorských dozorů je max 15, tzn celkem 59 895,- Kč vč DPH (49 500,- Kč bez DPH).

Celková cena: 277 695,- Kč vč. DPH (229 500,- Kč bez DPH)

- | | |
|--|--------------------|
| 1) dokumentace pro stavební povolení (včetně IGP, provedení kopané sondy, zapravení a geodetického zaměření původní stěny) | 121 000,-Kč vč DPH |
| 2) dokumentace pro provedení stavby | 72 600,-Kč vč DPH |
| 3) výkon činnosti autorského dozoru | 59 895,- Kč vč DPH |
| 4) inženýrská činnost | 24 200,- Kč vč DPH |

Termín dodání:

- 1) dokumentace pro stavební povolení (včetně IGP, provedení kopané sondy, zapravení a geodetického zaměření původní stěny) do 31.1.2025
- 2) dokumentace pro provedení stavby (vč. Stavebního povolení/ohlášení) do 31.3.2025 (v případě prodloužení dotčených orgánů s vyřizováním žádosti v rámci stavebního řízení bude termín odevzdání upraven dodatkem).
- 3) výkon činnosti autorského dozoru + inženýrská činnost do pravomocného kolaudačního rozhodnutí

Fakturace:

- 1) dokumentace pro stavební povolení po protokolárním předání
- 2) dokumentace pro provedení stavby po protokolárním předání dokumentace
- 3) výkon činnosti autorského dozoru + inženýrská činnost po pravomocném kolaudačním rozhodnutí

Žádáme o zaslání akceptace objednávky do datové schránky ministerstva č. kq4aawz nebo na e-mailovou adresu: posta@msp.justice.cz.

Splatnost faktury 30 dnů. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky 433/2024-MSP-CEO bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Fakturu zasílejte výhradně v elektronické podobě do datové schránky ministerstva č. kq4aawz, nebo na emailovou adresu: posta@msp.justice.cz.

Za prodlení s dodávkou díla/zboží ve lhůtě uvedené v této objednávce, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce vůči dodavateli.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kolář
ředitel odboru investic a majetku
pověřený výkonem funkce
vrchního ředitele sekce
ekonomické a správní

AKCEPTUJEME

9. 10. 2024

