SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele: DOD00105448
č.smlouvy zhotovitele:2/01/073/16
 na dodávku části díla:

„Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1.
Objednatel:
OHL ŽS, a.s. 





se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00 





zapsaný  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695





zastoupený Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize 5, na základě plné moci 




IČO:
    4634 2796             





DIČ:
    CZ46342796





Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS, a.s., Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00





Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:





 OHL ŽS, a.s., Divize 5, Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice




Zástupce pro věci smluvní (telefon, fax): Ing. Jiří Kápl na základě zmocnění




Zástupce pro věci technické (telefon, fax):  Ing, Marek Rýdl (MT 724 911837 )
          (dále jen „objednatel“)

1.2.

Zhotovitel:
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s


se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
zapsaný v Obchodním rejstříku pod vložkou B 1197 vedená u Krajského soudu v Plzni


zastoupený:  
Ing. Jaroslav Fiala CSc., předseda představenstva 




Ing. Jan Bureš, člen představenstva


IČO: 26402068
             DIČ:CZ26402068


Bankovní spojení:  č.ú.: 35-6289030207/0100



Zástupce pro věci smluvní(telefon, fax): Ing Jan Bureš




Zástupce pro věci technické(telefon, fax): Alexandr Chalupník 
          (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLA)

2.1. Objednatel provádí pro investora Karlovarský kraj dílo „Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“.
2.2. Předmětem smlouvy je řádné provedení díla zhotovitelem, v rozsahu a kvalitě dle specifikace uvedené v bodě 2.3. tohoto článku tak, aby objednatel mohl řádně splnit své smluvní závazky vůči investorovi. 
2.3. Předmětem díla je kompletní provedení pokládky zpevněných ploch hutněných násypových vrstev, finálních asfaltových povrchů, zámkových dlažeb a veškerých zemních prací související s těmito pracemi. 

2.4. Dílo provede zhotovitel v souladu a v rozsahu s následujícími dokumenty, které jsou přílohou této smlouvy a obsahují podrobnou specifikaci předmětu díla:

2.4.1. Projektová dokumentace „Výstavba nového objektu ZPS na LKKV“, zpracovanou firmou INVENTE, s.r.o. Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČ 25171323, v březnu 2015. 
2.4.2. Dokladová část obsahující stavební povolení zn.: č.j. 4527-15-701 ze dne 26.5.2015, dále souhlasem se změnou  stavby před jejím dokončením č.j. 7984-15-701 ze dne 20.10.2015   včetně vyjádření dotčených orgánů a státní zprávy.

2.4.3. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na akci “Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary ze dne 5.1.2016  Zhotovitel tímto potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy předal výše uvedené dokumenty potřebné pro provedení sjednaného díla.

2.5. Zhotovitel prověřil před podpisem této smlouvy veškeré, objednatelem mu předané dokumenty (viz. bod 2.3.), co do správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti a prohlašuje, že veškerým dokumentům porozuměl a že je schopen dílo řádně provést. Dále zhotovitel prohlašuje, že provedl prohlídku staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že všechny uvedené skutečnosti jsou zohledněny v ceně díla a zapracoval je do své Cenové nabídky ze dne 31.8.2016 - Položkový rozpočet s výkazem výměr, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky a požadavky na úpravu ceny díla. Činnosti dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje plnit samostatně. 
2.6. Součástí díla jsou také tyto činnosti: 

a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla (stavby) tak, že zhotovitel vyznačí „červeně“ všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovování díla, do dokumentace pro provádění Stavby; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

b) zajištění geodetického zaměření předmětu díla, včetně prostorového a výškového vytyčení oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, polohové a výškové kontrolní zaměření předmětu díla s vyhodnocením odchylek od projektové dokumentace pro provádění Stavby a ostatních kontrolních geodetických měření; pořízení fotodokumentace předmětu díla,

c) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

d) odpovědnost za neporušení veškerých vnitřních instalací během realizace díla,

e) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku vč. chodců a vozidel v místech dotčených stavbou; „stavba“ znamená soubor staveb, terénních úprav a staveb infrastruktury (tj. inženýrských sítí) a dalších objektů, jejichž výstavba a provedení je součástí díla dle této smlouvy. Detailní specifikace stavby a jejího požadovaného provedení a určení účelu jsou uvedeny v předané dokumentaci.

f) zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek, jak v podobě komplexního vyzkoušení technologické části předmětu díla, tak individuálních zkoušek, a všech ostatních nutných zkoušek v souladu s ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů předmětu díla,

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání předmětu díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace Stavby. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel má tato opatření zahrnuta v ceně díla., 

i) v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných  hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování, vedení přehledu o případné vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany,

j) podrobné zaškolení pracovníků investora pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla,

k) respektování požadavků z protokolu o určení vnějších vlivů,

l) stavební přípomoce, drážkování, vysekání lůžek pro elektroinstalační krabice,

m) zajištění a předání práv na užívání veškerých autorských, průmyslových, patentových a jiných práv duševního vlastnictví nezbytných k provádění díla a provozování a údržbě jeho předmětu, atp.,

n) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací dotčeným a potencionálně dotčeným subjektů (např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.),

o) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli objednatele,

p) poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli při předání Stavby investorovi,

q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

3.1. Termíny plnění díla:

Termín předání staveniště:
 12.9.2016

 
   
Termín zahájení realizace díla:
 12.9.2016
   
Termín dokončení a předání díla:
 30.11.2016  
3.2. Smluvní strany se dohodly na těchto dílčích termínech: Zhotovitel předloží ke schválení HMG postupu prací do 17.9.2016 
3.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení harmonogram postupu prací do předání staveniště). 
3.4. Místem plnění díla je Letiště Karlovy Vary č.parcelní 508/2, 513/1, 513/3, 514, 515/1, 515,2 1537/1, k.ú. Olšová Vrata /663654/. 
IV. CENA DÍLA

4.1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla 3 526 198,- Kč bez DPH

(slovy: třimiliónypětsetdvacetšesttisícstodevadesátosm korun českých)
4.2 Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) z.235/2004 včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.
4.3 Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

5.1. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich doručení poštou nebo osobně na podatelnu na adresu objednatele pro doručování uvedenou v článku I této smlouvy; na jiné místo není doručení přípustné (doručení na jinou adresu bude důvodem k vrácení faktury - lhůta splatnosti nezačne plynout). 
5.2. Za účelem zajištění závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo v průběhu realizace, resp. závazků vyplývajících ze sjednané záruky za jakost, je z každé faktury zhotovitele objednatel oprávněn zadržet 10% fakturované částky, aniž by se tím dostal do prodlení.

   
Nárok na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli po splnění následujících podmínek:

· První polovina pozastávky, snížená o jakékoliv peněžité nároky objednatele, bude zhotoviteli uhrazena do 60 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k úhradě této částky. Výzvu je zhotovitel oprávněn zaslat po splnění podmínky převzetí řádně provedeného předmětu díla objednatelem a po odstranění všech vad a nedodělků díla, zjištěných při předání a převzetí stavby investorovi, což musí být stvrzeno zápisem podepsaným objednatelem nebo poté, co dojde k zániku práv objednatele z odpovědnosti za tyto vady jiným způsobem, přičemž právo zhotovitele na odeslání výzvy vzniká po splnění té z výše uvedených podmínek, která nastane později. V případě, že zhotovitel nezašle výzvu k úhradě této částky ani do 30 dní od okamžiku splnění podmínek pro zaslání výzvy, je objednatel oprávněn tuto částku uhradit i bez doručení písemné výzvy zhotovitele na účet uvedený v čl. 1.2. této smlouvy.
· Druhá polovina pozastávky snížená o jakékoliv peněžité nároky objednatele, bude zhotoviteli uhrazena do 60 dnů poté, co bude objednateli doručena oprávněná písemná výzva zhotovitele k úhradě této částky, případně 60 dnů po předložení neodvolatelné bankovní záruky schválené objednatelem. Výzvu je zhotovitel oprávněn zaslat po skončení záruční lhůty, jestliže do této doby uspokojil všechny oprávněné nároky objednatele ze záruky za jakost, uplatněné objednatelem v průběhu záruční lhůty, jinak poté, co budou tyto nároky objednatele řádně uspokojeny. V případě, že zhotovitel nezašle výzvu k úhradě této částky ani do 30 dní od okamžiku splnění podmínek pro zaslání výzvy, je objednatel oprávněn tuto částku uhradit i bez doručení písemné výzvy zhotovitele na účet uvedený v čl. 1.2. této smlouvy.
VI. ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po celou záruční dobu.
6.2 Záruční doba na stavbu začne běžet ode dne převzetí předmětu díla objednatelem (v případě, že bude předmět díla předáván po částech, tak od převzetí části předmětu díla) a skončí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí díla v rámci celé stavby investorem, nejpozději skončí uplynutím 60 měsíců ode dne 1.10.2017.
6.3 Záruční doba začne běžet ode dne převzetí předmětu díla objednatelem (v případě, že bude předmět díla předáván po částech, tak od převzetí části předmětu díla) a skončí v případě zařízení a komponentů stavby s elektropohony, provozní soubory, interiérové vybavení,  přenosné uplynutím 24 měsíců ode dne převzetí díla v rámci celé stavby investorem, nejpozději skončí uplynutím 60 měsíců ode dne 1.10.2017.
6.4 Cena díla představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy o dílo včetně závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. Pro případ, že zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh, nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo v  případě, kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost z důvodů na straně zhotovitele předčasně zaniknou, smluvní strany oceňují hodnotu záruky za jakost na částku odpovídající výši pozastávky dle čl. V. odst. 5.2 této smlouvy o dílo (dále jen „hodnota záruky“). Dojde-li k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo nebude-li zhotovitel schopen dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo zaniknou-li závazky zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za jakost předčasně z důvodů na straně zhotovitele,  pak platí, že celková cena díla uvedená v této smlouvě o dílo bez DPH je automaticky, dle výslovné dohody smluvních stran, snížena jako sleva z ceny o dohodnutou hodnotu záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, resp. okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost, nebo kdy dojde k předčasnému zániku závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost z důvodů na straně zhotovitele. Zhotovitel má v důsledku uvedených skutečností nárok na zaplacení ceny díla ve výši odpovídající reálné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
VII. PŘEDÁNÍ DÍLA
7.1. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen připravit všechny doklady, které jsou součástí předmětu plnění a předat je objednateli, nepředal-li je již v průběhu provádění díla. Součástí plnění zhotovitele je zejména předání následujících dokumentů 
· projektová dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického, výškopisného a polohopisného zaměření předmětu díla a všech inženýrských sítí ve 2 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v elektronické podobě zpracované ve formátu a nastavení software předem odsouhlaseném objednatelem, 

· dokumentace geodetického zaměření musí obsahovat technickou zprávu s rozborem přesnosti a zpracování geodetického zaměření skuteč​ného provedení díla, zejména vyčíslení odchylek konstrukcí od polohy stanovené projektovou dokumentací s vyznačením překročení přípustných tolerancí.

· originál stavebního deníku,

· provozní řády a bezpečnostní předpisy, předpisy pro požární ochranu a ochranu životního prostředí vztahující se k předmětu díla,

· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených tlakových, revizních, měřících a provozních zkouškách,

· popis a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povolení pro účely změn stávajícího stavebního povolení,

· doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného předmětu díla,

· dokumentace potřebná pro zprovoznění a provoz předmětu díla (záruční listy, atesty, revizní zprávy elektro a zvláštními předpisy vyhrazených zařízení, apod.),

· doklady o jakosti použitých stavebních materiálů a výrobků v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,

· prohlášení o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně doložení atestů použitých materiálů,

· průvodní technická dokumentace zabudovaných materiálů, výrobků, vybavení a dodávaných strojů a zařízení,

· zápisy o prověření částí předmětu díla zakrývaných v průběhu realizace díla, pokud tyto skutečnosti nebyly zapsány ve stavebním deníku,

· doklady o provedení zkoušek a zkušebního provozu zařízení či provozního souboru,

· protokoly o těsnosti vodoinstalace a kanalizace,

· protokoly o provedení chemického a bakteriologického rozboru vody,

· protokoly o tlakových zkouškách rozvodu plynu, zpráva o revizi plynového zařízení,

· tlakové zkoušky ústředního vytápění,

· provozní předpisy pro kotelny a strojovny, výtahy a strojní zařízení, doklady o zaučení obsluhy,

· doklad o provedení topné zkoušky,

· atest požární odolnosti konstrukcí a zařízení,

· protokoly o proměření intenzity umělého osvětlení ve vybraných prostorách,

· měřící protokoly datové sítě,

· soupisy náhradních dílů (u technických zařízení atd.),

· doklady o likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dle platných ekologických předpisů,

· podklady pro zaškolení a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zařízení, vč. předání návodu k provozu, obsluze, údržbě a užívání předmětu díla,

· adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost po 24 hodin denně k nahlášení záruční vady,

· doklady potřebné pro řádné provozování předmětu díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení,

· doklady související s předmětem díla nutné k vydání kolaudačního souhlasu umožňujícího užívání Stavby, jejíž součástí je předmět díla.
7.2. K předání a převzetí díla jsou oprávněni:

· za objednatele: Ing Marek Rýdl 724 911 837
· za zhotovitele: Alexandr Chalupník 353 504 211
VIII. ZVLÁŠTNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
8.1. Pro tento smluvní vztah jsou závazné následující dokumenty, se kterými byl zhotovitel v dostatečné míře, potřebné pro řádnou realizaci díla seznámen. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty platí uvedené pořadí:

8.1.1. Smlouva o dílo

8.1.2. Obchodní podmínky č. DOD00105448, jejichž ustanovení budou použita přiměřeně předmětu díla dle této smlouvy 
8.1.3. Projektová dokumentace stavby (v případě rozporů mezi výkresovou a textovou částí 

    projektové dokumentace platí výkresová část), 

8.1.4. Cenová nabídka ze dne 5.4.2016- Položkový rozpočet  s výkazem výměr 

8.1.5. Pravomocné stavební povolení, rozhodnutí a požadavky orgánů státní správy, 

8.1.6. Platné právní přepisy, závazné a doporučené ČSN a EN a technické normy platné v době provádění díla,
8.1.7. Obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN

8.2. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující závazné přílohy:

Příloha č.1-  Obchodní podmínky pro stavbu „Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“ č.DOD00105448

Příloha č.2 - Položkový rozpočet  s výkazem výměr
Příloha _.3 - protokol _.07/P1 o předání projektové dokumentace zhotoviteli

Příloha _.4 - plná moc – OHL ŽS, a.s. – Ing. Jiří Kápl

Příloha _.5 - výpis z OR zhotovitele


Příloha _.6 - vzor zjišťovacího protokolu

8.3. S ohledem na povinnosti objednatele, jež mu ukládá § 147a z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se zhotovitel, který je akciovou společností, zavazuje předat objednateli seznam vlastníků jeho akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Tuto povinnost je zhotovitel povinen splnit do 10 dnů ode dne, kdy jej k tomu objednatel vyzve. V případě porušení této povinnosti uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, náhrada škody tím není vyloučena
8.4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy beze zbytku splňuje a bude splňovat povinnosti dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „zákon“), a dle souvisejících předpisů (dále jen „předpisů“);  že neuvede objednatele  do konfliktu se zákonně chráněnými zájmy a že nevystaví objednatele nebezpečí postihu za přestupek podle zákona a předpisů, resp. správní delikt podle zákona a předpisů, a to ani tak, že by se objednatel stal ručitelem za úhradu pokuty za takový přestupek, resp. správní delikt uložený ve smyslu zákona a předpisů. V případě, že bude objednatel ve správním řízení, jako účastník tohoto řízení, činěn odpovědným za přestupek, nebo správní delikt dle zákona a předpisů a dle pravomocného rozhodnutí mu bude jako ručiteli uložena povinnost zaplatit pokutu, zavazuje se zhotovitel, že provede zaplacení pokuty tak, aby povinnost objednatele zaplatit pokutu jako ručitel nevznikla a vznikla-li by, provede úhradu této pokuty tak, aby zanikl ručitelský závazek objednatele ručícího za zaplacení pokuty nebo jinak provede uspokojení ručitelského závazku nebo odškodní objednatele, pokud k úhradě jeho ručitelského závazku již došlo.
8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 10 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele nebo investora v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.
8.6. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.  

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
· v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; 

· neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

· nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště;  

· bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů
8.9. Doklady o odborné způsobilosti předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.
8.10. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

8.11. Zhotovitel se zavazuje uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak projektovou dokumentaci, stavební deníky, daňové doklady, korespondenci s objednatelem a subdodavateli) spojenou s prováděním díla dle smlouvy po dobu alespoň deseti let ode dne finančního ukončení díla. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.  

8.13. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele provést dílo nebo část díla prostřednictvím subdodavatele. 
8.14. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, došlo-li k narušení překážkových rovin vzletové a přistávací dráhy prací jeřábů a ostatní výškové techniky v rozporu s vydaným rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví pro tyto práce, prováděné práce jsou v rozporu se závazným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví č .j. MZDR 2038/2015-2/OZD-ČIL-Zd ze dne 21.1.2015 a v případě letů státní důležitosti, při kterých se vyhlašuje tzv. „motorový klid“.

8.15. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolení a smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.
8.16. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby zhotovitele.
8.17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8.18. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuju právo schválit vzorky zařízení interiéru a finálních povrchových úprav včetně odstínů. Tyto vzorky budou objednateli předloženy ke schválení minimálně třicet kalendářních dnů před zahájením prací nebo dodávek, ke kterým se vzorky vztahují. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

8.19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit předávacího řízení mezi objednatelem a investorem.
8.20. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

· informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;

· jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; 

· každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; 

· každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; 

· informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů;

· informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel druhé straně nebo investorovi.
8.21. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy:

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
9.1. Smluvní strany se v souladu s § 1758 dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod). Písemná forma platí také pro odstoupení od smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo plněno.
9.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
9.3. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou její součástí jako příloha č. 1; úpravu vzájemných práv a povinnosti vyplývající ze smlouvy a obchodních podmínek považuje zhotovitel za rozumnou a odpovídající charakteru tohoto smluvního vztahu. Zhotovitel tímto prohlašuje, že znění obchodních podmínek měl možnost ovlivnit, a že obchodní podmínky výslovně přijímá. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním způsobem.
9.4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy či obchodních podmínek je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy či obchodních podmínek a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
9.5. Zhotovitel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
9.6. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití výkladového pravidla § 557 občanského zákoníku ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. 
9.7. Odpověď zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, i když podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.  
9.8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  
9.9. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

9.10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy, z toho jedno včetně obchodních podmínek.
V Brně dne …………..                                                                     V ……… dne …………..

za objednatele OHL ŽS, a.s.



                Za zhotovitele

……………………………………



                …………………………………………
        Ing Jiří Kápl                                                                                    
      Ředitel divize 5                                                              Ing. Jaroslav Fiala CSc., předseda představenstva        

Na základě plné moci









      ………………………………………..








Ing. Jan Bureš, člen představenstva 
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