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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 

 
Článek 1 - Smluvní strany 

 
Objednatel:    Státní veterinární ústav Jihlava 
se sídlem:    Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D. ředitelem 
tel.:     +420 xxxxxxxxx 
IČO:     13691554 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxx 
 
 
Zhotovitel:    Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o. 
se sídlem:    Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava 
zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 663 
zastoupený:    Ing. Josef Slabý, jednatel 
tel./email:    xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:     15529429 
DIČ:     CZ15529428 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace, získání pro ně potřebných vyjádření dotčených orgánů či 
správních rozhodnutí a provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby 
(dále též jen „Dílo“), a to v rozsahu níže specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit sjednanou cenu. 
 
Podrobná specifikace předmětu smlouvy: 
 
a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení 
stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce 
oddělení patologie SVÚ Jihlava“. 

Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor pitevny - výměna podlah, obložení stěn, výměna 
oken, stropní podhledy, rekonstrukce odpadů a kanalizace včetně vybudování 
dekontaminační nádrže s automatizovaným provozem. Rekonstrukce kanceláří v prostoru za 
kotelnou, rekonstrukce současné kanceláře a laboratoře histologie. Vybudování chladírny 
pro obě pitevny. Vybudování pitevny pro velká zvířata v prostoru bývalé kotelny. Zateplení 
objektu. 

Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z požadavků   
zadavatele a průběžných konzultací navrhovaného řešení se všemi dotčenými stranami. 

Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s další platnou legislativou. 

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení Díla odpovídající požadavkům 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky   
č. 405/2017 Sb. 
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Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a za 
podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude 
respektovat podmínky dotčených orgánů, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich 
požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové 
dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je 
i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení 
a dotčených orgánů, potřebná pro vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah 
této dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.  
 
Projektová dokumentace bude vyhotovena: 

 2x tištěné vyhotovení pro vyřízení povolení stavby (DSP),  
 4x tištěné vyhotovení pro provádění stavby ‚PDPS),  

 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD – DSP, 1x CD – 
PDPS). 

 
Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace: 
 
Fáze 1: zhotovení „Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení“ 

Zhotovitel vypracuje projekt díla přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení, 
zapracuje požadavky zadavatele, obstará veškeré potřebné doklady a vyjádření příslušných 
orgánů a dotčených osob, potřebné pro vydání SP. Doplní projekt podle získaných dokladů 
a vyjádření a zajistí vydání SP. 
Tato fáze bude ukončena vydáním stavebního povolení. 

Zhotovitel předá v termínu 50 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy zhotoviteli dokončený 
projekt pro vydání stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení bude předána 
objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním úřadem a vyjádření 
dotčených orgánů a vydané stavební povolení. 
  
Fáze 2: zhotovení „Projektové dokumentace pro provedení díla“ 

Zhotovitel vypracuje projekt až do úrovně určující požadavky na kvalitu a vlastnosti díla, 
umožňující vypracování dokumentace po veřejnou zakázku na výběr dodavatele díla. 
Zapracuje případné podmínky obdrženého stavebního povolení nebo připomínky zadavatele. 

Tato fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace do 30 kalendářních 
dnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení. 

Objednatel může vznést připomínky a podněty k předložené dokumentaci do 5 pracovních 
dnů od jejího předložení. 
 
b) Výkon autorského dozoru projektanta 

Autorský dozor vykonává kontrolu souladu prováděného díla s projektovou dokumentací 
a kontrolu kvality prací, dodávek a služeb po dobu realizace díla.  
Předpokládaný rozsah – 100 hodin. 

Autorský dozor je povinen: 
 kontrolovat soulad prováděných prací s projektovou dokumentací 
 kontrolovat kvalitu prováděných prací, dodávek a služeb 
 účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem 
 účastnit se kontrolních dnů 
 kontrolovat plnění časového plánu 
 kontrolovat technologické postupy 
 spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele 
 
Autorský dozor nejsou: 
 případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce 
bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení 
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Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající 
AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby. 
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby. 

 
Článek 3 – Způsob práce 

3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy 
a dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni. 

3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 10 
pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy připomínky 
objednatele obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní 
zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s výše 
dohodnutým postupem. 

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5 této 
smlouvy a práce uvedené v čl. 2, písm. a), b) smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. 
 

Článek 4 – Termíny plnění 

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny: 

4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2, písm. a) smlouvy - dnem nabytí 
účinnosti této smlouvy (předpoklad 10/2024). 

4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle článku 2, písm. a) 
smlouvy. 

Projekt pro stavební povolení bude připraven pro podání na stavební úřad nejpozději 
do 31. 12. 2024.  

Projekt pro realizaci stavby bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. 

4.3. Doba realizace AD dle článku 2, písm. b) bude upřesněna v závislosti na ukončení 
veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 
2025/2026). 

4.4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 

Článek 5 – Spolupráce a podklady objednatele 

Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky 
dostupnou projektovou dokumentaci. 

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této 
smlouvy.  
 

Článek 6 – Cena předmětu smlouvy a platební podmínky 

6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní 
i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, 
veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci Díla očekávat. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 
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Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto: 
 
6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):  

Cena PD bez DPH: xxxxxx,- Kč 

DPH 21 %: xxxxxx,- Kč 

Cena PD s DPH celkem: xxxxxxx,- Kč 
  
6.1.2. Výkon autorského dozoru (dále jen AD): 

Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH: xxx,- Kč 

DPH 21 %: xxx,- Kč  

Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem:   xxx,- Kč 
 
6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto: 
Po předání projektové dokumentace až do stadia dokumentace pro vyřízení povolení 
provedení stavby vč. dokladové části zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve 
výši maximálně 40 % ze sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 60 % ze 
sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel 
vystaví až po dokončení a předání projektové dokumentace pro provedení díla. Smluvní 
strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy 
(částí předmětu smlouvy). 
Výkon autorského dozoru dle této smlouvy bude hrazen zpravidla čtvrtletně, dle skutečně 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních 
denících či na samostatných evidencích. Faktury za autorský dozor budou vystaveny do 15 
dnů od posledního dne účtovaného čtvrtletí, v případě poslední faktury do 15 dnů od podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitelem stavby. 

6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace Díla dojde ke změnám, které 
jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení Díla, které vyvstaly až v průběhu 
plnění Díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením 
smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami. 
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21 %). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a 
DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.4.  Společné platební podmínky  
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 
30 dnů. 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele. 
 

Článek 7 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že: 
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného dle čl. 4 odst. 4.2 smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý týden prodlení.  
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1 000 
Kč za každý započatý týden prodlení. 

7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve 
výši stanovené v souladu s příslušným právním předpisem. 
 

Článek 8 – Odpovědnost za vady a záruka 

8.1. Záruční doba na předmět smlouvy uvedený dle čl. 2, písm. a), b) této smlouvy se 
sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla. 
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8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a 
že po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným v této smlouvě. 

8.3. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění 
vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne 
doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost 
zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který 
stanoví objednatel v písemném ohlášení vad. 

8.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající 5 % z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno 
vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně 
a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 občanského zákoníku). 

 
Článek 9 – Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 
1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy mít 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě 
první. 

 
Článek 10 – Sjednání poskytnutí nevýhradní licence 

10.1. Provedením a předáním Díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci 
k výkonu práva Dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu. 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či 
práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít ke 
všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká 
času, množství užití Díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní 
licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod 
svým jménem. Objednatel může Dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 

10.3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. 

10.4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k  Dílu. 
 

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 
kalendářních dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že 
v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.  
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11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady 
či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy 
a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy. 

11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
majetkových sankcí a na náhradu škody. 

11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 
nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je 
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
 

Článek 12 – Závěrečná ustanovení 

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními 
orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 

12.2. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků. 

12.3. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

12.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
v Registru smluv provede objednatel.  

12.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu 
podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve dvou vyhotoveních, 
z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 
 
V Jihlavě dne 10.10.2024            V Jihlavě dne 10.10.2024  
 
Za zhotovitele:              Za objednatele: 
 
 
 
 
………………………………….. .................................................                           
Ing. Josef Slabý                                                               MVDr. Pavel Barták, Ph.D. 
jednatel                                                                            ředitel 


