

Příloha č. 1 (Povodně 2024)

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- ruční podbíjení pražců, úprava nivelety a strojní úprava GPK
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- svařování kolejnic, zřizování a úprava BK
- broušení kolejnic a výhybkových součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Bohumín – Dětmarovice

546	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	441,000	
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	30,000	
842	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	30,000	
844	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	30,000	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000	

269 684,46

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **269 684,46,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 8. 10.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 22. 11.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Bohumín – Dětmarovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 8. 10.2024

