

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/126

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2432
Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			154 912,08
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 32 531,54
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			187 443,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/2/2432

Stavba:

Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Místo:

Datum:

25.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		154 912,08
01	LICHKOV	46 295,09
02	DOLNÍ LIPKA	21 746,50
03	TĚCHONÍN	23 105,40
04	JABLONNÉ	46 235,24
05	LANŠKROUN	10 859,00
06	VRN	6 670,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun
Objekt: 01 - LICHKOV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 295,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	46 295,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: **01 - LICHKOV**

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		46 295,09
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
96 - Bourání konstrukcí		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: 01 - LICHKOV

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 46 295,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	2,600		0,00
D	5	Komunikace pozemní					0,00
2	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	2,600		0,00
3	K	5648310111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	2,600		0,00
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,600		0,00
5	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0,500		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,600		0,00
7	K	113107110	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 50 mm ručně	m2	2,660		0,00
8	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	2,600		0,00
9	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	5,000		0,00
10	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	18,360		0,00
11	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	2,100		0,00
D	96	Bourání konstrukcí					0,00
12	K	966001211	Odstranění lavičky kotvené do betonu	kus	9,000		0,00
13	K	966001314	Odstranění odpadkového koše s přichycením do podkladu šrouby	kus	5,000		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
14	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	5,638		0,00
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	5,638		0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,638		0,00
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	16,914		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,122		0,00
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,638		0,00
20	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	5,638		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,126		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun
Objekt: 02 - DOLNÍ LIPKA

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 746,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 746,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: **02 - DOLNÍ LIPKA**

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		21 746,50
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
96 - Bourání konstrukcí		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: 02 - DOLNÍ LIPKA

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 746,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	1,450		0,00
D		5	Komunikace pozemní				0,00
2	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	1,450		0,00
3	K	5648310111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,450		0,00
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,450		0,00
5	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0,500		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,450		0,00
7	K	113107110	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 50 mm ručně	m2	1,450		0,00
8	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	0,750		0,00
9	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,960		0,00
10	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	5,000		0,00
11	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	0,950		0,00
D		96	Bourání konstrukcí				0,00
12	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	4,000		0,00
13	K	966001314	Odstranění odpadkového koše s přichycením do podkladu šrouby	kus	2,000		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
14	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	2,485		0,00
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,485		0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,485		0,00
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,455		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,215		0,00
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,485		0,00
20	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	2,485		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,653		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun
Objekt:
03 - TĚCHONÍN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			23 105,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 105,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: **03 - TĚCHONÍN**

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		23 105,40
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
96 - Bourání konstrukcí		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: 03 - TĚCHONÍN

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 23 105,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	1,250		0,00
D	5	Komunikace pozemní					0,00
2	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	1,250		0,00
3	K	5648310111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,250		0,00
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,250		0,00
5	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0,500		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,250		0,00
7	K	113107110	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 50 mm ručně	m2	1,250		0,00
8	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	1,500		0,00
9	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	13,680		0,00
10	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	5,000		0,00
11	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	0,750		0,00
D	96	Bourání konstrukcí					0,00
12	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	4,000		0,00
13	K	966001314	Odstranění odpadkového koše s přichycením do podkladu šrouby	kus	3,000		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
14	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	2,613		0,00
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2,613		0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,613		0,00
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,839		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,647		0,00
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,613		0,00
20	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	2,613		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,571		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt:
04 - JABLONNÉ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 235,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	46 235,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: **04 - JABLONNÉ**

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		46 235,24
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
96 - Bourání konstrukcí		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: 04 - JABLONNÉ

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 46 235,24

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	1,950		0,00
D	5	Komunikace pozemní					0,00
2	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	1,950		0,00
3	K	5648310111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,950		0,00
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,950		0,00
5	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0,550		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,950		0,00
7	K	113107110	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 50 mm ručně	m2	1,950		0,00
8	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	1,950		0,00
9	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	16,560		0,00
10	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	5,000		0,00
11	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	1,400		0,00
D	96	Bourání konstrukcí					0,00
12	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	10,000		0,00
13	K	966001314	Odstranění odpadkového koše s přichycením do podkladu šrouby	kus	6,000		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
14	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	5,795		0,00
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	5,795		0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,795		0,00
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	17,385		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	110,105		0,00
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,795		0,00
20	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	5,795		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,864		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun
Objekt: 05 - LANŠKROUN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 859,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 859,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: **05 - LANŠKROUN**

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		10 859,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
96 - Bourání konstrukcí		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: 05 - LANŠKROUN

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 859,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	1,350		0,00
D		5	Komunikace pozemní				0,00
2	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	1,350		0,00
3	K	5648310111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,350		0,00
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,350		0,00
5	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	0,220		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,550		0,00
7	K	113107110	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 50 mm ručně	m2	0,550		0,00
8	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	0,550		0,00
9	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	3,960		0,00
10	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	5,000		0,00
11	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	1,130		0,00
D		96	Bourání konstrukcí				0,00
12	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,000		0,00
13	K	966001314	Odstranění odpadkového koše s přichycením do podkladu šrouby	kus	7,000		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
14	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,757		0,00
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,757		0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,757		0,00
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,271		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,383		0,00
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,757		0,00
20	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,757		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,580		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun
Objekt:
06 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 670,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 670,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: **06 - VRN**

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6 670,85
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce mobiliáře v úseku trati Jablonné nad Orlicí - Lanškroun

Objekt: 06 - VRN

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 670,85

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

1	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 482,412		0,00
---	---	---------------	----------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 482,412		0,00
---	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4995313

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 43b01160-9e57-4da9-8389-ce96865a2ce5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.10.2024 11:37:58

Hash komponenty: 482339eb479404eb90e8a89be40cd3480488c43a03c4f3d9b4d6a39d0f833162

Hashovací funkce: sha256Hex



66cb6cee-ce19-4078-a909-e10a20c0f741