
Sp. zn.:OSUMM 34/2016 ev.č.:2016/50/123

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znéni pozděj¬

ších předpisů (dále též „občanský zákoník")

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:
Sídlo:
Zastoupeno:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Objednatel")

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené náměstkem primátorky města Mgr. Jiřím Pospíšilem na

základě plné moci ze dne 06. 10. 2015
Mgr. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Magistrátu města Prostějova
Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí odděleni údržby majetku města Od¬
boru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova
Ludmila Horáková, kontrolor Odboru správy a údržby majetku města
Magistrátu města Prostějova
00288659
CZ00288659
plátce DPH
Česká spořitelna, a.s.
27-1505517309/0800

Název zhotovitele: Stanix Projekt s.r.o.
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
zapsán ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
zastoupený: Jozefem Balážem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing.
IČ: 28252217
DIČ: CZ28252217
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojeni: Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu: 4621668001/5500

(dále jen „Zhotovitel")

61473

Zdeněk Michalec

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni díla, kterým se rozumí zhotoveni stavby

a to „ Opravy chodníků 2016, Prostějov
2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveb¬
ních prací a konstrukcí jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zaří¬
zení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti ce¬

lé stavby.
2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stano¬

venými touto smlouvou a technickými podmínkami provádění stavby.



2.1.4. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a čin¬

nosti:
2. 1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2. 1.4. 2. zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charak¬

teru k řádnému provedení díla,

2. 1.4. 3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahují¬
cích se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2. 1.4.4. zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č.

22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným
odstraněním uvedených závad.

2. 1.4. 5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných

jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předání díla,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických pa¬

rametrů díla,

2. 1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojeni na inženýrské sítě,

2. 1.4. 7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplat¬
ku za uskladněni v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, v plat¬

ném znění
2. 1.4. 8. uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu

2. 1.4. 9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák.
č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl.
č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 13/1997 Sb„ vyhl. č. 104/1997
Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a

v souladu se všemi platnými ČSN, v době ukončeni díla,

2.1.4.10. dílo bude provedeno v souladu s Technickou specifikaci a podmínkami zakázky, které

tvoři nedílnou součást zadávací dokumentace zakázky.
2.1.4.11. zhotovitel se zavazuje, že o rozsahu prací provedených subdodavateli bude informovat

Objednavatele před podpisem Smlouvy.

2.1.4.12. dotčené plochy veřejné zeleně se Zhotovitel zavazuje protokolárně předat zástupci -

A.S.A, TS Prostějov, s.r.o., trávniky po první seči. Do té doby se zadavateli vyhrazuje
právo pozdržet poslední platbu, eventuelně část prostředků na proplaceni poslední fak¬

tury do té doby než bude zeleň převzata výše uvedeným subjektem

2.1.4.13. Zhotovitel je povinen provádět ochranu dřevin v celé trase díla a v místě přiblížení ke
dřevinám blíže jak určuje norma, je povinen provádět výkopy ručně, aby nedošlo

k poškozeni kořenového systému.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín zahájení
3.1.1. Termín zahájeni stavby 16. 05. 2016
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předáni a převzetí staveniště.

3.2. Terminy dokončení díla
3.2.1. Termínem dokončeni díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné

oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky.
3.2.2. Termín dokončeni je do 31. 10. 2016
3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpoz-

déji 5 pracovních dní předem
3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plněni a Objednatel je

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3.2.5. Termíny dokončeni jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele do¬

hodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součin¬
ností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě,

prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plně¬
ni jeho součinností.
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3.2.6. Prodleni Zhotovitele s dokončením díla delší než 15 kalendářních dnů se považuje za pod¬

statné porušení Smlouvy, ale pouze v připadě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů
na straně Objednatele.

3.3. Místo plnění:
3.3.1. Místem plněni jsou: ul. Domamyslická, ul. 5. května, ul. Moravská, ul. Určická, ul. J. Olivet¬

ského, ul. K. Svolinského, ul. C. Boudy, ul. Kroková, ul. Rumunská, ul. Žeranovská, ul. Ko¬
menského, ul. Na Spojce, ul. Palackého, ul. Hvězda, ul. V. Outraty vše v Prostějově

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedeni díla specifikovaného
v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obé smluvní strany sjednaly za provedeni díla nejvý¬
še přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem vč. DPH

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetné daně z přidané hodnoty (DPH).

4.2.2. V připadě, že předmět smlouvy bude podléhat DPH, bude sjednaná cena uvedená v Kč
zvýšena o DPH v platné sazbě ke dni uskutečnitelného zdanitelného plněni.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včas¬
nému provedení díla.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
oceněni Výkazu výměr.

4.2.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmo¬
tami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písem¬
né nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je po¬

vinnosti Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpi¬

sy a odvoz a uloženi na Zhotovitelem zajištěné místo je součásti ceny díla bez ohledu na to,

jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zho¬
tovitele.

4.3. Podmínky pro zménu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených
podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončeni díla dojde ke změnám sazeb

DPH;
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedeni jiných prací nebo dodávek, než těch, kte¬

ré byly předmětem dokumentace (technických podmínek) nebo pokud Objednatel vy¬

loučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; V případě víceprací lze nárokovat

pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné sta¬

vební práce jsou nezbytné pro provedeni původních stavebních prací.

4.4. Způsob sjednáni změny ceny

4.4.1 . Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel po¬

vinen provést výpočet změny ceny dila a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsou¬

hlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného odkladu poté,

kdy se ukázalo, že je zvýšeni ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámeni však nezakládá

3.350.000 Kč
703.500 Kč

4.053.500 Kč
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právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za

podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných za¬

kázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu požadavky poskytovatele dotace,

které se týkají předmětné akce (díla).
4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne před¬

ložení návrhu Zhotovitele.
4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemné dohodnou formou Dodatku ke

smlouvě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1 Cena za dílo bude uhrazena postupně na základě dílčího daňového dokladu (faktury) vysta¬

vené Zhotovitelem po převzetí jednotlivého stavebního objektu (SO) Objednatelem.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následující¬
ho po dni doručení faktury Objednateli.

5.3.2. Dílčí fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH

a DPH v platné výši.

5.4. Zádržné (pozastávka)
5.4.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předáni a převzetí díla
a po splnění povinnosti uvedené v čl. 2 odst. 2.1.4.12 smlouvy, resp. po protokolárním
předání trávníků zástupci - .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., po první seči.

5.4.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystave¬

ného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1 Daňové doklady (faktury) Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni.

5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji
vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury). Přílohou daňového dokladu (faktury) je soupis provedených
prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený Objednatelem.

5.3. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
- poštou na uvedenou adresu
- e-mailem na adresu: posta@prostejov.eu

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předáni a převzetí dokončeného díla
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6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminům předáni a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i za¬

počatý den prodlení.
6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předáni a převzetí díla o více než 15 kalen¬

dářních dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžné další smluvní pokutu ve výši dalších
0,5 % z celkové ceny díla za jedenáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší než

15 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předáni a převzetí díla k odstraňováni vad

či nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňováni nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodleni.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzetí díla v

dohodnutém terminu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodleni.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňováni

vady (vad).
6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a

za každý den prodlení.
6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užíváni díla nebo

že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají
obé smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizeni staveniště
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném terminu, nejpozději však ve Ihúté do

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemné dohodnuta jiná lhůta), je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni

s vyklizením staveniště.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodleni s úhradou
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá¬
koník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodle¬
ní.

6.6. Společná ujednáni k majetkovým sankcím
6.6.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v pří¬

padě, že porušení povinnosti nezavinil.
6.6.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednáni nebráni Objednateli,

aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv

třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle článku 3. odst. 3

1. pokud se smluvní strany písemné nedohodnou jinak. Splnění terminu předání Staveniště
je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Terminu předáni a převzetí díla

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany po-

depíší. Za den předáni Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pí¬
semného protokolu.
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7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemné jinak.
7.2.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb ).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným oso¬

bám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zho¬

tovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdrávi
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního pro¬

středí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmi být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Objednatel je po¬

vinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho ko¬

náním.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE A ODPOVĚDNOST
ZA ŠKODU

9. 1 . Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušováni

smluvních povinností Zhotovitele.
9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu

věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedeni díla,

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatřeni

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to

v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
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9.3.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobeni škody Ob¬

jednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vy¬

plývajících z obecné závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vy¬

plývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstra¬

nit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při provádění díla.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Organizace předání díla
10.1.1. Zhotovitel je povinen písemné oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předáni a převzetí díla
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a terminech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstraněni vad nebo

nedodělků
10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i

důvody, pro které odmítá dílo převzít.
10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

1 1 . ZÁRUKA ZA JAKOST

11.1. Odpovědnost za vady díla
11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá

za vady díla zjištěné v záruční době.
1 1.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo -stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční

doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předáni bezvadného díla Objednateli.
11.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za kte¬

ré zhotovitel odpovídá.
11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem

opraveny, běži záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

1 1 .2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemné oznámit Objed¬

nateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Ob¬
jednatele uznává. Vždy však musí písemné sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstraněni
vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez oh¬
ledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané Ihútě, je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veške¬
ré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace

(oznámeni).
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12. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1. Vlastnictví díla
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle
12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do

doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže
by ke škodě došlo i jinak.

13. POJIŠTĚNÍ DÍLA

13.1. Pojištění zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných

škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištěni je Zhotovitel po¬

vinen na požádáni předložit Objednateli.
13.1.2. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na

majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavře¬
ných ve smyslu tohoto článku smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré od¬
povědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědnosti za ško¬
du na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

13.1.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně díla.

14. VYŠŠÍ MOC

14.1. Definice vyšší moci
14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluv¬

ních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, po¬

vstání, živelné pohromy apod.
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
14.2.1. Pokud se provedeni díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší mo¬

ci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu
Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud nedojde k dohodě, má strana,

která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

15. ZMĚNA SMLOUVY

15.1. Forma změny Smlouvy
15.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmoc¬

něnými.
15.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle po¬

řadového čísla příslušné změny Smlouvy.
15.1.3. Obě smluvní strany se zavazuji neposkytovat informace, které získají při činnosti podle té¬

to Smlouvy třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinnosti.
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16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
16.1.1. v případě, že probíhá insolvenčni řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele ne¬

postačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek
Zhotovitele byl zcela nepostačující;

16.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
• prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této

smlouvy, a to po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 kalendářních dnů
• neoprávněného zastavení či přerušeni prací na díle na dobu delší než 5 kalendářních

dnů v rozporu s touto smlouvou,

• kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez před¬
chozího souhlasu Objednatele,

• v jiném touto smlouvou výslovné upraveném případě

16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel
uvedl v rámci zadávacího řízeni veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by
měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavřeni této smlouvy.

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených ob¬
čanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní
zásilce s dodejkou.

16.5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízeni
staveniště nejpozdéji do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovi¬
tel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku
škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Ob¬
jednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způso¬
benou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zava¬

zuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstou¬
pení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobné popsán stav rozpra¬

covanosti díla, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob je¬
jich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad
právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

16.6. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupeni od smlouvy
a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady dí¬
la, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová
ujednání obsažená v této smlouvě.

16.7. Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývají¬
cích, povinnosti smluvních stran jsou následující:
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stano¬

vena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohod¬
nou jinak,

• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do
deseti pracovních dnů po obdrženi zahájit „dílčí přejímací řízení",

• strana, která důvodné odstoupeni od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.
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/
/ 17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Ostatní ujednáni Smlouvy
17.1.1. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních webo-

vých stránkách města Prostějova v sekci „Veřejné zakázky" na síti internet včetně příloh a

dodatků. Obsahuje - li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustano¬

veni § 504 občanského zákoníku, označí Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a

Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupni.
17.1.2. Obě smluvní strany se zavazuji neposkytovat informace, které získají při činnosti podle té¬

to Smlouvy třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
17.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah ří¬

dit ustanoveními obecné závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
17.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo

smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované po¬

vinnosti druhou smluvní stranou.
17.1.5. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů zhotovitele veřejné zakázky za

podmínky dle § 147a odst. 4 a ve lhůtách stanovených § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách.

17.1.6. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený
podle sídla Objednatele.

17.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

17.1.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plněni
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či

převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a dr¬
žitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními dů¬
sledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

17,1.9. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich pod¬

pisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení
17.1.10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluv¬

ních stran.

17.1.11. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že
Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za ná¬
padně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

příloha č.1 - Položkové rozpočty
příloha č.2 - Harmonogram prací
příloha č.3 - Technické podmínky pro realizaci stavby a situační mapy
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