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Podminky, za kterych budou provadény stavebni prace v objektu Okresniho soudu
v Ceské Lipé&

Stavebni a montazZni prace v objektu Okresniho soudu v Ceské Lipé, l1ze provadét pouze
za niZe uvedenych podminek a ¢asovych intervalu:

CASOVY HARMONOGRAM

1. Prace zptisobujici hluk:

v pracovnich dnech (pondéli — ctvrtek) od 15:30 do 07:00 hod.

v pracovnich dnech (patek) od 12:00 do 06:00 hod.

ve dnech pracovniho volna a ve dnech pracovniho klidu nepretrzité

2. Ostatni prace (nezpusobujici hluk):

v pracovnich dnech: od 14:00 do 7:00 hod.

ve dnech pracovntho volna a ve dnech pracovniho nepretrzité

klidu

Pfipadné zmény cCasti provadénych praci lze provadét jen s pfedchozim souhlasem
opravnéné osoby zadavatele.

PODMINKY REALIZACE

» V ptipad¢, ze bude jednani v jednacich sinich prodlouzeno pfes stanoveny cas realizace
stavebnich praci zacinajicich v pracovnich dne od 15:30 hod. v patek od 12:00 hod., bude zahajeni
stavebnich praci posunuto a umoznéno az po skonceni jednani. O tomto bude zhotovitel
vyrozumén, pficemz doje k zapisu do stavebniho deniku.

» Zhotovitel je povinen pfi proviadénich stavebnich praci dodrzovat ustanoveni zikona
¢. 251/2016 Sb., o nékterych prestupcich.

» Zhotovitel je povinen udrzovat na pfedaném pracovisti pofidek a Cistotu a odstratiovat odpady
a necistoty vzniklé provadénim dila a je povinen provést pred pfedanim dila celkovy uklid
stavenisté. Zhotovitel je povinen na pfistupovych cestach a vytazich udrzovat pofadek a Cistotu.
» Nesmi dojit k hromadéni suti v budové a na dotéenych pozemcich zadavatele, sut’ je nutné
thned odvazet.

» Objednatel si vyhrazuje pravo na pferuseni veskerych praci v dobé jednani v jednacich sinich,
tato pferusena doba nebude zapoctena do terminu zhotoveni dila (o takovémto pferuseni praci
bude uveden zapis do stavebniho deniku).

» V ptipadé poruseni téchto podminek je objednatel opriavnén pracovniky zhotovitele vykizat
z mista plnéni do doby, nez budou naplnény pfedmétné podminky. Pii opakovaném porusovani
téchto podminek stejnym pracovnikem zhotovitele je objednatel opravnén neumoznit tomuto
pracovnikovi vstup do mista plnéni. Vykazanim pracovnika ¢i nepovolenim vstupu pracovnika na
misto plnéni nevznika narok zhotoviteli na prodlouzeni doby realizace stanovené smluvnim
vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.
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