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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupený : Ing. Tomášem Kučou – starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel/fax :

Osoba pověřená k podpisu této smlouvy:
- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic,

Osoby pověřené jednat ve věcech technických :
- Kateřína Urbanská, realizace investičních akcí

dále jen objednatel

Zhotovitel : Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Místo podnikání/Sídlo : Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 14221, dne 5.1.1996

Zastoupené : Ing. Rostislavem Dohnalem, jednatelem společnosti
IČO : 64618633
DIČ : CZ64618633
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.
Předmět díla

2.1.
Na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), je předmětem veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „„Realizace
energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni““.
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2.2.   
Rozsah předmětu díla: 
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na 
realizaci energetických úspor a dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti 
(projekt MaR) v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni včetně pavilonu č.p. 1391 a č.p. 1392, 
včetně průkazu energetické náročnosti budovy pro stavbu pod názvem „Realizace 
energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni“. 
 
Průkaz energetické náročnosti budovy, který bude zpracovaný dle prováděcí vyhlášky 
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím Průkazu energetické 
náročnosti musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy 
definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti, 
ve znění pozdějších předpisů 
Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 
definované § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických parametrů obvodových 
konstrukcí budovy a jedná se o budovu se dvěma a více nadzemními podlažími nebo 
speciální stavbu se zvýšeným podlažím (5m a vyšším), u nichž provedený zoologický 
průzkum a na jeho základě zpracovaný odborný posudek prokážou výskyt synantropních 
zvláště chráněných druhů živočichů, je nezbytné tato sídla zachovat v původní nebo 
modifikované podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, 
zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanovením zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V případě prokázaného 
výskytu živočichů pak odborný posudek zahrnuje odpovídající postup či opatření při ochraně 
jejich stanovišť. Tento postup či opatření budou zároveň součástí technické dokumentace 
předkládaného projektu. 
 
 
Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na 
výrobních výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele 
budou neprodleně  zakomponovány do projektové dokumentace. 
 
Součástí předmětu díla je zajištění vydání příslušných správních rozhodnutí všech 
dotčených orgánů státní správy, vstupní podklady, zpracování projektu stávajícího stavu 
v písemné i elektronické podobě, provedení potřebných  sond, stavebního průzkumu, 
prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem a provozovatelem. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních, dokumentace pro stavební 
povolení a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele  stavby.  
 
 
Projektová dokumentace bude zpracovaná na  samostatné objekty se samostatnými 
rozpočty  dle jednotlivých pavilonu.  Jednotlivé objekty budou členěny na:  

 výměnu oken 
 zateplení budovy  
 zateplení střechy 
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Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána objednateli ve 2 originálních 
vyhotoveních v listinné podobě, z nichž 1 vyhotovení bude ověřeno v příslušném správním 
řízení a v 1 digitálním vyhotovení. Projektová dokumentace bude objednateli předána 
včetně originálu správních rozhodnutí a příslušných povolení s vyznačením nabytí právní 
moci. 
Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval 
Město Orlová ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním 
řízení v rámci zpracování výše uvedené projektové dokumentace. Plná moc bude 
vystavena po oboustranném podpisu této smlouvy.  
 
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude zpracovaná souladu s  ust.  
§ 44 zákona v rozsahu stanoveném platným prováděcím právním předpisem. Projektová 
dokumentace bude dále zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 6, 
rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.  Projektová dokumentace bude 
předána zadavateli v jeho sídle v 6 ti písemných vyhotoveních v  listinné formě a v 1 
digitálním vyhotovení. 
 
2.3.   
Autorský dozor na stavbě bude zhotovitel vykonávat na výzvu objednatele, min. 20 hod. po 
dobu realizace stavby.  
 
2.4.  
Objednatel je oprávněn předmět díla  použít  pro  všechny  činnosti  spojené  s  přípravou 
a  následnou   realizací  stavby.  Objednatel  je  oprávněn  v   případě  potřeby   předanou 
dokumentaci  rozmnožovat  a  předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, 
ke kterému je dokumentace určena. 

   
2.5. 
Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti (ani její dílčí část, zejména    
výkaz výměr) tvořený předmětem díla dle této smlouvy třetí osobě k využití bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 
 
2.6.   
Objednatel    je   oprávněn    v  průběhu    nebo   i   po   dokončení    zpracování    projektové 
dokumentace    požadovat   doplnění  o  další  projekční  práce   (např.  pokud  se objednatel 
rozhodne   zkvalitnit    stavebně   technické   řešení   stavebních   úprav  nebo    bude   nutné 
provést    stavební   úpravy    nad    rozsah   zadání)   a   zhotovitel  je  povinen tyto práce za  
podmínek obvyklých provést na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě. 
 

 
III. 

Termín a místo plnění 
3.1.  
Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v termínu do:  150 od uveřejnění smlouvy 
v registru smluv. 
 
3.2.  
Dílo – projektová dokumentace pro výběr zhotovitele  stavby bude ve výše uvedeném 
termínu předána včetně stavebního povolení v právní moci. 
Nedodržení termínu považuje objednatel za porušení podstatné povinnosti vyplývající ze 
smlouvy.  
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3.3.  
Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma smluvními  
stranami v každém jednotlivém případě. 
 
3.4.  
Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. 
 
3.5.  
Místem pro předání předmětu díla je sídlo objednatele. O převzetí díla objednatelem bude 
vyhotoven písemný protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, a to po 
kontrole splnění zadání do 5 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. V případě 
nesplnění předmětu díla či dodání neúplného díla bude toto dílo vráceno k dopracování 
zhotoviteli. Toto ustanovení se nevztahuje na vady díla dle čl. VII. Záruka za dílo bod 7.3., 
této smlouvy.  
 

IV. 
Cena 

4.1.  
Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 
 
 
 
výkonová fáze 
 

 
Cena v Kč  bez 

DPH 

 
DPH 21% 

 
cena v Kč 

celkem vč. DPH 
1. provedení potřebných  
    sond, stavebních  
    průzkumů a zajištění 
    vstupních podkladů, projekt  
    stávajícího stavu v písemné  
    i elektronické podobě 

 
 
 

15 000,00 

 
 
 

3 150,00 

 
 
 

18 150,00 

2. zpracování průkazu   
    energetické náročnosti 

 
10 000,00 

 
2 100,00 

 
12 100,00 

3. zajištění odborného  
    posudku posuzující výskyt  
    ZCHD živočichů na  
    zateplovaném objektu 

 
 

11 000,00 

 
 

2 310,00 

 
 

13 310,00 

4. zpracování dokumentace   
    k žádosti o stavební  
    povolení 

 
155 000,00 

 
32 550,00 

 
187 550,00 

5. projednání dokumentace  
    s dotčenými orgány a  
    ostatními účastníky  
    stavebního řízení včetně  
    podání žádosti o stavební  
    povolení  

 
 
 

15 000,00 

 
 
 

3 150,00 

 
 
 

18 150,00 

6. zajištění vydání  
    pravomocného stavebního  
    povolení 

 
15 000,00 

 
3 150,00 

 
18 150,00 
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7. zpracování projektové  
    dokumentace pro výběr  
    zhotovitele stavby  
    zpracované v souladu s 
    ust.  § 44 zákona v rozsahu  
    stanoveném prováděcím  
    právním předpisem a     
    vyhlášky č.  499/2006 Sb., o  
    dokumentaci staveb příloha 
    č. 6, rozsah a obsah  
    dokumentace pro provádění 
    stavby 

 
 
 
 
 
 

95 000,00 

 
 
 
 
 
 

19 950,00 

 
 
 
 
 
 

114 950,00 

 
cena celkem  

 
316 000,00 

 
66 360,00 

 
382 360,00 

         
4.2. 
Součástí sjednané ceny jsou veškeré správní a jiné poplatky a další náklady 
pro řádné a úplné zhotovení díla. 
 
4.3. 
Výši nabídkové smluvní ceny lze překročit pouze v případě, že dojde před nebo    
v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla. 
 
4.4. 
Cena za dílo dle bodu 4.1. je cenou pevnou a maximální a odpovídá rozsahu zadání při 
zhodnocení náročnosti nákladů zhotovitele ke splnění předmětu díla. Zhotovitel je – není 
plátcem DPH. 
 
4.5. 
Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami 
a dohodnuta v každém jednotlivém případě. 
 
4.6. 
Zhotovitel souhlasí, že bude na výzvu objednatele vykonávat autorský dozor na stavbě, který 
bude hrazen na základě vystavené objednávky.  Cena je stanovena  na 400,00 Kč za hodinu 
bez DPH, 84,00 Kč DPH, 484,00 Kč vč. DPH za hodinu.  Tato cena nemá vliv na cenu díla. 
Cena  obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na: 

- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby 
- studium a zajišťování potřebných podkladů 
- cestovné, stravné, ubytování. 

Sjednaná cena obsahuje  veškeré správní poplatky, kolky a jiné obdobné úhrady, které 
vynaloží autorský dozor za objednatele v souvislosti s výkonem jeho funkce bez ohledu na 
počet zástupců autorského dozoru.  
 

V. 
Platební podmínky 

5.1.  
Objednatel se zavazuje uhradit  cenu za dílo dle této smlouvy po jeho řádném ukončení  
a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu.  Po oboustranně schváleném a podepsaném předávacím protokolu 
je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad k úhradě ceny díla.  
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5.2.  
Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 
5.3.  
Splatnost daňového  dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení 
se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího 
protokolu.  
Daňový doklad bude adresován: Město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 
735 14 Orlová-Lutyně. V textu daňového dokladu bude uveden název předmětu plnění  
a číslo smlouvy o dílo.   
Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem stanovené nebo smlouvou dohodnuté 
náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit  jej  zhotoviteli 
k opravě. V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.          
 
5.4. 
V případě, že bude smluvní vztah ukončen před dokončením celého díla z důvodu 
vyskytujících se na  straně objednatele, příp. třetích osob, bude úhrada za provedené práce 
fakturována dle prokazatelně  vynaložených nákladů ke dni zrušení smlouvy. 
 
 
 

VI. 
Součinnost 

6.1. 
Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných konzultací na výrobních výborech minimálně 
dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání výrobního výboru písemně  
a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu konání výrobního výboru 
nedohodly smluvní strany na předchozím jednání. 
 
6.2. 
Neúčast zhotovitele na  výrobním výboru považuje objednatel za podstatné porušení 
povinnosti vyplývající ze smlouvy. 
 

VII. 
Smluvní sankce 

7.1. 
Pokud zhotovitel nepředá řádně projektovou dokumentaci ve stanoveném termínu dle  čl. III., 
odst. 3.1.  této  smlouvy,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní pokutu ve výši  500,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody 
vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.  
 
7.2. 
Neuhradí-li objednatel oprávněný daňový doklad zhotovitele ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý  
i započatý den prodlení. 
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7.3. 
V případě, že vady projektové dokumentace, které způsobují nepodstatné porušení smlouvy, 
budou mít za následek zvýšení ceny díla o více jak 10% z původně sjednané ceny díla, je 
zhotovitel díla-zpracovatel projektové dokumentace povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, respektive ceny díla.  
 
 
 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
8.1. 
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
8.2. 
V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, a to písemně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.  
 
8.3. 
Nesouhlasí-li zhotovitel s důvodem odstoupení, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

 
 

IX. 
Záruka za dílo 

9.1. 
Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání, a za vady 
později vzniklé, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  
 
9.2. 
Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu 
reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně 
odstranit v termínu stanoveném objednatelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu vady neodstraní, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou  reklamovanou vadu a za každý i započatý den 
prodlení jejího trvání. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody 
vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.  
 
 

X. 
Závěrečná ujednání 

10.1. 
Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 
Toto ustanovení neplatí pro poskytování informací, které některé ze stran ukládá zákon. 
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10.2. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost 
pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. 
 
10.3. 
Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv). Město Orlová zašle  nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 
 
10.4. 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu. 
 
 
10.5. 
V případě, že nastane vinou třetí osoby nemožnost plnění předmětu této smlouvy (vydání 
stavebního povolení, nabytí právní moci stavebního povolení) bude smluvní vztah ukončen 
sepsáním dodatku k této smlouvě.  
 
 
10.6. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání  
zástupců oprávněných  k podpisu smlouvy. 
 
 
10.7. 
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.  
 
 
10.8. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
 
10.9. 
Tato smlouva obsahuje 9 stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 
 
 
10.10. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem 
smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
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10.11. 
Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, 
se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
a dalších obecně závazných právních předpisů.  
 
10.12. 
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Orlové svým usnesením č. 1382/35 ze dne 
14.12.2016.  
 
 
 
 
V Orlové dne: 24.07.2017        V Havířově dne: 24.07.2017 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………..      …………………………….. 
Ing. Martina Szotkowská                                               Ing. Rostislav Dohnal 
vedoucí odboru rozvoje a investic                                 jednatel společnosti 
na základě plné moci ze dne 2.1.2017 

         


