

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků

1.1.

I. Smluvní strany

Objednatel:	Mikroregion Ivančicko
sídlo zadavatele:	Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zastoupený:	Rostislav Štork, předseda správního výboru
IČ:	71187081
DIČ:	není plátcem DPH
Peněžní ústav:	
Číslo účtu:	

1.2.

Zhotovitel:	Ing. Adolf Jebavý
sídlo podnikání:	Gorkého 59/9, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Adolf Jebavý
Telefon:	
E-mail:	jebavy@ados.cx
IČ:	64313743
DIČ:	CZ5705302526

II. Předmět plnění

Předmětem díla je zpracování „Studie proveditelnosti cyklotrasy Ivančice - Nové Bránice - (Dolní Kounice)“ v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele z 19.2.2017, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

III. Cena díla

Cena díla je sjednaná na rozsah daný cenovou nabídkou zhotovitele z 19.2.2017 jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu s výjimkou případů stanovených v tomto návrhu smlouvy o dílo.

Celkem bez DPH	89.615,- Kč
DPH (21%)	18.819,-Kč
Celkem s DPH	108.434,- Kč

IV. Provedení díla

Práce budou zahájeny : do 3 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy

Práce budou dokončeny v termínech :

analytická fáze :	10.7.2017
koncept (zjednodušená projektová dokumentace):	21.7.2017
předání kompletní dokumentace :	31.7.2017

V. Sankce

Oboustranně se sjednává smluvní pokuta za prodlení s plněním dohodnutého termínu dokončení díla ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH.

Termín dokončení předmětu této smlouvy o dílo je reálný pouze za podmínky včasné a řádné součinnosti zástupců objednatele. Termíny se prodlužují o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se splněním své součinnosti, na které záleží postup prací na díle.

Oboustranně se sjednává smluvní pokuta při prodlení s placením vystavených faktur ve smluvní lhůtě splatnosti, a to ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Platební podmínky

Cena díla bude zaplacená na základě vyúčtování provedeného zhotovitelem formou faktury. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů po jejím doručení.

VII. Závěrečné ujednání

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, označeným jako dodatek smlouvy, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Brně dne

V Ivančicích dne

Za zhotovitele:
Ing. Adolf Jebavý

Za objednavatele:
Rostislav Štork