SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:
Název:	Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
sídlo:	Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20
IČO:	68378050
DIČ:	CZ68378050
IDDS:	5h4nxm4
zastoupený:	RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem

(Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. dále jen „objednatel“)
na straně jedné
Zhotovitel:
[bookmark: Název______________JR_Tech,_a.s.]Název: JR Tech a.s.	
[bookmark: sídlo:___Nesvačily_37,_267_27]sídlo: Nesvačily 37, 267 27	
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 23406721/0300	
IČO: 29019605	
DIČ: CZ29019605	
zastoupen: xxx, místopředsedou představenstva
ID datové schránky: W57xj3t
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B pod sp. zn. 15858 (dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení provedeného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) objednatelem v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce laboratoří zadavatele v pavilonu V“ – část 1: Stavební část, ev.č. VZ 24/826 ÚMG (dále jen „veřejná zakázka“) tuto smlouvu následujícího znění:






SMLOUVA O DÍLO

Článek I. 
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele kompletně, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí za podmínek stanovených v této smlouvě dílo tak, jak je toto dílo specifikováno v čl. II. této smlouvy (dále jen „dílo“ či „stavba“), a závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
Smluvní strany sjednávají, že zadávací podmínky veřejné zakázky jsou nedílnou součástí závazků vyplývajících z této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

1) Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v úpravě laboratoří v 1. NP budovy „V“ vlastněné a užívané objednatelem umístěné na pozemcích p.č. 390/31 v k.ú. Libuš a p.č. 804/69 v k.ú. Kunratice, a to vše za podmínek stanovených v této smlouvě, včetně všech jejích příloh.
Rozsah a technická specifikace stavby jsou dány především těmito podklady:
Oceněný a doplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen jako „soupis prací“), který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a příloha č. 3 smlouvy: Projektové dokumentace (Technické zprávy) zpracované společnostmi: 
a) TechOrg s. r. o., Havlovská 1113/12, Praha 6, IČO: 276 24 242
b) igniscon s.r.o., Čáslavská 976, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 018 62 601
c) Electric technology s.r.o., Jankovcova 1193/31, 170 00 Praha 7, IČO: 050 06 988 
d) ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 489 10 848
 (dále také jen jako „projektová dokumentace“).
 
Při realizaci předmětné veřejné zakázky a plnění této smlouvy je zhotovitel zároveň povinen v plném rozsahu dodržovat zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce a zásady „významně nepoškozovat environmentální cíle“ dle čl. XVII. odst. 11 a odst. 12 této smlouvy.

2) Dílo bude provedeno způsobem a v kvalitě stanovené touto smlouvou (včetně jejích příloh, tj. mj. v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací oceněným a doplněným zhotovitelem), ohlášeným stavebním záměrem, právními a technickými požadavky platnými a účinnými v době uzavření této smlouvy, se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, a dále v souladu s pokyny objednatele a požadavky dotčených orgánů veřejné správy. Smluvní strany se dále dohodly, že normy ČSN a ČSN EN, včetně doporučujících, které by mohly připadat při provádění díla v úvahu, jsou považovány za závazné pro obě smluvní strany v plném rozsahu.

3) V celkové ceně díla dle čl. IV. této smlouvy jsou zahrnuty a zohledněny veškeré náklady na provedení všech činností, prací a dodávek nutných k řádné realizaci a dokončení díla, tj. součástí předmětu díla je také zejména:
a) zajištění dočasných či trvalých skládek přebytečného materiálu, (dále také jako „deponie materiálu“), včetně uhrazení všech případných poplatků,

b) průběžný úklid staveniště a provedení jeho závěrečného úklidu, včetně vyklizení věcí ve vlastnictví zhotovitele a odvoz a zajištění likvidace vzniklého odpadu,
c) zařízení staveniště,
d) zpracování dokumentace dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, popř. dle prováděcího právního předpisu účinného v době zpracování předmětné dokumentace, v potřebném počtu vyhotovení jednak v písemné podobě, jednak v digitální podobě na CD nebo DVD ve formátu schváleném objednatelem,
e) provedení veškerých příslušných technickými normami či právními předpisy stanovených zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, včetně zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly),
f) koordinační činnost – zhotovitel odpovídá za koordinaci a řízení všech osob zúčastněných na provádění díla, včetně vlastních poddodavatelů. Koordinační činnost se vztahuje rovněž na spolupráci s osobami, které byly objednatelem v souvislosti s prováděním díla pověřeny určitými činnostmi (zejména technickým dozorem, autorským dozorem a koordinátorem BOZP),
g) poskytnutí všech pro používání řádně dokončeného a pro provoz řádně připraveného díla potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných výkonů; jedná se o všechny výkony, které jsou nezbytné pro kompletní věcné a odborné provedení díla, jako jsou např. montáž, připojení, dodávka, uskladnění, správa, zabudování a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
h) zajištění dopravy, skladování, montáže a správy veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
i) zajištění dopravy a ubytování pracovníků zhotovitele,
j) sjednání pojištění dle této smlouvy,
k) provedení veškerých nutných, potřebných či veřejnými orgány stanovených opatření
nezbytných k realizaci díla apod.,
l) účast na kolaudačních řízeních a odstranění vad díla zjištěných v průběhu kolaudace,
m) činnosti související s naplněním podmínek OP JAK podle čl. XVII. odst. 12 této smlouvy.
K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět díla ze strany zhotovitele považují veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele, včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací, právními předpisy a dalšími předpisy, které jsou potřebné k řádnému a trvalému provozu díla.
4) Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, a to v rozsahu dle přílohy č. 2 smlouvy (Seznam poddodavatelů). Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele nebo člena týmu, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky, ovšem jen z vážných objektivních důvodů, přičemž nový poddodavatel, resp. člen týmu musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, než požadoval objednatel ve veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy. Při takovéto změně bude zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli předem oznámit a na základě žádosti objednatele prokázat splnění dané části kvalifikace novým poddodavatelem. V takovém případě bude dodatkem k této smlouvě změněna příloha č. 2 smlouvy. Při provádění díla jinou osobou má přitom zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Smluvní strany se zároveň dohodly, že aplikace § 2914 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), se vylučuje.

5) Zhotovitel prohlašuje, že se při uzavření této smlouvy řádně seznámil s projektovou dokumentací i soupisem prací a všemi předanými podklady, jakož i se situací na místě realizace díla a v jeho okolí, a nemá žádná zjištění o vadách, opomenutích, rozporech či neúplnostech k předpokládanému způsobu provádění prací. Současně zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby dílo provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

6) Zhotovitel je přitom oprávněn veškeré podklady (včetně projektové dokumentace a soupisu prací), které mu byly předány objednatelem, použít výhradně pro plnění této smlouvy.

7) Veškeré materiály dodané v rámci této smlouvy musí být nové, nerepasované a dříve nepoužité. V případě, že nebude ohrožena kvalita prováděného díla, použije dodavatel všude, kde je to možné, recykláty stavebních materiálů. Použití recyklátů bude předem odsouhlaseno ze strany objednatele zápisem do stavebního deníku.

8) Zhotovitel je povinen předat objednateli prohlášení o shodě či prohlášení o vlastnostech a/nebo certifikáty a/nebo atesty a/nebo revizní zprávy na všechen použitý materiál a zařízení, kde je to dle příslušných právních předpisů nezbytné, popř. kde si je vyžádá objednatel.


Článek III. 
Doba a místo plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to nejpozději v těchto termínech:

a) Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

b) Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště dle čl. VII. odst. 3 smlouvy.
c) Dílo bude realizováno v 6 stanovených milnících, tak jak jsou definovány v příloze č. 4 této smlouvy. Plnění těchto milníků bude v průběhu provádění prací na díle kontrolováno objednatelem, resp. TDI.
d) Termín dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 12 kalendářních měsíců ode dne zahájení stavebních prací.

e) Termín získání kolaudačního souhlasu: nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne předání a převzetí stavby.

2) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v přejímacím řízení, jež bude ukončeno Protokolem o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. V přejímacím řízení je zhotovitel povinen objednateli předat rovněž dokumentaci a další doklady vyžadované touto smlouvou. Dílo bude protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V předávacím protokolu budou tyto vady a nedodělky položkově uvedeny a bude smluvními stranami písemně dohodnuta lhůta pro jejich odstranění, přičemž nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě ohledně délky této lhůty, stanoví lhůtu pro odstranění vad a nedodělků objednatel.
Zhotovitel je dále povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné v průběhu kolaudačního řízení, a to ve lhůtě, na které se smluvní strany písemně dohodnou, přičemž nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě ohledně délky této lhůty, stanoví lhůtu pro odstranění vad a nedodělků objednatel. Součástí předání díla a podmínkou nezbytnou pro jeho převzetí bude také poskytnutí všech dokladů pro účely kolaudačních řízení a zajištění účasti zástupců zhotovitele na kolaudačních řízeních. Bližší podmínky předání a převzetí díla jsou dále upraveny v čl. IX. této smlouvy.

3) Změna některého z termínů uvedených v odst. 1 tohoto článku je přitom možná pouze na základě změny této smlouvy v souladu s § 222 zákona, a to s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele.

4) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které jsou blíže specifikované v čl. XVIII. této smlouvy. Termíny dle odst. 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyšší moci plnit. Tímto si objednatel vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Ujednání dle předchozí věty se ovšem nepoužije za předpokladu, že k zásahu vyšší moci došlo až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti již prokazatelně v prodlení.

5) Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jejím provádění s ostatními dodavateli a poddodavateli prací, dodávek a služeb souvisejících se stavbou anebo v důsledku požadavků dotčených orgánů státní správy, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného termínu plnění či celkové ceny díla. Termíny dle odst. 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění díla. Tímto si objednatel vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona.

6) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na adrese: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, budova V.
Článek IV.
Celková cena za dílo

1) Celková cena za zhotovení díla a všech dalších činností zhotovitele v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, (dále také jen jako „celková cena díla“), byla sjednána následujícím způsobem:

Celková cena za D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST + D1.2 KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ČÁST_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:
Cena bez DPH:		4 825 197 Kč
DPH  21  % 	1 013 291 Kč
Cena s DPH		5 838 488 Kč

Celková cena za D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST + D1.2 KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ČÁST_FINANCOVÁNO objednatelem:
Cena bez DPH:		2 996 840 Kč
DPH  21  % 	629 336 Kč
Cena s DPH		3 626 176 Kč


Celková cena za D1.4 ZDRAVOTECHNIKA _SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK: 
Cena bez DPH:		999 471 Kč
DPH  21  % 	209 889 Kč
Cena s DPH		1 209 360 Kč

Celková cena za D1.5 VZDUCHOTECHNIKA_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:
Cena bez DPH:		9 551 687 Kč
DPH  21  % 	2 005 854 Kč
Cena s DPH		11 557 541 Kč

Celková cena za D1.6 ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:
Cena bez DPH:		2 169 722 Kč
DPH  21  % 	455 642 Kč
Cena s DPH		2 625 364 Kč

Celková cena za D1.7 MĚŘENÍ A REGULACE_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:
Cena bez DPH:		1 301 502 Kč
DPH  21  % 	273 315 Kč
Cena s DPH		1 574 817 Kč

Celková cena za D1.8-D1.10 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ+SLABOPROUDÁ+EPS_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:
Cena bez DPH:		5 221 247 Kč
DPH  21  % 	1 096 462 Kč
Cena s DPH		6 317 709 Kč

Celková cena za D1.8-D1.10 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ+SLABOPROUDÁ+EPS_FINANCOVÁNO objednatelem:
Cena bez DPH:		813 149 Kč
DPH  21  % 	170 761 Kč
Cena s DPH		983 911 Kč

Celková cena za D1.11 LABORATORNÍ PLYNY_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:
Cena bez DPH:		3 868 600 Kč
DPH  21  % 	812 406 Kč
Cena s DPH		4 681 006 Kč

Celková cena za D1.11 LABORATORNÍ PLYNY_FINANCOVÁNO objednatelem:
Cena bez DPH:		534 680 Kč
DPH  21  % 	112 283 Kč
Cena s DPH		646 963 Kč

Celková cena za D1.13 DEKONTAMINACE_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK:
Cena bez DPH:		1 712 092 Kč
DPH  21  % 	359 539 Kč
Cena s DPH		2 071 631 Kč

Celková cena díla:
Cena bez DPH:		33 994 186 Kč
DPH  21  % 	7 138 779 Kč
Cena s DPH		41 132 966 Kč

2) Objednatel neposkytuje před či v průběhu provádění díla dle této smlouvy jakékoliv zálohy.

3) Celková cena díla se skládá z dílčích cen uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy, tj. ve zhotovitelem oceněném soupise prací, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, přičemž zhotovitel zároveň tímto potvrzuje úplnost a správnost ocenění všech položek od objednatele převzatého soupisu prací. Zhotovitel v celkové ceně díla zohlednil i možné inflační vlivy, kurzové změny, možné změny na relevantním trhu i případné zvýšení cen surovin, materiálů a práce.


Článek V.
Platební podmínky

1) Celková cena za dílo podle čl. IV. této smlouvy je splatná v měsíčních splátkách v závislosti na skutečně provedených pracích a zabudovaných dodávkách. Vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předloží zhotovitel objednateli fakturu, jejíž přílohou musí být soupis provedených prací a zabudovaných dodávek oceněný dle soupisu prací (viz příloha č. 1 této smlouvy), jenž byl součástí nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Tento soupis provedených prací a zabudovaných dodávek musí být přitom vždy písemně odsouhlasený ze strany technického dozoru investora, resp. technického dozoru objednatele (dále jen „TDI“), který je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho předložení TDI. Bez takto odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaných dodávek je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

2) Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % z celkové ceny díla. Částka rovnající se 10 % z celkové ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena až na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po protokolárním předání díla a převzetí díla objednatelem, a to do 15 dnů ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu osobou pověřenou jednat za objednatele a osobou pověřenou jednat za zhotovitele. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění všech objednatelem vytčených vad díla.

3) Datem zdanitelného plnění je den, ve kterém byly práce a dodávky zhotovitelem provedeny a objednatelem (či TDI) převzaty, což je zpravidla poslední den v příslušném měsíci, příp. den, kdy bylo dílo dokončeno a objednatelem (či TDI) protokolárně převzato.

4) Lhůta splatnosti je smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne řádného doručení faktury objednateli na emailovou adresu uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odpisu příslušné platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5) Objednatel dále požaduje, aby  dílčí faktury byly rozděleny podle toho, zda je fakturovaná část podle přílohy č. 1 smlouvy (Soupisu prací) spolufinancována z projektu OP JAK nebo z vlastních zdrojů objednatele. Pokud dojde ke kombinaci těchto zdrojů ve fakturované části plnění, bude zhotovitel povinen vystavit dvě faktury na fakturovanou částku, ve kterých rozliší, která část je financována z vlastních zdrojů objednatele a které z projektu OP JAK. 

6) Účetní a daňový doklad - faktura musí mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat zejména tyto údaje:
· označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
· označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
· evidenční číslo faktury a datum vyhotovení faktury,
· označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
· popis rozsahu a předmětu zhotovitelem poskytnutého plnění (v této souvislosti upozorňuje objednatel zhotovitele, že nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
· cenu části díla provedeného zhotovitelem v příslušném měsíci v Kč (uvedenou v členění
ceny bez DPH, sazby DPH v %, výši DPH v Kč, ceny včetně v DPH),
· den uskutečnění zdanitelného plnění,
· údaj o splatnosti stanovený v souladu s předchozím odstavcem,
· označení banky a čísla účtu, na který má být fakturovaná cena poukázána,
· registrační číslo projektu OP JAK (CZ.02.01.01/00/23_015/0008203) v případě faktury, kdy má být zaplacena část plnění spolufinancovaná z tohoto projektu,
· přílohou faktury musí být ze strany TDI podepsaný soupis provedených prací a zabudovaných dodávek ve smyslu odst. 1 tohoto článku.

Faktura (včetně její přílohy) bude vždy vystavena a doručena objednateli ve formě elektronického originálu, a to na emailovou adresu: xxx

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude chybně vyčíslena fakturovaná částka nebo DPH či nebude obsahovat zákonné náležitosti či náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž zhotovitel je povinen objednatelem vrácenou fakturu doplnit, opravit či vystavit opravný daňový doklad. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout až ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury (či opravného daňového dokladu) objednateli.

7) Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vzniklé za zhotovitelem na pohledávky zhotovitele za objednatelem. Zhotovitel není oprávněn započíst ani postoupit své pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že veřejná zakázka (dílo) bude spolufinancována z Operačního programu Jan Ámos Komenský (projekt: Modernizace Národní infrastruktury chemické biologie 2024: CZ.02.01.01/00/23_015/0008203).

9) Celková cena díla je neměnná s výjimkou upravenou v čl. X. této smlouvy, anebo pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazeb DPH. Rozhodným dnem pro případnou změnu ceny díla z důvodu změny DPH je den uskutečnění zdanitelného plnění.


Článek VI. 
Kontrola provádění díla

1) Objednatel zajistí na staveništi výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI v rámci stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

2) Objednatel nebo jím pověřená osoba (tj. TDI, autorský dozor, koordinátor BOZP) je oprávněna kdykoliv kontrolovat průběh a způsob provádění díla a vykonávat dozor nad plněním podmínek této smlouvy a zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, pokynů a požadavků objednatele, stanoveného Harmonogramu prací a v souladu s rozhodnutími a závaznými stanovisky veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je přitom povinen kdykoliv umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem a pro umožnění této kontroly předložit na pokyn těchto osob k nahlédnutí především: stavební deník, který vede zhotovitel v souladu s příslušnými v době provádění díla účinnými právními předpisy, dále podklady týkající se soupisu prací (výkazu výměr), podklady týkající se soupisu doposud provedených prací a zabudovaných dodávek ve smyslu čl. V. odst. 1 této smlouvy, přehled doposud provedených a ze strany objednatele písemně odsouhlasených změn díla, přehled doposud vystavených faktur, apod.; výše uvedenou dokumentaci je přitom zhotovitel povinen vést jak v písemné, tak i v elektronické podobě, a to ve formě požadované objednatelem. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel nebo jím pověřená osoba zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu písemně lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku odstranit ve lhůtě dle předchozí věty.
3) Zjistí-li se při kontrole provádění stavby, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel nebo jím pověřená osoba rovněž požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.

Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou zároveň oprávněni zastavit stavební práce, a to zejména pokud:
· hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
· je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců objednatele nebo jiných osob,
· je ohrožena bezpečnost stavby, anebo
· hrozí zhoršení kvality prováděného díla.

4) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá potřebná povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že tyto získali jeho zaměstnanci či poddodavatelé.

5) Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, písemně upozornit objednatele na eventuální nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem nebo jím pověřenou osobou k provedení díla či jeho části.

6) Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele (včetně TDI) a zhotovitele (včetně stavbyvedoucího nebo jeho zástupce) a případně další přizvané osoby. Kontrolní dny budou prováděny jednou týdně v místě stavby, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivém případě předem jinak. Kontrolních dnů se vždy bude účastnit min. jeden zástupce objednatele.

7) Objednatel (resp. TDI) povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy, jejichž kopie předá vždy nejpozději na nejblíže konaném kontrolním dnu pověřenému zástupci zhotovitele. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel je povinen závěry z kontrolních dnů zapsat současně do stavebního deníku. Zápisy do stavebního deníku nemění práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy a jsou pouze podkladem pro případnou změnu této smlouvy.
8) Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím písemně vyzvat oprávněného zástupce objednatele, resp. TDI, k účasti na kontrole před zakrytím, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku a fotodokumentaci. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a písemného odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, resp. TDI, je zhotovitel povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli, resp. TDI.

9) Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole dle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady dodatečně provedené kontroly nese objednatel, a to v případě, že jím dodatečně kontrolované části stavby nevykazovaly žádnou vadu či nedodělek. Pokud však byla ze strany objednatele nebo jím pověřené osoby na dodatečně kontrolované části stavby zjištěna vada či nedodělek, nese náklady dodatečně provedené kontroly výhradně zhotovitel.


Článek VII. 
Staveniště a zařízení staveniště

1) Objednatel prostřednictvím TDI předá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a to s výjimkou práv třetích osob, které mají v rámci staveniště věcná práva evidovaná v katastru nemovitostí.
2) Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství.
3) O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDI předávací protokol, (dále také jen jako „zápis o předání a převzetí staveniště“), který podepíše TDI a po převzetí příslušného staveniště  i oprávněný zástupce zhotovitele.
4) Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
a) vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště,
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, jež budou používány zhotovitelem
při provedení stavebních prací,
c) seznam dokumentace případně předané objednatelem zhotoviteli při předání staveniště.

5) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí být na staveništi po celou pracovní dobu uvedenou v odst. 13 tohoto článku fyzicky k dispozici. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména pak údaje o časovém postupu prací, údaje o popisu a množství provedených prací a montáží, o dodávkách materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, a dále důvody případných odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem či TDI. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze ovšem považovat za změny či dodatky k této smlouvě. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek k této smlouvě, je nutné, aby byl takto označen a písemně odsouhlasen oběma smluvními stranami.
6) Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel užívá zdroje (elektřinu, vodu) nutné k provedení díla plně na náklady objednatele.

7) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci.

8) Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provádění díla (či kdykoliv v průběhu jeho realizace) zajistit zábor veřejných prostranství anebo na staveništi umístit či přemístit dopravní značení, provede tyto práce na své náklady zhotovitel. Zhotovitel na vlastní náklady rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány, a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.

9) Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat výhradně pro účely související s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé během provádění díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby.

10) Objednatel zajistí výkon koordinátora BOZP, pokud tato povinnost vyplývá z příslušného právního předpisu, jinak dle svého uvážení.

11) Zhotovitel odpovídá ode dne převzetí staveniště za požární zabezpečení staveniště, a to až do dne předání a převzetí jím dokončeného díla objednatelem. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, přičemž je zhotovitel současně povinen respektovat pokyny objednatele, TDI a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen respektovat plán BOZP (upravující i PO) předané mu objednatelem. V případě práce s otevřeným plamenem nebo broušení či řezání kovů zajistí zhotovitel na staveništi požární dohled. Pracovníci zhotovitele budou viditelně označeni a budou používat předepsané bezpečnostní pomůcky. Za případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení odpovídá zhotovitel.
12) Zhotovitel se zavazuje uvést staveniště do náležitého stavu nejpozději v den předání a převzetí jím dokončeného díla objednatelem a ve stejný den protokolárně předat staveniště zpět TDI. Ve lhůtě dle předchozí věty zhotovitel současně vyklidí na svůj náklad na staveništi věci v jeho vlastnictví, popř. ve vlastnictví jeho poddodavatelů, a případný dosud neodvezený a nezlikvidovaný odpad. Dohodne-li se na tom písemně zhotovitel s objednatelem či s TDI, může zhotovitel na staveništi ponechat zařízení, popř. jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Nejpozději do dvou pracovních dnů po odstranění těchto vad však zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí, přičemž s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

13) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno při zachování provozu stavbou dotčené budovy, přičemž se zavazuje provádět stavbu každý pracovní den v době od 7 do 18 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den pracovního klidu v době od 8 do 20 hodin.

14) Zhotovitel bude zároveň při realizaci díla dle této smlouvy v maximální možné míře provádět opatření vedoucí k omezení prašnosti, a to zejména ve smyslu zajištění dostatečných protiprachových opatření.


Článek VIII.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1) Zhotovitel potvrzuje, že je odborně způsobilý a oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou odbornou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou odbornou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě 3 pracovních dnů (nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě delší), a to způsobem dle požadavku objednatele. Na vyžádání objednatele je zhotovitel současně povinen u objednatelem určených pracovníků (nebo v rámci objednatelem či TDI vybraných profesí) předložit ve lhůtě 3 pracovních dnů (nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě delší) výuční listy (či jiné danou odbornost prokazující doklady) všech příslušných zaměstnanců či ostatních pracovníků na stavbě, případně doklady o jejich školení (elektrikář, svářeč instalace plynu, apod.).

2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, technické normy (včetně doporučujících), vyhlášky, nařízení, pokyny orgánů veřejné správy, a dále dodržovat podmínky povolení a stanovisek, která se k dílu vztahují. Zhotovitel bude při realizaci předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců obou smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy a rovněž postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost dalším dodavatelům objednatele vyskytujícím se v místě plnění, zejména (nikoliv však výlučně) dodavateli laboratorního vybavení (nábytku).
3) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného a včasného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je oprávněn je použít pouze za účelem provádění díla dle této smlouvy a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je ovšem povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět smlouvy a celkovou cenu díla.

4) Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu a  následně používat. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení pořídí zhotovitel písemný zápis.

5) Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI příslušné atesty na materiály a zařízení. Zhotovitel je současně povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo předepsané právními předpisy či platnými českými technickými normami, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Zhotovitel je také povinen včas, nejméně 5 pracovních dnů předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musí písemně zaznamenat. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení příslušných zkoušek.

6) Případně vybouraný materiál, konstrukce a zařízení zůstávají až do rozhodnutí objednatele o jejich likvidaci ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel vybuduje po předchozím písemném souhlasu objednatele (či TDI) na objednatelem (či TDI) určené ploše deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, na majetku objednatele či na majetku třetích osob. Zhotovitel však nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla objednateli uvede jím dočasně užívané plochy do původního stavu.

7) Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, přičemž ustanovení dle předchozího odstavce tímto není dotčeno. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, přitom nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.

8) Zhotovitel je povinen provádět veškerá nezbytná opatření k zachování čistoty v místě provádění díla, odstraňovat veškerý vzniklý odpad v souladu s platnou právní úpravou a odstraňovat nečistoty vzniklé při provádění díla, zajišťovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění díla.

9) V případě provádění prací, u kterých je to vzhledem k jejich povaze nezbytné, je zhotovitel povinen vytyčit prostor staveniště v potřebném a nezbytném rozsahu tak, aby mohly být práce řádně a včas provedeny bez zbytečného omezení provozu a prostoru v daném místě a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz pracovišť objednatele, a to zejména v pracovních dnech během pracovní doby (po-pá od 7:00 do 18:00 hod).

10) Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti a k předmětu plnění, řídit se pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat plně v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit od pokynů objednatele pouze v případě, že by jejich realizací došlo k podstatnému porušení povinností zhotovitele, o čemž je zhotovitel povinen objednatele neprodleně písemně informovat. 

11) Zhotovitel zároveň provede veškerá předepsaná a potřebná opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod, např. ropnými či jinými produkty.
12) Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, jakož i o případných vadách díla. Zhotovitel se zároveň zavazuje nahradit veškeré případné škody, které vzniknou při provádění díla zhotovitelem na majetku objednatele či na majetku nebo zdraví třetích osob.

13) V případě, že dojde k přerušení či zastavení stavebních prací, zavazuje se současně zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.

14) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s mezinárodními sankcemi.


Článek IX.
Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy (zejména z podkladů specifikujících stavbu) a která je zároveň bez vad a nedodělků.

2) Zhotovitel alespoň 5 pracovních dnů předem vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí díla. Zhotovitel je přitom oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí díla i před uplynutím termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů podle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3) K předání a převzetí díla objednatel přizve i TDI. Objednatel je rovněž oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i autorský dozor (dozor projektanta) nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

4) Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí díla, že dílo nepřijímá.

5) Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí díla, že stavbu přijímá.

6) Vykazuje-li však stavba při předání a převzetí díla nějaké vady či nedodělky, není objednatel povinen tuto stavbu převzít. Vykazuje-li však stavba při předání a převzetí díla pouze malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací, může objednatel do protokolu o předání a převzetí díla prohlásit, že navzdory těmto drobným vadám a nedodělkům stavbu přijímá, přičemž budou v předávacím protokolu tyto vady a nedodělky současně položkově uvedeny a smluvními stranami bude písemně dohodnuta lhůta pro jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě ohledně délky této lhůty, stanoví lhůtu pro odstranění vad a nedodělků objednatel; jím určená lhůta ovšem nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení daného sporu zhotovitel.

7) O předání a převzetí díla se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přijímá či nepřijímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. Předávací protokol připraví min. ve dvou totožných vyhotoveních zhotovitel.

8) Zhotovitel je zároveň povinen připravit a u předání a převzetí stavby doložit veškeré touto smlouvou, příslušnými předpisy a objednatelem či TDI stanovené doklady, především pak:
a) projekt skutečného provedení předávaného díla, a to v potřebném počtu vyhotovení,
b) zápisy o výsledku zkoušek ve smyslu čl. VIII. odst. 5 této smlouvy,
c) doklady o případném zaškolení obsluhy technologických zařízení,
d) provozní pokyny a manuály k eventuálně dodaným technologickým zařízením,
e) přehled případných víceprací či méněprací, vč. eventuálních odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací,
f) stavební deník (popř. i montážní deník),
g) případně další doklady související s dokončeným dílem.

Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9) Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
10) Místo předání a převzetí díla dle této smlouvy je shodné s místem plnění dle čl. III. odst. 6 této smlouvy.

11) Zhotovitel bere na vědomí, že je odpovědný za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. až do převzetí dokončeného díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv zničení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od vzniku škody, tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak způsobenou škodu ve stejné lhůtě finančně nahradit.
Článek X.
Vícepráce a méněpráce

1) V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt této skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je přitom oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení tato skutečnost objektivně brání.

2) Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného a účinného zákona), dohodly se smluvní strany na tom, že bude mezi nimi o provedení víceprací či nerealizování méněprací uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

3) Není-li konkrétní položka součástí soupisu prací (výkazu výměr), bude položka stanovena dle ceny uvedené v Cenové soustavě společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, aktuální ke dni vystavení objednávky. Nebudou-li technické podmínky stanovovány na základě soupisu stavebních prací, ale dle požadavku na výkon či funkci, bude předpokládaná hodnota stanovena dle ustanovení § 16 odst. 6 zákona, tedy na základě údaje nebo informace o zakázce stejného či podobného předmětu plnění, případně z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem.

4) Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je přitom zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od výskytu skutečnosti ve smyslu odst. 1 tohoto článku nebo pokynu objednatele předložit objednateli písemné oznámení, které bude obsahovat zejména:
a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace,
b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužícím pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám dle odst. 3 tohoto článku v poslední aktuální cenové úrovni, a dále
c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení díla stanovený v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

5) Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení ve smyslu předchozího odstavce, určí s ohledem na rozsah víceprací či méněprací objednatel nebo TDI k předložení daného oznámení dodatečnou lhůtu; tato je pro zhotovitele ovšem závazná.

6) Neprodleně po předložení oznámení v rozsahu dle odst. 4 tohoto článku se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

7) Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci. 

8) Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny dle § 222 zákona.


Článek XI. Záruka za dílo

1) Zhotovitel odpovídá za faktické i právní vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, jakož i za vady díla zjištěné v záruční době vymezené v odst. 2 tohoto článku (záruka za jakost).

2) Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo dle čl. II. této smlouvy záruku za jakost po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla v souladu s čl. IX. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou. Záruka poskytnutá zhotovitelem činí: 60 měsíců.

3) Jestliže závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně dle tohoto článku. Záruční doba ve smyslu předchozího odstavce přitom počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

4) Objednatel oznámí vady díla zhotoviteli písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v záruční době. V písemném oznámení objednatel vadu laicky popíše nebo uvede, jak se tato projevuje. Kontaktní adresa zhotovitele pro uplatnění reklamace je uvedena v čl. XV. této smlouvy. Případné změny adresy v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.

5) Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, a to neprodleně po oznámení vady, maximálně však ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady, s výjimkou případu havárie, kdy je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 24 hodin od okamžiku oznámení vady. V případě, že si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti vyžádá lhůtu delší, a to zejména v důsledku nutnosti výměny vadného dílu za nový bezvadný, nebo v důsledku provedení technicky náročné opravy, a zhotovitel objednateli do 3 kalendářních dnů ode dne oznámení vady oznámí, že lhůta pro odstranění vady dle předchozí věty nestačí a uvede konkrétní důvody, proč nelze lhůtu k odstranění vady stanovenou v první větě tohoto odstavce dodržet, dohodnou se smluvní strany písemně na jiné lhůtě k odstranění vady, avšak na nejkratší možné, přičemž nedojde-li k takové vzájemné písemné dohodě, platí, že tato lhůta činí maximálně 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vady objednatelem.
6) Objednatel je oprávněn odstranit nebo nechat odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže zhotovitel objednatelem vytčenou vadu ve lhůtě dle předchozího odstavce neodstranil.

7) Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel zahrnují především (nikoliv výlučně) cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.

8) Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný, a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.

9) Za vady prokazatelně způsobené výlučně nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady ohlášené do konce záruční doby odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady. Výši nákladů je zhotovitel povinen objednateli písemně sdělit před započetím prací na odstranění vady a vyčkat na písemné schválení těchto nákladů ze strany objednatele.

10) Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

11) Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu odstraňování vad, které byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat, a to byť i jen zčásti.

12) Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují případné prodloužení záruční doby ve smyslu předchozího odstavce.

13) Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v tomto článku či písemně sjednané dle odst. 5 věty druhé tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za které skutečně nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění následně zaplatí objednatel. V případě sporu o odpovědnost za vady díla nechají smluvní strany společně zpracovat znalecký posudek, kdy náklady na jeho zpracování ponesou rovným dílem; prokáže-li však zpracovaný znalecký posudek, že za příslušné vady nese skutečně odpovědnost výlučně zhotovitel, nese náklady na zpracování znaleckého posudku výhradně zhotovitel. V případě, že i přes závěry znaleckého posudku přetrvá jejich spor v dané věci a nedojde ke smírnému řešení, rozhodne v předmětné záležitosti na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

Článek XII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1) Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho postupnému předání.

2) Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi od okamžiku převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel nese v tomto smyslu zároveň nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či hygienického charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3) Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které v souvislosti s prováděním smluveného díla způsobí objednateli nebo třetí osobě.

4) Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla; jestliže objednatel převzal dílo s vadami či nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele protokolárním převzetím díla a vyklizením staveniště zhotovitelem.


Článek XIII.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i jen započatý kalendářní den prodlení zhotovitele s realizací předmětu této smlouvy oproti některému termínu sjednanému v čl. III. odst. 1 písm. a) a/nebo písm. b) a/nebo písm. d) této smlouvy.
2) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení zhotovitele s plněním termínů stanovených v Harmonogramu prací dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy a přílohy č. 4 této smlouvy.

3) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku oproti lhůtě stanovené touto smlouvou, a to za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu či nedodělek; nejvýše však 30.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý den prodlení zhotovitele.

4) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení některé z povinnosti zhotovitele stanovené v čl. III. odst. 5 věta první, čl. VI. odst. 2 věta druhá a věta čtvrtá, čl. VI. odst. 4, čl. VI. odst. 5, čl. VI. odst. 7 věta třetí, čl. VII. odst. 5 věta první a věta druhá, čl. VII. odst. 7, čl. VII. odst. 8, čl. VII. odst. 11, čl. VII. odst. 12, čl. VII. odst. 13, čl. VIII. odst. 2, čl. VIII. odst. 4 věta první, čl. VIII. odst. 5, nebo dle čl. VIII. odst. 6 poslední věta této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se přitom rozumí porušení kterékoliv z povinností zhotovitele uvedených v jednotlivých vyjmenovaných ustanoveních této smlouvy, přičemž právo na úhradu smluvní pokuty vzniká objednateli i při opakovaném porušení téže povinnosti.

5) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle VIII. odst. 1 věta třetí a věta čtvrtá, nebo dle čl. X. odst. 4 této smlouvy, a to za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti. Jednotlivým případem porušení povinnosti se přitom rozumí porušení kterékoliv z povinností uvedených v jednotlivých vyjmenovaných ustanoveních této smlouvy, přičemž právo na úhradu smluvní pokuty vzniká objednateli i při opakovaném porušení téže povinnosti.

6) Smluvní pokuta či úrok z prodlení sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu či úroku z prodlení povinné smluvní straně, a to na bankovní účet uvedený v předmětném uplatnění. 

7) Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý, den prodlení.
8) Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, jež je utvrzena smluvní pokutou, není uhrazením příslušné smluvní pokuty dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje danou smluvní pokutu; přičemž smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení.

9) Objednatel je navíc oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel prokazatelně poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

10) Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnosti zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

11) Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy za přiměřené.


Článek XIV.
Trvání účinnosti této smlouvy

1) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000,- Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2) Zhotovitel vyslovuje tímto souhlas s uveřejněním plného znění této smlouvy podle zákona o registru smluv, a to včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení. Smluvní strany zároveň potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství a žádnou její část ani její metadata proto nevyloučily z uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel, a to do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu posledním účastníkem této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

4) Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.

5) Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy také v případě podstatného porušení
smlouvy, jímž se rozumí zejména:

a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním některého svého závazku ze smlouvy nebo se splněním některého jednotlivého termínu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy nebo dle přílohy č. 4 této smlouvy po dobu delší než 20 kalendářních dnů;
b) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vadu, na kterou byl objednatelem písemně upozorněn, a to ve lhůtě stanovené smlouvou, nebo stanovené dohodou smluvních stran, anebo ve lhůtě stanovené ze strany TDI či v termínu uvedeném ve stavebním deníku;
c) zhotovitel přes písemné upozornění objednatele či TDI provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu s touto smlouvou, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků;
d) zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele neuvedeného v příloze č. 2 této smlouvy;
e) zhotovitel opustí staveniště nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;
g) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace;
h) jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
i) jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele dle insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, anebo pokud insolvenční návrh podal na zhotovitele sám zhotovitel;
j) jestliže bude o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem daně;
k) objednatel zjistí, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, uvedl informace nebo přiložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
l) náklady, které by objednateli měly z této smlouvy vzniknout, budou řídícím orgánem označeny za nezpůsobilé (s ohledem na zdroj financování) ve smyslu odst. 6 tohoto článku;
m) v případech výslovně uvedených a upravených v § 223 ZZVZ;
n) jestliže zhotovitel realizuje dílo v rozporu s mezinárodními sankcemi;
o) porušení kterékoliv povinnosti stanovené v čl. XVII. odst. 12 této smlouvy;
p) v dalších případech výslovně uvedených a upravených v této smlouvě.

6) Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu díla, nebo mu bude taková dotace odejmuta, nebo v případě, že by některé z výdajů měly být prohlášeny poskytovatelem dotace za nezpůsobilé. Ve vztahu ke zhotoviteli bude v takovém případě postupováno dle odst. 8 tohoto článku.

7) Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé smluvní straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, a to od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupení se však nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, úroků z prodlení, nároků objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších práv a povinností, které dle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon či jiný právní předpis.
8) Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za řádně provedenou část díla, kterou do doby odstoupení zhotovitel dokončil, a která nevykazuje žádné vady či nedodělky. Zaplacením ceny za řádně provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky zhotovitele uspokojeny, tzn. zhotovitel není v souvislosti s předčasným ukončením této smlouvy oprávněn k jakékoliv další platbě, zejména pak nemá nárok na jakékoliv dodatečné náklady, ušlý zisk, náhradu škody či jiné újmy apod. Zhotovitel je v případě zániku závazku současně zejména povinen:
a) zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla,
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto
smlouvou a předat jej k odsouhlasení objednatelem,
c) předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných v čl. IX. této smlouvy pro předání a převzetí díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla, a které by jinak předkládal objednateli v souladu s touto smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání dokončeného díla,
d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části díla,
e) po převzetí doposud řádné dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny za tuto část díla objednatelem vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části díla,
f) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit objednateli případná práva z licenčních smluv apod.

Článek XV.
Ustanovení o doručování a kontaktní osoby

1) Smluvní strany se dohodly a zhotovitel určil, že, nedohodnou-li se smluvní strany následně písemně jinak, osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele ve všech věcech, které se týkají realizace předmětu této smlouvy a záruky za jakost díla, je:

jméno a příjmení: xxx
email: xxx

2) Smluvní strany se dohodly a objednatel určil, že osobou oprávněnou zastupovat
objednatele ve všech technických věcech, které se týkají realizace předmětu této smlouvy, je:

jméno a příjmení: xxx

xxx bude současně plnit funkci TDI.

3) Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany každý samostatně, a to ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, přičemž tito zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran, předávací protokoly a zápisy. Určený zástupce objednatele zároveň vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony dle této smlouvy.

4) Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5) Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou, nebo datovou schránkou, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. Veškeré písemnosti ve věci změny obsahu či zániku účinnosti této smlouvy (včetně odstoupení) budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a musí být zaslány na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6) Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci může být používána také elektronická pošta; ve věcech týkajících se změny či ukončení účinnosti této smlouvy je však nutné použít doručení prostřednictvím pošty, příp. datové schránky.

7) Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě komunikace elektronickou poštou se za okamžik doručení elektronické zprávy považuje okamžik obdržení potvrzení o doručení zprávy od druhé smluvní strany, jinak se zpráva považuje za doručenou uplynutím 48 hodin od jejího odeslání.

8) Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran je dotčená smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
Článek XVI.
Pojištění

1) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 30.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost ročně. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu účinnosti této smlouvy požadovat předložení pojistné smlouvy a pojistného certifikátu zhotovitelem a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto požadavku objednatele mu tuto pojistnou smlouvu a pojistný certifikát předložit k nahlédnutí. V případě, že zhotovitel poruší závazek uvedený v první větě tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý byť jen započatý den prodlení; zároveň je objednatel pro takový případ oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

3) Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo zachováno, jak je v této smlouvě požadováno.


Článek XVII.
Odpovědné zadávání veřejných zakázek, zásada „významně nepoškozovat
environmentální cíle“

1) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

2) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (např. odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.
3) Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zhotovitel prohlašuje, že proti němu nejsou v době uzavření této smlouvy vedena správní řízení  pro  porušení  povinnosti  plynoucích  z pracovněprávních  předpisů  a/nebo z antidiskriminačního zákona. Zhotovitel je dále povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž došlo při plnění této smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

5) Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

6) V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

7) Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
a) 5 000 Kč v případě, že zhotovitel bude v prodlení se s plněním povinnosti oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, a to za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti;
b) 50 000 Kč v případě, že prohlášení zhotovitele o neexistenci řízení podle odst. 4 tohoto článku smlouvy se ukáže jako nepravdivé, a to za každý jednotlivý případ takového nepravdivého prohlášení;
c) 5 000 Kč v případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci dle odst. 5 tohoto článku smlouvy; a to za každý započatý den prodlení.

8) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
9) Objednatel je po dobu trvání tohoto smluvního vztahu oprávněn se dotazovat správních úřadů majících v kompetenci kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, zda je vedeno správní řízení se zhotovitelem ve věci porušení pracovněprávního předpisu a/nebo antidiskriminačního zákona a na veškeré informace týkající se takového řízení. Pokud zhotovitel zabrání poskytování informací objednateli ze strany správních úřadů o probíhajících řízení ve smyslu první věty tohoto odstavce během trvání této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel zabrání objednateli k získání informací ve smyslu věty první tohoto odstavce. Bude-li zhotovitel bránit objednateli ve výkonu práva podle věty první tohoto odstavce anebo neposkytne-li zhotovitel objednateli pro výkon práva podle věty první tohoto odstavce potřebnou součinnost, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10) Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy řádně a včas hradit své závazky vůči svým poddodavatelům. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy, aby se na něj nevztahoval § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tzn. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) dotčeného zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti).

11) Objednatel jako veřejný zadavatel naplňuje rovněž principy environmentálně odpovědného zadávání a inovací. V tomto ohledu zhotovitel prohlašuje, že má ke dni nabytí účinnosti této smlouvy zavedena opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, konkrétně dle ISO 14001 a dále že se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy postupovat v souladu s Certifikací systému environmentálního managementu a rovněž dle ISO 20887.

12) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se zásadami environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona a s Pravidly OP JAK, tzn. zhotovitel zejména:
a) zajistí, aby při realizaci díla nebyly používány produkty obsahující azbest ani látky vzbuzující mimořádné obavy zjištěné na základě seznamu látek podléhajících povolení stanoveného v příloze XIV nařízení (ES) č. 1907/2006;
b) zajistí, aby při realizaci díla byly používány produkty, které v případě styku s osobou uvolňují méně než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo součásti a méně než 0,001 mg karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorií 1A a 1B na m3 materiálu nebo součásti, a to po zkouškách v souladu s CEN/TS 16516 a ISO 16000-3 nebo jinými srovnatelnými standardizovanými zkušebními podmínkami a metodami stanovení;
c) zajistí, aby při realizaci díla byla přijata opatření ke snížení hluku, emisí prachu a znečišťujících látek;
d) zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních), nikoli nebezpečného, stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES ze dne 3. května  2000) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
e) podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že plnění bude realizováno v souladu s Nařízením (EU) 2020/852, Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01), čímž se zavazuje, že plnění bude realizováno v souladu s Nařízením (EU) 2020/852, Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01);
f) se zavazuje, že omezí vznik odpadů během realizace díla v souladu s Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem (dostupným zde: https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/) přičemž zohlední nejlepší dostupné techniky, a usnadní opětovné použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů za použití dostupných systémů třídění stavebního a demoličního odpadu;
g) bere na vědomí, že poskytovatel dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) má vůči zhotoviteli stejná práva kontroly, jaká má vůči objednateli, a že musí být dodrženy všechny podmínky stanovené Pravidly OP JAK;
h) bere na vědomí, že si objednatel za účelem zjištění konečného příjemce podpory poskytnuté v rámci Operačního programu OP JAK vyhrazuje právo vyžádat si údaje o skutečném majiteli také od poddodavatelů zhotovitele a vyhrazuje právo provést u konečných příjemců finančních prostředků hrazených z podpory kontrolu dodržování omezujících a sankčních opatření EU;
i) poskytne případnou nezbytnou součinnost při zajišťování publicity projektu objednatelem;
j) doloží splnění výše uvedených povinností na výzvu objednatele, příp. poskytne informace, jakým způsobem při plnění této smlouvy naplňuje zásadu „významně nepoškozovat“, a to do 10 dnů od doručení výzvy objednatele;
k) na výzvu objednatele bude zhotovitel dále povinen doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech a doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, a to do 10 dnů od doručení výzvy objednatele.


Článek XVIII.
Vyšší moc

1)  Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti na základě této smlouvy vyšší moc, jak je definována v odst. 5 tohoto článku smlouvy (dále jen „vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti v souladu s čl. III odst. 4 smlouvy o dobu trvání překážky vyšší moci a o dobu přiměřeně potřebnou k jejímu splnění. V takovém případě se nemůže dostat smluvní strana do prodlení s plněním svých povinností.
2)  Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila vyšší moc, ani do 30 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle odst. 1 tohoto článku výše, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
3)  Smluvní strany se zavazují nahradit druhé smluvní straně škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících pro ně z této smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, ledaže se prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (vyšší moc) ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
4) Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy nemá patentní ani jiné právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli nároky plynoucí z právních či jiných vad, zhotovitel se zavazuje škodu tímto vzniklou objednateli bezodkladně nahradit.
5) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména (nikoli však výlučně) válečný či ozbrojený konflikt, (občanská) válka, invaze, mobilizace, přírodní katastrofa (např. povodeň, masivní požáry, zemětřesení, tornádo), masivní výpadek elektrické energie, plynu nebo dodávek ropy, embargo, akt terorizmu, nebo epidemie (pandemie), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci či státní správy při epidemii (pandemii) nebo při jiné události vyšší moci.
6) Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odst. 5 tohoto článku smlouvy dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana povinna podle této smlouvy překonat.
7) V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu vyšší moci, počátek vyšší moci, předpokládanou dobu trvání vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu vyšší moci hrozila.
8) Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
9) V případě nesplnění povinnosti z důvodu existence vyšší moci se neuplatní úrok z prodlení či smluvní pokuty dle čl. XIII. této smlouvy.
10) Bude-li některý závazek ze smlouvy zajišťován zhotovitelem prostřednictvím poddodavatele, odpovídá zhotovitel za činnost poddodavatele a za splnění takového závazku tak, jako by plnění poskytoval sám.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1) Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

2) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu, a to v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem.

3) Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.

4) Tato smlouva může být změněna nebo doplněna, pokud v ní samotné není uvedeno jinak, výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

5) Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního vztahu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.

6) Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle obou smluvních stran. V případě, že se nepodaří odstranit spor vzniklý z této smlouvy a v souvislosti s ní dohodou smluvních stran, budou smluvní strany uplatňovat své nároky prostřednictvím obecných soudů České republiky dle právního řádu České republiky. Smluvní strany výslovně deklarují, že vylučují rozhodčí řízení.

7) Smluvní strany předpokládají, že smlouva bude podepsána elektronicky  uznávaným elektronickým podpisem oprávněných zástupců každé smluvní strany. Pro případ, že smlouva bude uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, a jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

8) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů, předávací protokoly, záznamy o elektronických úkonech a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy a veřejné zakázky po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, po kterou musí být originální dokumenty k dispozici kontrolním orgánům, pokud legislativa nebo Pravidla poskytovatele dotace nestanovují pro některé typy dokumentů dobu delší (např. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním kupní smlouvy, zejména poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále musí být veškeré dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením. Uchovávání dokumentů a dokladů spisů spojených s projektem se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. Zhotovitel bere dále na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat své poddodavatele. 

10) Smluvní strany prohlašují, že jim je znám význam všech ve smlouvě použitých zkratek, technických (i cizojazyčných) označení a termínů.

 [image: ][image: ]


11) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
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12) Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením smlouvy řádně splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření smlouvy vyplývající z platných právních předpisů, jakož i z jejich platných vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Soupis prací – výkaz výměr (Zhotovitelem oceněný soupis prací, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku)
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, popř. čestné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo dle této smlouvy provede sám bez využití poddodavatelů
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace – Technické zprávy (jež tvoří oddělitelnou součást této smlouvy a není s touto smlouvou pevně fyzicky spojena)
Příloha č. 4 – Harmonogram prací


	V Praze dne 9.10.2024



	V Praze dne ....................

	        _____________________________
	  _______________________________

	JR Tech a.s.
	Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

	xxx, místopředseda představenstva
	        RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel

	Zhotovitel
	                                 Objednatel







Příloha č. 1 - Výkaz výměr
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Příloha č. 4 – Harmonogram
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Stavební úpravy laboratoří ÚMG, pavilon V - 1.NP - Nabídka

 

PopisCena

D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST + D1.2 KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ČÁST__SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP 

JAK

4 825 197

D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST + D1.2 KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ČÁST_FINANCOVÁNO OBJEDNATELEM2 996 840

D1.4 ZDRAVOTECHNIKA_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK 999 471

D1.5 VZDUCHOTECHNIKA_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK9 551 687

D1.6 ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK2 169 722

D1.7 MĚŘENÍ A REGULACE_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK1 301 502

D1.8-D1.10 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ+SLABOPROUDÁ+EPS_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK5 221 247

D1.8-D1.10 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ+SLABOPROUDÁ+EPS__FINANCOVÁNO OBJEDNATELEM 813 149

D1.11 LABORATORNÍ PLYNY_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK3 868 600

D1.11 LABORATORNÍ PLYNY__FINANCOVÁNO OBJEDNATELEM 534 680

D1.13 DEKONTAMINACE_SPOLUFINANCOVÁNO Z PROJEKTU OP JAK1 712 092

Celkem (bez DPH)33 994 186

DPH7 138 779

Celkem (včetně DPH)41 132 966
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Poř.KódPopisMJVýměraJedn. CenaCenaJedn. hmotn.HmotnostJedn. suťSuť

S: Stavba 4 825 19741,83236,844

SO 01: Stavební objekt 01 4 825 19741,83236,844

001: Zemní práce 43 7740,007–

5139711111Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručněm313,5362 400,0032 486––

Výkaz výměr:rýhy;10*0,99,000

šachta;1,4*1,8*1,84,536

6151101101Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 mm28,000146,001 1680,0010,007–

7151101111Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 mm28,00086,00688––

8162211311Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 mm313,536139,001 882––

9162211319Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 

každých dalších 10 m

m313,536128,001 733––

10162651112Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3m32,500194,00485––

Výkaz výměr:2,52,500

11167111101Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručněm32,500383,00958––

12171201231Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04t4,500342,001 539––

Výkaz výměr:2,5*1,84,500

13174111101Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručněm311,036257,002 836––

Výkaz výměr:13,536-2,511,036

002: Zakládání, zpevňování hornin 7 3972,760–

15213311142Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděnéhom30,4591 140,005242,1600,992–

Výkaz výměr:jímka dekon;0,15*1,75*1,750,459

16273321411Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25m30,4594 250,001 9522,5021,149–

Výkaz výměr:jímka dekon;0,15*1,75*1,750,459

17273351121Zřízení bednění základových desekm21,050670,007040,0030,003–

Výkaz výměr:jímka dekon;0,15*1,75*41,050

18273351122Odstranění bednění základových desekm21,050139,00146––

19273361821Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)t0,04156 000,002 3131,0610,044–

Výkaz výměr:0,459*0,090,041

22279113131Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20m21,5841 110,001 7580,3610,571–

Výkaz výměr:šachta;0,72*(1,2+1)1,584

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 399 76330,073–

34006001Fabionysada1,00027 500,0027 500––

37612142001Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelum2551,978285,00157 3140,0042,418–

Výkaz výměr:m,č,1.10;3,4*2*(3,87+2,83)-0,8*2 43,960

m,č,1.11;3,4*1,89*2 12,852

m,č,1.15;3,4*2*(11,88+6,34)-1,2*2 121,496

m,č,1.16;3,4*2*(5,78+6,31)-(1,2*2) 79,812

m,č,1.17;3,4*24,3-0,8*2 81,020

m,č,1.18;3,4*(3,9+4,06+6,82)-(0,7*2*3) 46,052

m,č,1.19;3,4*(0,47+0,83+3,28+1,16+1,3) 23,936

m,č,1.20;3,4*14,8-(0,8*2) 48,720

m,č,1.21;3,4*(8,08+1,8)-(0,8*2*3) 28,792

m,č,1.22;3,4*(8,08+10,27)-(0,8*2*5) 54,390

m,č,1.24;3,4*3,22 10,948

38612311131Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mmm2551,978182,00100 4600,0042,208–

43631311134Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20m30,3124 940,001 5412,3010,718–

Výkaz výměr:šachta;0,2*1,2*1,30,312

D1.1_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST+D1.2_KONSTRUKČNĚ STAVEBNÍ ČÁST - 

FINANCOVÁNO DOTACÍ
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44631312131Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mmm32,1005 550,0011 6552,3014,832–

Výkaz výměr:rýhy ;10*0,15 1,500

šachta;2*2*0,15 0,600

45631319013Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchum30,312330,00103––

Výkaz výměr:šachta;0,2*1,2*1,30,312

46631319175Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztužem30,312100,0031––

Výkaz výměr:šachta;0,2*1,2*1,30,312

47631351101Zřízení bednění rýh a hran v podlaháchm21,000468,004680,0160,016–

Výkaz výměr:šachta;0,2*2*(1,2+1,3)1,000

48631351102Odstranění bednění rýh a hran v podlaháchm21,000103,00103––

51632451441Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mmm2198,950474,0094 3020,09318,574–

Výkaz výměr:(51,6+22,1+36,1+80,1+40,7+6,3+6,3+4,9+8+70,9+70,9)/2198,950

52632452441Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl 55 mmm214,000449,006 2860,0931,307–

Výkaz výměr:rýhy ;10 10,000

šachta;2*2 4,000

008: Vedení dálková a přípojná 5 338––

55894201232Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45 samozhutnitelným30,9135 850,005 338––

Výkaz výměr:3,14*0,65*0,65*1,25-3,14*0,5*0,5*0,950,913

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 213 3920,08234,132

62009007D+m plynotěsný poklop šachty, 700x700kus1,00010 980,0010 980––

65009102D+m smykové trnysada1,0007 230,007 230––

66009103Demontáž koncových prvků  inženýrských sítí vč. odvozu a likvidacesada1,0007 400,007 400––

67009104Demontáž stávajícíhi laboratorního zařízení vč. odvozu a likvidacesada1,0001 000,001 000––

68009105D+m plastový ochranný pás na stěnu - dvě řadym52,100668,0034 803––

Výkaz výměr:63-(1,1+0,7*10+1,5+1,3)52,100

73949101112Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2m2312,60087,0027 1960,0000,066–

Výkaz výměr:10,9+8,3+75,1+36,5+53,6+14,3+20+75,1+8,1+8,2+2,5312,600

74952901111Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 mm2312,600145,0045 3270,0000,013–

76962031132Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mmm25,098126,00642–0,1810,923

Výkaz výměr:3,4*1,97-0,8*25,098

77962031133Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mmm283,415154,0012 846–0,26121,771

Výkaz výměr:3,4*(6,325+3,13+4,5+4,22+0,22+2,1+0,97*2+1,21+1,83)-0,8*2*283,415

80965045113Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2m214,000154,002 156–0,0901,260

Výkaz výměr:rýhy ;1010,000

šachta;2*24,000

81965049112Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mmm32,1001 740,003 654–0,0290,061

Výkaz výměr:(10+4)*0,152,100

83965081611Odsekání soklíků rovnýchm36,55042,001 535–0,0090,329

Výkaz výměr:4,15+2*2*(1,85*2+2,19+2,21)36,550

85968072455Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2m227,000405,0010 935–0,0762,052

Výkaz výměr:0,9*2*814,400

1*2,1*612,600

86971033261Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mmkus1,000362,00362–0,0160,016

Výkaz výměr:11,000

87971033441Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mmkus6,000350,002 100–0,1380,828

Výkaz výměr:1*66,000

90971038331Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 0,09 m2 tl do 150 mmkus3,00090,00270–0,0160,048

Výkaz výměr:33,000
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91971038531Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 150 mmm224,775250,006 194–0,1654,088

Výkaz výměr:3,4*(0,35+0,6)*722,610

0,85*0,850,723

(1,05*2,02-0,7*2)*21,442

92971038631Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mmm213,089158,002 068–0,1652,160

Výkaz výměr:1*2,02-0,7*20,620

3,4*1,78-1*24,052

3,4*1,786,052

1,1*2,152,365

94977151125Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mmm1,2006 550,007 8600,0030,0040,0690,083

Výkaz výměr:prostup základy;0,6*21,200

95977312114Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mmm47,950581,0027 8590,0000,000–

Výkaz výměr:4,1+10,3+9,55+10,7+4,4+8,947,950

96978059541Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2m27,560129,00975–0,0680,514

Výkaz výměr:2,1*1,8*27,560

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 93 233––

97997013151Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizacet36,844795,0029 291––

98997013501Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenímt36,844304,0011 201––

99997013509Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kmt700,03613,309 310––

Výkaz výměr:36,844*19700,036

100997013871Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

kód odpadu 17 09 04

t36,844816,0030 065––

101998011001Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 mt32,922406,0013 366––

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 5 1150,0850,056

103711001Hydroizolace jímky dekontaminace PVC-P chráněna geotextiliísada1,0002 690,002 690––

104711131101Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou vč.napojení na stávajícím215,40017,00262––

Výkaz výměr:rýhy ;10*1,1 11,000

šachta;2*2*1,1 4,400

105711131811Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovném214,00041,00574–0,0040,056

107998711201Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m%1,68050,0084––

108BTX.40000004IPA 400H PEm217,71085,001 5050,0050,085–

Výkaz výměr:15,4*1,1517,710

713: Izolace tepelné 1 5280,0060,006

11828375865deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 20mmm214,70036,005290,0000,006–

120713120821Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mmm214,00018,00252–0,0000,006

121713121111Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstvam214,00052,00728––

Výkaz výměr:rýhy ;10 10,000

šachta;2*2 4,000

124998713201Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m%1,27015,0019––

725: Zařizovací předměty 1 929–0,145

126725210821Demontáž umyvadel bez výtokových armatursoubor1,000169,00169–0,0190,019

127725240812Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatursoubor3,000178,00534–0,0250,074

128725310823Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatursoubor1,000217,00217–0,0090,009

129725330820Demontáž výlevka diturvitovásoubor1,000265,00265–0,0350,035

130725810812Demontáž ventilů výtokových stojánkovýchkus3,00058,00174–0,0010,002

131725840850Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1kus3,000190,00570–0,0020,007

763: Konstrukce montované 494 1497,9211,896

13459030575podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mmm2128,625891,00114 6050,0081,029–

Výkaz výměr:122,5*1,05128,625

135763111414SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dBm225,5021 450,0036 9780,0451,148–

Výkaz výměr:S1.2;3,4*(2,81+1,37+1,97+1,78)-(0,7*2+1,6*2,3+1*2,1)19,782

S1.3;2*1,3*2,25,720
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136763111417SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dBm226,1541 470,0038 4460,0461,195–

Výkaz výměr:S1.1;1*2,1*24,200

3,4*(5,78+1,78)-1,5*2,521,954

137763111431SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dBm26,8901 640,0011 3000,0460,314–

Výkaz výměr:S1.4;3,4*(1,85+1)-0,7*2*26,890

138763111433SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60m210,1681 530,0015 5570,0430,440–

Výkaz výměr:S1.2;3,4*(2,37+1,3)-(1,1*2,1)10,168

139763111437SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dBm219,7041 670,0032 9060,0470,925–

Výkaz výměr:S1.1;1*2,1*24,200

3,4*(1,07+4,5+0,91+2,49-2,1*2,1)15,504

140763111771Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3m286,418169,0014 6050,0010,121–

Výkaz výměr:25,502+26,154+4,89+10,168+19,70486,418

144763131421SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UDm2115,0001 080,00124 2000,0222,515–

Výkaz výměr:m,č,1.11;8,38,300

m,č,1.17;53,653,600

m,č,1.18;14,314,300

m,č,1.19;2020,000

m,č,1.21;8,18,100

m,č,1.22;8,28,200

m,č,1.24;2,52,500

145763131771Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3m2115,00096,0011 0400,0010,081–

Výkaz výměr:115115,000

146763131831Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduchém26,300103,00649–0,0170,109

147763135102Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukcim2122,500509,0062 3530,0010,153–

Výkaz výměr:m,č,1.10;10,910,900

m,č,1.16;36,536,500

m,č,1.20;75,175,100

148763135811Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelnémm2167,800165,0027 687–0,0111,787

Výkaz výměr:51,6+36,1+80,1167,800

149998763401Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m%0,7804 903,003 824––

766: Konstrukce truhlářské 1 066 484–0,336

168766104D+m dveře vnitřní, plné, jednokřídlé, dřevěné, 1000x2100,vč.zárubněks1,00032 600,0032 600––

169766105D+m dveře vnitřní, plné, dvoukřídlé, dřevěné, 900+600x2500,vč.zárubněks1,00051 720,0051 720––

170766106D+m dveře vnitřní, plné jednokřídlé, ocelové profily s jádrem z izolačních materiálů, 900x1970,vč.zárubněks1,00063 400,0063 400––

171766107D+m dveře vnitřní, plné jednokřídlé, ocelové profily s jádrem z izolačních materiálů, 900x1970,vč.zárubněks2,00071 390,00142 780––

172766108D+m dveře vnitřní, plné jednokřídlé, ocelové profily s jádrem z izolačních materiálů, 700x1970,vč.zárubněks2,00061 800,00123 600––

173766109D+m dveře vnitřní, plné jednokřídlé, ocelové profily s jádrem z izolačních materiálů, 700x1970,vč.zárubněks2,00069 450,00138 900––

174766110D+m dveře vnitřní, plné jednokřídlé, ocelové profily s jádrem z izolačních materiálů, 300+800x2100,vč.zárubněks2,000128 720,00257 440––

175766111D+m dveře vnitřní, plné jednokřídlé, ocelové profily s jádrem z izolačních materiálů, 1000x2100,vč.zárubněks1,00075 800,0075 800––

176766112D+m dveře vnitřní, plné jednokřídlé, ocelové profily s jádrem z izolačních materiálů, 700x1970,vč.zárubněks1,00069 450,0069 450––

177766113D+m dveře vnitřní, plné, dvoukřídlé, dřevěné, 300+900x2350,vč.zárubněks1,00030 150,0030 150––

180766116D+m dveře plné jednokřídlé, ocelové profily s jádrem z izolačních materiálů,1000x2100,vč.zárubněks1,00075 800,0075 800––

190766691914Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 vč.uloženíkus14,00035,00490–0,0240,336

192998766201Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m%0,41010 620,004 354––

777: Podlahy lité 760 9220,012–

213777001D+m elektrostaticky vodivá stěrkam2312,6002 340,00731 484––

Výkaz výměr:sklP11+P13;10,9+8,3+75,1+36,5+53,6+14,3+20+75,1+8,1+8,2+2,5312,600

214777991901Broušení stávajících litých podlahm2293,40090,0026 4060,0000,012–

Výkaz výměr:51,6+22,1+36,1+80,1+40,7+6,3+6,3+4,9+8+70,9+70,9397,900

215998777201Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m%0,4007 580,003 032––
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783: Nátěry 7 7430,007–

220783315101Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcím229,000132,003 8280,0000,003–

Výkaz výměr:zárubně;3535,000

221783317101Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcím229,000135,003 9150,0000,003–

784: Malby a tapety 1 368 7200,8800,273

222784001Polyuretanový nátěr v 6ti vrstvách vč.penetracem2502,2362 400,001 205 366––

Výkaz výměr:m,č,1.11;3,4*2*(1,89+1,77)-(1,5*2)+8,3 30,188

m,č,1.17;3,4*2*(5,78+9,27)-(0,8*2)+53,6 154,340

m,č,1.18;3,4*2*(5,97+5,46)-(0,8*2*4)+14,3 85,624

m,č,1.19;3,4*2*(4,42+4,5+2,25+1,29)-(1,1*2*3)+20 98,128

m,č,1.21;3,4*2*(1,85+2,19+0,9+0,9)-0,7*2*3+8,1 43,612

m,č,1.22;3,4*2*(1,85+2,19+3,85+2,21)-(0,8*2*6)+8,267,280

m,č,1.24;3,4*2*(1,98+1,25)-0,7*2+2,5 23,064

223784002Epoxidový nátěr vč.penetracem2388,604332,00129 017––

Výkaz výměr:m,č,1.10;3,4*2*(3,87+2,83)-0,8*2 43,960

m,č,1.15;3,4*2*(11,88+6,34)-1,2*2+75,1 196,596

m,č,1.16;3,4*2*(5,78+6,31)-(1,2*2) 79,812

m,č,1.20;3,4*2*(5,77+4,5)-(0,8*2) 68,236

224784121001Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 mm2880,43039,0034 3370,0010,8800,0000,273

Výkaz výměr:m,č,1.10;3,4*2*(3,87+2,83)-0,8*2+10,954,860

m,č,1.11;3,4*1,89*2+8,321,152

m,č,1.15;3,4*2*(11,88+6,34)-1,2*2+75,1196,596

m,č,1.16;3,4*2*(5,78+6,31)-(1,2*2)+36,5116,312

m,č,1.17;3,4*24,3-0,8*2+53,6134,620

m,č,1.18;3,4*(3,9+4,06+6,82)-(0,7*2*3)+14,360,352

m,č,1.19;3,4*(0,47+0,83+3,28+1,16+1,3)+2043,936

m,č,1.20;3,4*14,8-(0,8*2)+75,1123,820

m,č,1.21;3,4*(8,08+1,8)-(0,8*2*3)+8,136,892

m,č,1.22;3,4*(8,08+10,27)-(0,8*2*5)+8,262,590

m,č,1.23;3,4*4,28-0,8*2*2+4,515,852

m,č,1.24;3,4*3,22+2,513,448

V03: Zařízení staveniště 62 000––

229030001000Zařízení staveništěsada1,00062 000,0062 000––

V04: Inženýrská činnost 65 000––

230041403000Koordinátor BOZP na staveništisada1,00020 000,0020 000––

231045002000Kompletační a koordinační činnostsada1,00045 000,0045 000––

V05: Finanční náklady 140 508––

232052002000Finanční rezerva - rozdíl mezi DSP a prováděcím projektem 3% z cenysada1,000140 508,00140 508––

V06: Územní vlivy 32 000––

233062002000Ztížené dopravní podmínkysada1,00032 000,0032 000––

V07: Provozní vlivy 34 200––

234070001000Provozní vlivysada1,00034 200,0034 200––

V09: Ostatní náklady 22 000––

235094104000Náklady na opatření BOZPsada1,00022 000,0022 000––
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Poř.KódPopisKomentářMJVýměraJedn. CenaCenaJedn. hmotn.HmotnostJedn. suťSuť

S: Stavba 2 996 84042,17146,826

SO 01: Stavební objekt 01 2 996 84042,17146,826

001: Zemní práce 72 906–14,818

1113107032Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručněm222,8802 010,0045 989–0,62514,300

Výkaz výměr:5,2*4,422,880

2113201112Vytrhání obrub silničních ležatýchm1,785150,00268–0,2900,518

Výkaz výměr:1,7851,785

3122211101Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručněm37,5861 060,008 041––

Výkaz výměr:přístavba;0,35*5,1*4,257,586

4132212131Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručněm35,4021 510,008 156––

Výkaz výměr:přístavba;0,4*0,8*2*(5,01+3,43) 5,402

5162651112Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3m312,188194,002 364––

Výkaz výměr:přístavba;7,586+5,402-0,812,188

6171201231Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04t21,938342,007 503––

Výkaz výměr:12,188*1,821,938

7174111101Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručněm30,800257,00206––

Výkaz výměr:přístavba;0,80,800

8181912112Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručněm27,15053,00379––

Výkaz výměr:V11+V12+V137,150

002: Zakládání, zpevňování hornin 38 98113,056–

9274313511Základové pásy z betonu tř. C 12/15m33,0383 810,0011 5762,3016,991–

Výkaz výměr:přístavba;0,4*0,45*2*(5,01+3,43)3,038

10274361821Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)t0,20056 000,0011 2001,0610,212–

Výkaz výměr:přístavba statika;0,20,200

11279113134Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20m28,4401 920,0016 2050,6935,853–

Výkaz výměr:přístavba;0,5*2*(4,91+3,53)8,440

003: Svislé a kompletní konstrukce 34 8652,342–

12317234410Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MCm30,6379 140,005 8211,9431,238–

Výkaz výměr:1,NP;0,48*0,12*(2,2) 0,127

0,48*0,08*(1,3+1,6)0,111

0,48*0,14*(2,3)0,155

0,33*0,1*1,70,056

0,33*0,08*1,40,037

0,27*0,16*3,50,151

13317944321Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorůt0,24155 500,0013 3981,0900,263–

Výkaz výměr:IPE 12;0,0104*4*2,20,092

IPE 8;0,006*(4*(1,3+1,6)+3*1,4)0,095

IPE 10;0,0081*4*1,70,055

14317944323Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorůt0,22954 700,0012 5421,0900,250–

Výkaz výměr:1.n.p.–

IPE 14;0,0129*4*2,30,119

IPE 16;0,0158*2*3,50,111

15346244381Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlamim23,320935,003 1040,1780,592–

Výkaz výměr:1,NP;0,12*(2,2)*2 0,528

0,08*(1,3+1,6)*2 0,464

0,14*(2,3)*2 0,644

0,1*1,7*2 0,340

0,08*1,4*2 0,224
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0,16*3,5*2 1,120

005: Komunikace pozemní 3 8872,078–

16564851011Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mmm21,800239,004300,3450,621–

Výkaz výměr:V121,800

17564861011Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mmm21,500309,004640,4600,690–

Výkaz výměr:V131,500

1859245017dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodním21,545495,007650,1530,236–

1959248005dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 40mm přírodním21,854433,008030,1150,213–

20596211210Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2m21,500463,006950,0910,136–

Výkaz výměr:V131,500

21596811120Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2m21,800406,007310,1010,182–

Výkaz výměr:V121,800

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 236 17617,598–

2228375930deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mmm262,94737,002 3290,0000,018–

Výkaz výměr:F1.3;39,92139,921

S1.1;23,02623,026

23611321141Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručněm219,800430,008 5140,0180,364–

Výkaz výměr:S1.1;19,819,800

24612142001Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelum2251,748285,0071 7480,0041,103–

Výkaz výměr:m,č,1.02;3,4*(5,77+0,2+0,83+0,47+1,16+4,33+15,11+9,02)-(0,7*2*7+1,3*2) 113,026

m,č,1.03;3,4*(6+4,25)-(1,6*2*3+0,8*2) 23,650

m,č,1.04;3,4*(8,95)-0,7*2 29,030

m,č,1.05A;3,4*(6,13+2,6)-0,8*2 28,082

m,č,1.08;3,4*2*(3,87+3,19)-0,7*2 46,608

m,č,1.23;3,4*4,28-0,8*2*2 11,352

25612311131Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mmm2251,748182,0045 8180,0041,007–

26612321141Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručněm238,020374,0014 2190,0180,699–

Výkaz výměr:F1.3;5*(4,3+5,08)-(1,1*0,6*2+1,6*0,6+2,1*2,2+1,1*1,8)38,020

27615142012Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichyceném212,050237,002 8560,0010,010–

Výkaz výměr:1,NP;(0,48+0,2*2)*(2,2) 1,936

(0,48+0,2*2)*(1,3+1,6) 2,552

(0,48+0,25*2)*(2,3) 2,254

(0,33+0,2*2)*1,7 1,241

(0,33+0,2*2)*1,4 1,022

(0,27+0,3*2)*3,5 3,045

28621211001Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu nebo zdiva tl do 40 mm

m219,800981,0019 4240,0080,166–

Výkaz výměr:S1.1;19,819,800

29622211001Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu 

a zdiva tl do 40 mm

m238,020791,0030 0740,0080,317–

Výkaz výměr:F1.3;5*(4,3+5,08)-(1,1*0,6*2+1,6*0,6+2,1*2,2+1,1*1,8)38,020

30631311134Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20m33,0424 940,0015 0262,3016,999–

Výkaz výměr:přístavba;0,15*4,91*4,13 3,042

31631319013Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchum33,042330,001 004––

Výkaz výměr:přístavba;0,15*4,91*4,133,042

32631319175Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztužem33,042100,00304––

Výkaz výměr:přístavba;0,15*4,91*4,133,042

33631351101Zřízení bednění rýh a hran v podlaháchm21,356468,006350,0160,022–

Výkaz výměr:přístavba;0,15*(4,91+4,13)1,356

34631351102Odstranění bednění rýh a hran v podlaháchm21,356103,00140––

35631362021Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karit0,23339 000,009 0741,0630,247–

Výkaz výměr:přístavba statika;0,20,200

P13*0,0015*1,10,033
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36632451213Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 40 do 45 mmm219,800419,008 2960,0991,960–

Výkaz výměr:P1319,800

37635111142Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusánímm32,1662 460,005 3281,8373,979–

Výkaz výměr:přístavba;0,15*4,21*3,432,166

38637121111Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusánímm23,850360,001 3860,1840,707–

Výkaz výměr:V113,850

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 6690,06631,385

39009001D+m exteriérová žaluzie, 900x900odkaz 6.101kus1,0004 700,004 700––

40009002D+m exteriérová žaluzie, 1660x900odkaz 6.102kus1,0008 400,008 400––

41009003D+m exteriérová žaluzie, 1850x2850odkaz 6.103kus1,00029 300,0029 300––

42009004D+m interiérový parpet, š350odkaz 6.104m0,9002 800,002 520––

43009005D+m interiérový parpetodkaz 6.105m1,6602 700,004 482––

44009006D+m betonový obrubník 900x150x250odkaz 6.106kus2,000225,00450––

45009008D+m betonový obrubník 500x150x250odkaz 6.108 kus2,000225,00450––

46009101Demontáž stávajícího dřevěného obkladu vč.nosného roštu a hydroizolacem229,807120,003 577––

Výkaz výměr:4,08*5,25+1,66*0,9+0,9*0,9*2+1,85*2,8529,807

47919726122Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2m264,68570,004 5280,0000,030–

Výkaz výměr:přístavba;4,91*4,13*3 60,835

V113,850

48941111111Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 mm267,00081,005 427––

Výkaz výměr:demontáž dřevěného obkladu;2929,000

přístavba;3838,000

49941111211Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za 

každý den použití

m22 010,0001,002 010––

Výkaz výměr:67*302 010,000

50941111811Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 mm267,00049,003 283––

51949101112Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2m2141,20087,0012 2840,0000,030–

Výkaz výměr:63,6+8,5+6,5+17,7+12,4+8,2+4,5+19,8141,200

52952901111Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 mm2141,200145,0020 4740,0000,006–

53961044111Bourání základů z betonu prostéhom35,6444 150,0023 422–2,00011,288

Výkaz výměr:stávající základová deska;0,25*5,25*4,35,644

54962032230Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3m32,1571 720,003 710–1,8003,883

Výkaz výměr:0,48*(1,66*0,9+0,9*0,9)1,106

0,33*1,3*2,451,051

55962032231Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3m33,188955,003 045–1,8005,738

Výkaz výměr:0,48*1,85*2,852,531

0,27*(2,92*1,45-0,9*2)0,657

56965081223Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2m220,600126,002 596–0,0571,174

Výkaz výměr:7,2*2+6,220,600

57968062374Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2m20,810302,00245–0,0480,039

Výkaz výměr:0,9*0,90,810

58968072455Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2m25,400405,002 187–0,0760,410

Výkaz výměr:0,9*2*35,400

59971033541Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mmm30,8242 160,001 780–1,8001,483

Výkaz výměr:0,3*(2,21*0,26+2,055*0,5+1,425*0,42+1,82*0,3)0,824

60971033561Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mmm31,8152 500,004 537–1,8003,266

Výkaz výměr:0,48*(1,18*2,67-0,9*0,9)1,123

0,33*(1,*2,15-0,9*2)0,116

0,48*(0,88*0,25)0,106

0,62*(0,88*0,26)0,142

0,33*2,34*0,4250,328

61974031664Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mmm45,900308,0014 137–0,0421,928

Výkaz výměr:1,NP;4*(2,2+1,3+1,6+2,3)29,600

3*(1,7+1,4)9,300

2*3,57,000

62978059541Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2m231,991129,004 127–0,0682,175

Výkaz výměr:2*2,2*(1+3,87)+1,5*2,65+1,8*3,6631,991
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099: Přesun hmot a manipulace se sutí 115 505––

63997013151Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizacet46,826795,0037 227––

64997013501Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenímt46,826304,0014 235––

65997013509Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kmt889,69413,0011 566––

Výkaz výměr:46,826*19889,694

66997013871Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

kód odpadu 17 09 04

t46,826816,0038 210––

67998011001Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 mt35,141406,0014 267––

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 10 1030,060–

6828322005fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mmm223,634284,006 7120,0030,060–

69711471053Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PEm220,278159,003 224––

Výkaz výměr:přístavba;4,91*4,13 20,278

70998711201Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m%1,68099,00166––

712: Povlakové krytiny 22 2410,171–

7111163150lak penetrační asfaltovýt0,00767 500,004741,0000,007–

7262866281pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm

m225,559241,006 1600,0040,102–

7369311172geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2m225,32934,008610,0000,008–

74712311101Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovýmm221,93015,00329––

Výkaz výměr:S1.1;5,1*4,321,930

75712331111Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepícím221,93049,001 075––

Výkaz výměr:S1.1;5,1*4,321,930

76712335203Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do lehčeného betonu nebo zdiva tl TI přes 

100 do 140 mm v počtu kotev přes 5 do 6 kusů/m2

m221,930249,005 4610,0000,005–

Výkaz výměr:S1.1;5,1*4,321,930

77712391171Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvym221,93052,001 140––

Výkaz výměr:S1.1;5,1*4,321,930

78998712201Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m%1,490219,00326––

79DEK.1015102060DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š.1,05m šedá (21m2)m225,559251,006 4150,0020,049–

713: Izolace tepelné 21 3510,190–

8028376142klín izolační spád do 5% EPS 150m32,7063 400,009 1990,0250,068–

Výkaz výměr:S1.1;(5,1*4,3)*(0,05+0,185)/2*1,052,706

81713131241Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 

desek tl do 100mm

m215,225318,004 8420,0060,093–

Výkaz výměr:F1.2;1,75*8,715,225

82713141311Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstvam221,93093,002 039––

Výkaz výměr:S1.1;5,1*4,321,930

83998713201Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m%1,270210,00267––

84BCL.0001340.URSdeska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 60mmm215,986313,005 0040,0020,029–

762: Konstrukce tesařské 26 1490,692–

85762810037Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na roštm243,860596,0026 1410,0160,692–

Výkaz výměr:S1.1;5,1*4,3*243,860

86998762201Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m%2,8203,008––

763: Konstrukce montované 196 7174,4900,267

8759030575podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mmm24,725891,004 2100,0080,038–

Výkaz výměr:4,5*1,054,725

88763111414SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dBm260,8391 450,0088 2170,0452,740–

Výkaz výměr:S1.2;3,4*(5,89+2,59+2,07+2,3+1,83+2,42+1,96)-(0,8*2+1,1*2,15)60,839

89763111771Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3m260,839169,0010 2820,0010,085–

Výkaz výměr:60,83960,839

90763121426SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15m21,600735,001 1760,0140,022–

Výkaz výměr:M.č.1.09;1,61,600

91763121466SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45m239,5851 250,0049 4810,0281,104–

Výkaz výměr:F1.1;4,55*8,739,585

92763131412SDK podhled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UDm230,1001 080,0032 5080,0160,475–
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Výkaz výměr:m,č,1.05A;17,7 17,700

m,č,1.08;12,4 12,400

93763131771Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3m230,10096,002 8900,0010,021–

Výkaz výměr:30,130,100

94763135102Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukcim24,500509,002 2910,0010,006–

Výkaz výměr:m,č,1.23;4,54,500

95763135811Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelnémm225,100165,004 142–0,0110,267

Výkaz výměr:25,125,100

96998763401Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m%0,7801 951,001 522––

764: Konstrukce klempířské 43 4650,104–

97764242433Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mmm4,900530,002 5970,0020,007–

Výkaz výměr:0,9+0,9+1,9+1,24,900

98764242435Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mmm12,000761,009 1320,0020,029–

Výkaz výměr:6+612,000

99764244403Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 250 mmm4,300804,003 4570,0020,007–

100764244407Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 670 mmm4,3001 610,006 9230,0040,017–

101764246445Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mmm4,4001 010,004 4440,0030,014–

Výkaz výměr:odkaz 3.101;0,9+1,65+1,854,400

102764541403Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mmm5,1001 000,005 1000,0020,011–

103764548425Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 150 mmm5,0002 290,0011 4500,0040,019–

104998764201Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m%0,840431,00362––

765: Krytina skládaná 9600,002–

105765123122Krytina betonová univerzální ochranná a větrávací mřížka okapové hranym6,000156,009360,0000,002–

106998765201Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m%2,6609,0024––

766: Konstrukce truhlářské 400 609–0,246

107766001D+m okno,hliníkový profil, středové těsnění, stavební hloubka tl.85 mm izolační trojsklo,  Ug=0,5 900x960 mmodkaz 1.101ks1,00012 150,0012 150––

108766002D+m okno,hliníkový profil, středové těsnění, stavební hloubka tl.85 mm izolační trojsklo,  Ug=0,5 1660x960 mmodkaz 1.102 ks1,00019 980,0019 980––

109766003D+m okno,hliníkový profil, středové těsnění, stavební hloubka tl.85 mm izolační trojsklo,  Ug=0,5 1850x2850 mmodkaz 1.103 

 


ks1,00063 350,0063 350––

110766004D+m dveře do rozvodny,hliníkový profil, středové těsnění, stavební hloubka tl.80 mm plná výplň, 1180x2670 mmodkaz 1.104 

 


ks1,00061 070,0061 070––

111766005D+m otočná vrata ,hliníkový rámový profil tl.60 mm,výplně z lamel tl.42 mm 2100x2200 mmodkaz 1.105 

 

 


ks1,00051 730,0051 730––

112766101D+m dveře vnitřní, plné jednokřídlé, ocelové profily s jádrem z izolačních materiálů, požární odolnost EI30 DP3 C-

S,900x2100 vč.zárubně

odkaz 2.101ks1,00075 680,0075 680––

113766102D+m dveře vnitřní, plné, jednokřídlé, dřevěné, 700x1970,vč.zárubněodkaz 2.102ks1,00019 100,0019 100––

114766103D+m dveře vnitřní, plné, jednokřídlé, dřevěné, 1000x2100,vč.zárubněodkaz 2.103ks1,00027 900,0027 900––

115766114D+m dveře vnitřní, plné, jednkřídlé, dřevěné, 800x1970,vč.zárubněodkaz 2.114 

 


ks1,00019 900,0019 900––

116766115D+m jednodílné okno fix 1600x2300odkaz 2.115ks1,00034 760,0034 760––

117766201D+m dřevěné ostění okna, 200x40x960odkaz 5.101kus2,000480,00960––

118766202D+m dřevěné ostění okna, 200x40x960odkaz 5.102kus2,000480,00960––

119766203D+m dřevěné ostění okna, 200x40x2900odkaz 5.103kus2,0001 380,002 760––

120766204D+m dřevěné ostění okna, 200x40x2700odkaz 5.104kus2,0001 180,002 360––

121766205D+m dřevěné nadpraží okna, 90x40x900odkaz 5.105kus1,000290,00290––

122766206D+m dřevěné nadpraží okna, 90x40x1660odkaz 5.106kus1,000450,00450––

123766207D+m dřevěné nadpraží okna, 90x40x1850odkaz 5.107kus1,000445,00445––

124766208D+m dřevěné nadpraží okna, 90x200x1180odkaz 5.108kus1,0002 180,002 180––

125766209D+m OSB deska,300x22odkaz 5.101m6,500368,002 392––

126766691914Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 vč.uloženíkus3,00035,00105–0,0240,072

127766812840Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 mkus1,000442,00442–0,1740,174

128998766201Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m%0,4104 012,001 645––

767: Konstrukce zámečnické 975 972––

129767001D+m L profil, 100x100x8odkaz 4.101m15,0001 550,0023 250––

130767002D+m jeklová stojka, 100x100x5 v.300mmodkaz 4.102 kus1,000590,00590––

131767003D+m jeklová stojka, 100x100x5 v.420mmodkaz 4.103 kus1,000835,00835––

132767004D+m jeklová stojka, 100x100x5 v.500mmodkaz 4.104 kus4,000965,003 860––

133767005D+m jeklová stojka, 100x100x5 v.260mmodkaz 4.105 kus4,000565,002 260––
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134767006D+m jeklová stojka, 100x100x5 v.425mmodkaz 4.106 kus4,000845,003 380––

135767007D+m kovové zábradlí, rám zábradlí z jeklů 50x50, v.900, nerezodkaz 4.107 m4,2007 960,0033 432––

136767008D+m kovový žebřík, nerezodkaz 4.108 m3,4001 820,006 188––

137767009D+m úhelník, 60x60x6odkaz 4.109 m16,000680,0010 880––

138767010D+m L profil, 85x85x8odkaz 4.110m4,5001 360,006 120––

139767011D+m rovný profil, 200x8odkaz 4.111m2,2001 720,003 784––

140767012D+m ocelový obrubník,150x8odkaz 4.112m8,5001 150,009 775––

141767101D+m ocelová konstrukce přístavby vč.kotvení a povrchové úpravykg3 440,000199,00684 560––

142767102D+m pororošty tl 40mm - mezipatrom211,0003 510,0038 610––

143767103D+m opláštění - sendvičový izolační panel tl.100mm vč.všech systémových doplňkům238,0203 690,00140 294––

Výkaz výměr:F1.3;5*(4,3+5,08)-(1,1*0,6*2+1,6*0,6+2,1*2,2+1,1*1,8)38,020

144998767201Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m%0,74011 019,008 154––

771: Podlahy z dlaždic 12 9840,239–

14559761160dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2m28,610711,006 1220,0220,189–

Výkaz výměr:8,2*1,058,610

146771574416Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2m28,200704,005 7730,0060,049–

Výkaz výměr:P128,200

147771591115Podlahy spárování silikonemm13,92051,007100,0000,000–

Výkaz výměr:2*(2,19+1,97+1+1,8)13,920

148998771201Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m%3,010126,00379––

777: Podlahy lité 292 7750,004–

149777001D+m elektrostaticky vodivá stěrkam2120,6002 340,00282 204––

Výkaz výměr:sklP11+P13;63,6+8,5+6,5+17,7+4,5+19,8120,600

150777991901Broušení stávajících litých podlahm2104,50090,009 4050,0000,004–

Výkaz výměr:397,9-293,4104,500

151998777201Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m%0,4002 916,001 166––

781: Obklady 90 3600,446–

15259761701obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2m225,995488,0012 6860,0120,320–

153781001D+m obklad sprchového koutu velkoformátovými deskami z umělého kamenem26,4408 990,0057 896––

Výkaz výměr:2,3*2,86,440

154781472217Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2m223,632779,0018 4090,0050,125–

Výkaz výměr:2,1*2*(1,97+2,19+1,8+1)-0,7*2*423,632

155998781201Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m%1,540889,001 369––

783: Nátěry 1 6020,001–

156783315101Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcím26,000132,007920,0000,001–

Výkaz výměr:zárubně;66,000

157783317101Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcím26,000135,008100,0000,001–

784: Malby a tapety 95 7800,6310,111

158784002Epoxidový nátěr vč.penetracem224,372332,008 092––

Výkaz výměr:m,č,1.23;3,4*2*(1,97+2,32)-(0,8*2*3) 24,372

159784121001Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 mm2357,29639,0013 9350,0010,3570,0000,111

Výkaz výměr:m,č,1.02;3,4*(5,77+0,2+0,83+0,47+1,16+4,33+15,11+9,02)-(0,7*2*7+1,3*2)+63,6176,626

m,č,1.03;3,4*(6+4,25)-(1,6*2*3+0,8*2)+8,532,150

m,č,1.04;3,4*(8,95)-0,7*2+6,535,530

m,č,1.05A;3,4*(6,13+2,6)-0,8*2+17,745,782

m,č,1.08;3,4*2*(3,87+3,19)-0,7*2+12,459,008

m,č,1.09;8,28,200

160784181121Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 mm2506,64225,0012 6660,0000,101–

161784181123Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 mm289,34926,002 3230,0000,018–

162784211101Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 mm2506,64298,0049 6510,0000,132–

Výkaz výměr:m,č,1.02;3,4*(65,87)-(1,1*2*2+1,5*2+0,8*2*10)+63,6 264,158

m,č,1.03;3,4*2*(2,08+1,83+1,94+2,3)-(1,6*2*3)+8,5 54,320

m,č,1.04;3,4*2*(3,56+1,83)-(0,9*2)+6,5 41,352

m,č,1.05A;3,4*2*(5,77+5,01)-(0,8*2*2)+17,7 87,804

m,č,1.08;3,4*2*(3,87+3,19)-0,7*2+12,4 59,008
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163784211103Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 mm289,349102,009 1140,0000,023–

Výkaz výměr:m,č,1.28;4,51*2*(4,74+3,955)-(1,1*0,6*2+2,1*2,2+1,1*1,8+1,6*0,6)+19,889,349

V03: Zařízení staveniště 20 000––

164030001000Zařízení staveništěsada1,00020 000,0020 000––

V04: Inženýrská činnost 13 500––

165041403000Koordinátor BOZP na staveništisada1,0005 500,005 500––

166045002000Kompletační a koordinační činnostsada1,0008 000,008 000––

V05: Finanční náklady 87 285––

167052002000Finanční rezerva - rozdíl mezi DSP a prováděcím projektem 3% z cenysada1,00087 285,0087 285––

V06: Územní vlivy 8 000––

168062002000Ztížené dopravní podmínkysada1,0008 000,008 000––

V07: Provozní vlivy 7 500––

169070001000Provozní vlivysada1,0007 500,007 500––

V09: Ostatní náklady 5 500––

170094104000Náklady na opatření BOZPsada1,0005 500,005 500––
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D1.4_ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE



P.Č.

Kód 

položky

PopisMJ

Množství 

celkem

Dodávka jednotková 

cena

Cena celkem

Trubní rozvody splaškové kanalizace v zemi pro BSL3

Veškeré podzemní ležaté rozvody budou z materiálu PEHD (Geberit) 

spojované elektrotvarovkami. Potrubí včetně tvarovek, spojovacího materiálu, 

technické prohlídky.

Potrubí PEHD (Geberit) odpadní DN 100bm35,01 480,0051 800,00

Rušené potrubí

Potrubí PVC KG odpadní DN 125bm7,0290,002 030,00

Záslepka potrubí DN125ks3,0135,00405,00

Odpadní a připojovací potrubí pro BSL3

Veškeré odpadní rozvody a připojovací potrubí budou z materiálu PEHD 

(Geberit) spojované elektrotvarovkami. Potrubí včetně tvarovek, spojovacího 

materiálu, technické prohlídky.

DN100bm5,01 480,007 400,00

DN70bm12,01 405,0016 860,00

DN50 bm8,01 360,0010 880,00

DN40bm3,01 220,003 660,00

Potrubí vnitřní kanalizace

Veškeré nadzemní ležaté rozvody a stoupačky budou z materiálu SILENT 

PP. Potrubí včetně tvarovek, spojovacího materiálu, technické prohlídky.

DN100bm6,0395,002 370,00

DN50 bm26,0138,003 588,00

DN40bm2,0126,00252,00

DN32bm46,0115,005 290,00

Prvky kanalizace

Zátka potrubí těsná DN75ks4,0120,00480,00

Zátka potrubí těsná DN110ks1,0130,00130,00

Zápachový uzávěr HL136ks8,01 490,0011 920,00

Zařizovací předměty

U

Umyvadlový sifonks5,0440,002 200,00

WC

Keramická záchodová mísa vestavěná komplet.kpl1,012 300,0012 300,00

Sp

Sprchová vanička + nízký sprchový sifon DN50kpl1,08 800,008 800,00

V

Výlevka nerezová závěsnáks

1,06 950,006 950,00

Ostatní

Zaslepení stávajícího potrubí DN125kpl2,01 000,002 000,00

Napojení na stávající rozvody kanalizacekpl3,01 100,003 300,00

Revizní dvířka 300x300ks3,01 250,003 750,00

Kotvení potrubíkpl1,012 000,0012 000,00

Montážkpl1,0155 000,00155 000,00

Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupůkpl1,08 900,008 900,00

Doprava v rámci POVkpl1,06 700,006 700,00

Náklady na zařízení staveništěkpl1,06 500,006 500,00

Stavební přípomocekpl1,08 700,008 700,00

Dokumentace skutečného provedeníkpl1,08 000,008 000,00

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 mkpl1,03 500,003 500,00

Zkouška těsnosti kanalizace vodou a tlaková zkouška dle ČSN 736760

kpl1,09 000,009 000,00

CELKEM KANALIZACE

374 665,00

Potrubí sanitární vody

Tato položka zahrnuje potrubí včetně všech tvarovek, korýtek, spojovacího a 

montážního materiálu a označení potrubí štítky a prořezu. Vodovodní 

potrubí bude z materiálu PPr-RCT EVO. 

20x2,3bm38,00138,005 244,00

25x2,8bm19,00156,002 964,00

Izolace

Potrubí studené vody a požární vody uvnitř budovy bude po celé délce 

izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní 

tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude 

spojována lepením.

20 - tl.9mmbm38,0049,001 862,00

25 - tl.10mmbm19,0058,001 102,00

Armatury

Kulový kohout KK32 laboratorní celoplastovýks11 380,001 380,00

Zařizovací přeměty

KANALIZACE

VODA - DEMIVODA
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Zařizovací předměty včetně montážního materiálu, armatur, sifonů, napojení 

na roháčky atd. Přesná specifikace zařizovacích předmětů ve stavební části

PP nástěnný ventil pro demineralizovanou vodu G1/2" (např. Prolabsys.cz)ks53 390,0016 950,00

Ostatní

Kotvení potrubíks13 800,003 800,00

Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupůkpl12 100,002 100,00

Doprava v rámci POVkpl11 900,001 900,00

Náklady na zařízení staveništěkpl11 600,001 600,00

Montážkpl169 000,0069 000,00

Stavební přípomocekpl11 600,001 600,00

Dokumentace skutečného provedeníkpl16 000,006 000,00

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 mkpl11 000,001 000,00

Tlaková zkouška a desinfekce potrubí dle ČSN 736660

kpl

15 000,005 000,00

CELKEM DEMIVODA

121 502,00

Potrubí sanitární vody

Tato položka zahrnuje potrubí včetně všech tvarovek, závěsů, korýtek, 

spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky a prořezu. 

Vodovodní potrubí bude z materiálu PPr-RCT. 

20x2,3bm6,00138,00828,00

25x2,8bm21,00156,003 276,00

Izolace

Potrubí studené vody a požární vody uvnitř budovy bude po celé délce 

izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní 

tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude 

spojována lepením.

20 - tl.6mmbm6,0049,00294,00

25 - tl.6mmbm21,0058,001 218,00

Armatury

Kulový kohout KK25ks1390,00390,00

Zařizovací přeměty

Zařizovací předměty včetně montážního materiálu, armatur, sifonů, napojení 

na roháčky atd. Přesná specifikace zařizovacích předmětů ve stavební části

Rohový ventil 1/2" x 3/8" - nerezovýks2980,001 960,00

Ostatní

Kotvení potrubíks12 300,002 300,00

Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupůkpl11 000,001 000,00

Doprava v rámci POVkpl11 000,001 000,00

Náklady na zařízení staveništěkpl11 000,001 000,00

Montážkpl126 000,0026 000,00

Stavební přípomocekpl11 200,001 200,00

Dokumentace skutečného provedeníkpl14 000,004 000,00

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 mkpl1600,00600,00

Tlaková zkouška a desinfekce potrubí dle ČSN 736660

kpl

14 000,004 000,00

CELKEM ZMĚKČENÁ VODA

49 066,00

Potrubí sanitární vody

Tato položka zahrnuje potrubí včetně všech tvarovek, závěsů, korýtek, 

spojovacího a montážního materiálu a označení potrubí štítky a prořezu. 

Vodovodní potrubí bude z materiálu PPr-RCT EVO. 

20x2,3bm122138,0016 836,00

25x2,8bm37156,005 772,00

32x2,9bm13262,003 406,00

40x3,7bm10308,003 080,00

Přeložka stáv. potrubí SV odhadovaná D 50bm24385,009 240,00

Přeložka stáv. potrubí TV odhadovaná D 50bm48385,0018 480,00

Izolace

Potrubí studené vody a požární vody uvnitř budovy bude po celé délce 

izolováno, ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní 

tepelná izolace z polyethylenu, o tloušťce min. 9 mm. Izolace bude 

spojována lepením.

20 - tl.9mmbm4649,002 254,00

25 - tl.9mmbm2858,001 624,00

32 - tl.9mmbm769,00483,00

40 - tl.9mmbm598,00490,00

20 - tl.20mmbm76122,009 272,00

25 - tl.20mmbm9145,001 305,00

32 - tl.25mmbm6270,001 620,00

40 - tl.25mmbm5316,001 580,00

54 - tl.10mmbm24102,002 448,00

54 - tl.20mmbm48249,0011 952,00

VODA - ZMĚKČENÁ

VODOVOD - PITNÁ VODA
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Armatury

Kulový kohout KK20ks2380,00760,00

Kulový kohout KK32ks2610,001 220,00

Kulový kohout KK40ks4930,003 720,00

Zpětný ventil ZV20ks1395,00395,00

Zpětný ventil ZV32ks1655,00655,00

Zpětný ventil ZV40ks2790,001 580,00

Vodoměr s dálkový odečtem Q3=2,5ks46 990,0027 960,00

Solenoidní ventil, bez napětí otevřeno, DN20ks43 850,0015 400,00

Záslepka stáv. Potrubí.ks1268,00816,00

Zařizovací přeměty

Zařizovací předměty včetně montážního materiálu, armatur, sifonů, napojení 

na roháčky atd. Přesná specifikace zařizovacích předmětů ve stavební části

U

Umyvadlo keramické s otvorem pro stojánkovou bateriiks53 900,0019 500,00

Umyvadlová baterie stojánková, páková ks22 800,005 600,00

Automatická senzorová baterieks36 490,0019 470,00

Rohový ventil 1/2" x 3/8"ks10265,002 650,00

WC

Záchodový závěsný klozetks16 550,006 550,00

Systémový modul pro osazení závěsného klozetuks114 200,0014 200,00

Rohový ventil 1/2" x 3/8"ks1265,00265,00

Flexi-hadička - připojovací 3/8"x1/2"ks1195,00195,00

V

Výlevka nerezová závěsnáks16 950,006 950,00

Vodovodní baterie nástěnná, pákováks14 670,004 670,00

S

Sprchová vaničkaks18 200,008 200,00

Vodovodní baterie nástěnná, pákováks14 610,004 610,00

Bezpečnostní sprchaks117 300,0017 300,00

Rohový ventil 1/2" x 3/8"ks12265,003 180,00

Ostatní

Zaslepení stávajícího rozvodu kpl41 200,004 800,00

Revizní dvířka 300x300kpl31 250,003 750,00

Kotvení potrubí, např. objímky Hiltyks120 000,0020 000,00

Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupůkpl15 600,005 600,00

Doprava v rámci POVkpl13 800,003 800,00

Náklady na zařízení staveništěkpl13 000,003 000,00

Montážkpl1138 000,00138 000,00

Stavební přípomocekpl14 800,004 800,00

Dokumentace skutečného provedeníkpl16 500,006 500,00

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 mkpl11 800,001 800,00

Tlaková zkouška a desinfekce potrubí dle ČSN 736660

kpl

16 500,006 500,00

CELKEM PITNÁ VODA

454 238,00

CELKOVÁ KALKULACE

KANALIZACE 374 665,00

VODA - DEMIVODA 121 502,00

VODA - ZMĚKČENÁ VODA 49 066,00

VODA - PITNÁ VODA 454 238,00

CELKEM999 471,00
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D.5_VZDUCHOTECHNIKA

Poř.KódPopisPoznámkaMJMnožstvíj.c. dodávkaCena

9 551 687

Zařízení 1 - VZT V - BSL 3 7 825 319

1.01a

Úprava části stávající jednotky výrobcem (FlaktWoods) - výměna filtrů F7 na přívodu za filtry F9 (sestava 4 

filtrů 592x592mm d. 600mm na jednotku)

stávající jednotka FlaktWoods eQ - 036, rok výroby 2013kpl2,09 820,0019 640

1.01b

Úprava části stávající jednotky výrobcem (FlaktWoods)

Nová odvodní část VZT jednotky s glykolovým okruhem (přívodní část zůstane stávající):

- 10000m3/h / 1200Pa; 

- odvodní část obsahuje: těsná uzavírací klapka, HEPA filtr (třída filtrace H14),  ventilátor vč. FM, kapalinový 

výměník s glykolovým okruhem, těsná uzavírací klapka; 

- vnější plášť jednotky: pozinkovaný plech potažený polyesterem, vnitřní plášť nerez AISI 304

- d/š/v: 3,2/1,4/1,4m; hmotnost 1104kg; 

- hladiny ak. výkonů: výtlak odv.vz. 89dB(A), sání odv.vz. 83dB(A), do okolí 67dB(A); 

- vč. pružných manžet na všechna hrdla a sifonů; 

- jednotka bude ovládána z MaR, kapalinový okruh - dodávka UTCH

stávající jednotka FlaktWoods eQ - 036, rok výroby 2013kpl2,01 162 000,002 324 000

1.01c

Elektrodový parní zvlhčovač 45kg/h

- parní zvlhčovač pro distribuci páry do VZT potrubí 1000x1100mm, délka rovného kusu 900mm



složení a vlastnosti:

Mikroprocesorová regulace s velkoplošným dotykovým LCD s menu v češtině slouží k nastavení provozních 

hodnot zvlhčovače. Zajišťuje adaptaci na aktuální kvalitu vody, vyhodnocuje poruchové provozní stavy a 

aktivuje autokorekční funkce včetně ochrany proti pěnění. Plynulou regulaci parního výkonu v rozsahu 20-100% 

zajišťuje standardně vestavěný PI regulátor (vč. výstupu 24 V pro napájení čidla vlhkosti). Obsahuje relé 

zpětného hlášení provozních stavů, kartu reálného času, rozhraní pro RS485 Modbus a BacNet.

- automatické odkalování pomocí vypouštěcího čerpadla

- čistitelná vyvíjecí nádoba s výměnnými elektrodami (lze čistit a opakovaně použít)



kpl2,0115 230,00230 460

Distributor páry do potrubí 1000x1100mm délky 750mm;nerezové parní beztlaké trasky s krátkou rozptylovou vzdálenostíkpl2,045 910,0091 820

Parní hadice 57/45mm bm8,01 980,0015 840

Kondenzační hadice 12/8mm bm8,0172,001 376

1.01

Diferenční deformační analogový manometr, pro vzduch, do zdi, rozsah 60-0-60Pa, včetně příslušenství a 

montážního materiálu (základna, hadičky...); přesnost 2% z plného rozsahu

- pro vizuální kontrolu podtlaku v řešených místnostech (vůči chodbě)kpl8,09 280,0074 240

1.05a


Komplexní systém řízení průtoků a podtlaku v laboratoři 1.17 (BSL3) v souladu s ČSN EN 14175 

Rozšíření stávajícího systému na pavilonu V - systém řízení laboratoří Trox Labcontrol

Regulátory variabilního průtoku budou vybaveny rychlými servopohony a řídícími jednotkami. Systém bude 

propojen s nadřazeným systémem MaR signálem 0-10V od každého regulátoru variabilního průtoku 

(komunikační rozhraní ModBus).



Systém bude obsahovat pohony regulátorů, řídící jednotky a další příslušenství. Všechny regulátory průtoku 

vzduchu budou včetně tlumičů hluku. Všechny regulátory a tlumiče hluku budou v provedení z nerezové oceli. 



Součástí položky je zprovoznění systému technikem výrobce.

Systém bude obsahovat:



- 2x regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál nerezová ocel) - přívod do laboratoře, 

průměr 250 mm, průtok 1125m3/h; pro podtlak -80Pa; včetně tlumiče hluku průměr 250mm, 

délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál nerezová ocel, vč. nerezových přírub na regulátoru

- 3x regulátor pro laminární boxy: regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál nerezová 

ocel) - odvod, průměr 200 mm, průtoky 600/850/900m3/h; včetně tlumiče hluku průměr 

200mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál nerezová ocel, vč. nerezových přírub na 

regulátorech

- tlakové čidlo + řídící jednotka

kpl1,0469 500,00469 500

1.05b


Komplexní systém řízení průtoků a podtlaku v laboratoři 1.16 (přístrojová) v souladu s ČSN EN 14175 

Rozšíření stávajícího systému na pavilonu V - systém řízení laboratoří Trox Labcontrol

Regulátory variabilního průtoku budou vybaveny rychlými servopohony a řídícími jednotkami. Systém bude 

propojen s nadřazeným systémem MaR signálem 0-10V od každého regulátoru variabilního průtoku 

(komunikační rozhraní ModBus).



Systém bude obsahovat pohony regulátorů, řídící jednotky a další příslušenství. Všechny regulátory průtoku 

vzduchu budou včetně tlumičů hluku. Všechny regulátory a tlumiče hluku budou v provedení z pozinkované 

oceli (pouze u digestoře plast).



Součástí položky je zprovoznění systému technikem výrobce.

Systém bude obsahovat:



- regulátor variabilního průtoku vzduchu - přívod do laboratoře, průměr 315 mm, průtok 1000 

až 2400m3/h; pro přetlak +20Pa; včetně tlumiče hluku průměr 315mm, délka 1000mm, tl. 

izolace 50mm

- regulátor pro digestoř: regulátor variabilního průtoku vzduchu (plast) - odvod, průměr 250 

mm, průtok 300 až 1550m3/h; včetně tlumiče hluku průměr 250mm, délka 1000mm, tl. 

izolace 50mm, materiál plast, vč. ovladače u digestoře

- regulátor konstatního průtoku (bezp. skříně): odvod, průměr 80 mm, průtok 40m3/h, vč. 

tlumiče hluku průměr 100mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm

- 2x regulátor konstatního průtoku (odsávací ramena): odvod, průměr 100 mm, průtok 

110m3/h; vč. tlumiče hluku průměr 100mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm

- regulátor konstatního průtoku (sušící skříň): odvod, průměr 100 mm, průtok 100m3/h, vč. 

tlumiče hluku průměr 100mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm

- regulátor konstatního průtoku (ukládání vzorků): odvod, průměr 160 mm, průtok 300m3/h, vč. 

tlumiče hluku průměr 160mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm

- tlakové čidlo + řídící jednotka

kpl1,0278 300,00278 300

1.05c


Komplexní systém řízení průtoků a podtlaku v laboratoři 1.20 (mikrobiologie) v souladu s ČSN EN 14175 

Rozšíření stávajícího systému na pavilonu V - systém řízení laboratoří Trox Labcontrol

Regulátory variabilního průtoku budou vybaveny rychlými servopohony a řídícími jednotkami. Systém bude 

propojen s nadřazeným systémem MaR signálem 0-10V od každého regulátoru variabilního průtoku 

(komunikační rozhraní ModBus).



Systém bude obsahovat pohony regulátorů, řídící jednotky a další příslušenství. Všechny regulátory průtoku 

vzduchu budou včetně tlumičů hluku. Všechny regulátory a tlumiče hluku budou v provedení z pozinkované 

oceli (pouze u digestoře plast).



Součástí položky je zprovoznění systému technikem výrobce.

Systém bude obsahovat:



- regulátor variabilního průtoku vzduchu - přívod do laboratoře, průměr 250 mm, průtok 1100 

až 1500m3/h;  pro podtlak -40Pa; včetně tlumiče hluku průměr 250mm, délka 1000mm, tl. 

izolace 50mm

- regulátor pro digestoř: regulátor variabilního průtoku vzduchu (plast) - odvod, průměr 250 

mm, průtok 300 až 1300m3/h; včetně tlumiče hluku průměr 250mm, délka 1000mm, tl. 

izolace 50mm, materiál plast, vč. ovladače u digestoře

- regulátor variabilního průtoku vzduchu - odvod z laboratoře (pod stropem), průměr 160 mm, 

průtok 800 až 200m3/h;  včetně tlumiče hluku průměr 160mm, délka 1000mm, tl. izolace 

50mm

- tlakové čidlo + řídící jednotka

kpl1,0241 600,00241 600

1.05d
CAV regulátor Ø125 vč. tlumiče

- regulátor konstantního průtoku vzduchu (materiál pozink) - průměr 125 mm; včetně tlumiče 

hluku průměr 125mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál pozink

ks4,08 390,0033 560

1.05e
CAV regulátor Ø100 vč. tlumiče

- regulátor konstantního průtoku vzduchu (materiál pozink) - průměr 100 mm; včetně tlumiče 

hluku průměr 100mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál pozink

ks4,07 230,0028 920

1.05g
CAV regulátor Ø80 vč. tlumiče

- regulátor konstantního průtoku vzduchu (materiál pozink) - průměr 80 mm; včetně tlumiče 

hluku průměr 100mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál pozink

ks1,07 920,007 920

1.05h
CAV regulátor Ø160 vč. tlumiče

- regulátor konstantního průtoku vzduchu (materiál pozink) - průměr 160 mm; včetně tlumiče 

hluku průměr 160mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál pozink

ks2,08 810,0017 620

1.05i
VAV regulátor Ø100 vč. tlumiče (pohon 0-10V, nastaven na konst. průtok)

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál pozink) - průměr 100 mm, včetně tlumiče 

hluku průměr 100mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál pozink

ks1,014 720,0014 720

1.05j
VAV regulátor (nerez)  Ø100 vč. tlumiče; komunikace s MaR přes Modbus, statický převodník

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál nerezová ocel) - přívod, průměr 100 mm, 

včetně tlumiče hluku průměr 100mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál nerezová 

ocel

ks6,022 610,00135 660

1.05k
VAV regulátor Ø125 vč. tlumiče (pohon 0-10V, nastaven na konst. průtok)

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál pozink) - přívod, průměr 125 mm, včetně 

tlumiče hluku průměr 125mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál pozink

ks1,015 180,0015 180

1.05l
VAV regulátor Ø125 (nerez) - s tlakovým čidlem, komunikace s MaR přes Modbus

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál nerezová ocel) - přívod, průměr 125 mm, 

včetně tlumiče hluku průměr 125mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál nerezová 

ocel

ks1,023 710,0023 710

1.05m
VAV regulátor Ø160 - s tlakovým čidlem, komunikace s MaR přes Modbus

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál pozink) - přívod, průměr 160 mm, včetně 

tlumiče hluku průměr 160mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál pozink

ks1,017 200,0017 200

1.05n
VAV regulátor (nerez); komunikace s MaR přes Modbus, statický převodník

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál nerezová ocel) - přívod, průměr 160 mm, 

včetně tlumiče hluku průměr 160mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál nerezová 

ocel

ks2,024 170,0048 340

1.05o
VAV regulátor 600x200 - s tlakovým čidlem, vč. tlumiče 600x300, komunikace s MaR přes Modbus

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál pozink) - přívod, 600x200 mm, včetně 

tlumiče hluku 600x300mm, délka 1500mm, materiál pozink

ks1,022 630,0022 630

1.05p
VAV regulátor 400x400 vč. tlumiče 600x400 (pohon 0-10V, nastaven na konst. průtok)

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál pozink) - přívod, 400x400 mm, včetně 

tlumiče hluku 600x400mm, délka 1500mm, materiál pozink

ks1,017 380,0017 380

1.05q


Uzavírací klapka do kruhového potrubí, včetně servopohonu ON/OFF, materiál pozinkovaná ocel, třída těsnosti 

3, průměr 400 mm

přívod do BSL3 - k HEPA filtrůmks6,010 050,0060 300

1.05r


Uzavírací klapka do kruhového potrubí, včetně servopohonu ON/OFF, materiál nerezová ocel, třída těsnosti 3, 

průměr 400 mm

odvod z BSL3 - k HEPA filtrůmks6,033 900,00203 400

1.05s
VAV regulátor Ø100 - s tlakovým čidlem, komunikace s MaR přes Modbus

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál pozink) - přívod, průměr 100 mm, včetně 

tlumiče hluku průměr 100mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál pozink

ks1,016 930,0016 930

1.05t
VAV regulátor Ø100 (nerez) - s tlakovým čidlem, komunikace s MaR přes Modbus

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál nerezová ocel) - přívod, průměr 100 mm, 

včetně tlumiče hluku průměr 100mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál nerezová 

ocel

ks7,022 980,00160 860

1.05u
VAV regulátor Ø160 (nerez) - s tlakovým čidlem, komunikace s MaR přes Modbus

- regulátor variabilního průtoku vzduchu (materiál nerezová ocel) - přívod, průměr 160 mm, 

včetně tlumiče hluku průměr 160mm, délka 1000mm, tl. izolace 50mm, materiál nerezová 

ocel

ks1,024 800,0024 800

1.07aTalířový ventil - odvodní; průměr 80 mm; plastový ks2,0210,00420

1.07bTalířový ventil - odvodní; průměr 160 mm; plastový ks2,0455,00910

1.07cTalířový ventil - odvodní; průměr 200 mm; plastový ks2,0605,001 210

1.07dTalířový ventil - přívodní; průměr 160 mm; plastový ks1,0305,00305

1.07eTalířový ventil - přívodní; průměr 200 mm; plastový ks2,0440,00880

1.07fČistý nástavec vel. 400, filtr H14, přívod (místnost 1.23) - lakované provedení

Čelní deska z děrovaného plechu 400x400 mm, s připojovacím boxem bez regulační klapky, 

boční připojovací hrdlo s břitovým tešněním (průměr připojení 200mm); vč.montážního a 

dalšího příslušenství

ks1,011 900,0011 900

1.07gČistý nástavec vel. 400, filtr H14, odvod (místnost 1.23) - lakované provedení

Čelní deska z děrovaného plechu 400x400 mm, s připojovacím boxem bez regulační klapky, 

boční připojovací hrdlo s břitovým tešněním (průměr připojení 200mm); vč.montážního a 

dalšího příslušenství

ks1,011 900,0011 900

1.07hČistý nástavec vel. 400, filtr H14, přívod (1.19B) - nerez

Čelní deska z děrovaného plechu 400x400 mm, s připojovacím boxem bez regulační klapky, 

boční připojovací hrdlo s břitovým tešněním (průměr připojení 200mm); vč.montážního a 

dalšího příslušenství

ks1,028 910,0028 910

1.07iČistý nástavec vel. 400, filtr H14, odvod (1.19B) - nerez

Čelní deska z děrovaného plechu 400x400 mm, s připojovacím boxem bez regulační klapky, 

boční připojovací hrdlo s břitovým tešněním (průměr připojení 200mm); vč.montážního a 

dalšího příslušenství

ks1,028 910,0028 910

1.07jPůvodní čistý nástavec ze skladových zásob investora; odvodní (filtrační vložka bude nová - H14)typ CGF-H 623 H13, filtrační vložka vel. 610/610/78ks5,02 800,0014 000

1.07kPůvodní čistý nástavec ze skladových zásob investora; přívodní (filtrační vložka bude nová - H14)typ CGF-H 623 H13, filtrační vložka vel. 610/610/78ks9,02 800,0025 200

1.07lČistý nástavec stěnový, 665x335, filtr H14, lakované provedení

Včetně čelní mřížky, hloubka komory 476mm, počáteční dP=100Pa při 800m3/h

Filtrační vložka 610x305x292 - H14 s pozinkovaným rámečkem

ks3,016 820,0050 460

1.07mAnemostat přívodní, 300x300, lakované provedení (pro filtry v BSL3)

Anemostat vířivý - přívodní, s čelní deskou z děrovaného plechu 300x300 mm, s připojovacím 

boxem s regulační klapkou, boční připojovací hrdlo s břitovým tešněním (průměr připojení 

160mm); vč.montážního a dalšího příslušenství

ks5,07 990,0039 950

1.07nAnemostat odvodní, 300x300, lakované provedení (pro filtry v BSL3)

Anemostat vířivý - odvodní, s čelní deskou z děrovaného plechu 300x300 mm, s připojovacím 

boxem s regulační klapkou, boční připojovací hrdlo s břitovým tešněním (průměr připojení 

160mm); vč.montážního a dalšího příslušenství

ks5,07 990,0039 950

1.07oAnemostat přívodní, 600x600, lakované provedení (přívod 1.17 a 1.18 - BSL3)

Anemostat vířivý - přívodní, s čelní deskou z děrovaného plechu 600x600 mm, s připojovacím 

boxem s regulační klapkou, boční připojovací hrdlo s břitovým tešněním (průměr připojení 

315mm); vč.montážního a dalšího příslušenství

ks5,010 680,0053 400

1.07pAnemostat odvodní, 600x600, lakované provedení (odvod autokláv 1.11A - BSL3)

Anemostat vířivý - odvodní, s čelní deskou 600x600 mm, s připojovacím boxem s regulační 

klapkou, boční připojovací hrdlo s břitovým tešněním (průměr připojení 315mm); 

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks1,010 680,0010 680


image20.emf
1.07qAtypický odvodní box do podhledu s přerušovačem tahu, velikost boxu 600x600lakované provedení (odvod z laminárních boxů v 1.17 - BSL3); alt. nerezks3,014 200,0042 600

1.07rKrycí mřížka na čtyřhranné potrubí, materiál rámečku pozink, 600x300 mm ks1,0850,00850

1.08aProtidešťová žaluzie vč. ochranného síta - sací, materiál hliník, 1250x1250 mm, volná plocha min. 70% ks1,017 200,0017 200

1.08b

Protidešťová žaluzie vč. ochranného síta - výfuková, materiál nerez ocel, 1250x1250 mm, volná plocha min. 

70%

ks1,0115 300,00115 300

1.10aTlumič hluku kulisový čtyřhranný, 500x600x1500mm; kulisa/mezera 200/50mmútlum 6/18/28/50/50/50/50/36dBks1,013 800,0013 800

1.10bTlumič hluku kulisový čtyřhranný, 500x600x500mm; kulisa/mezera 200/50mmútlum 2/6/13/25/38/43/34/21dBks1,04 600,004 600

1.10cTlumič hluku kulisový čtyřhranný, nerez ocel, 500x1000x500mm; kulisa/mezera 200/50mmútlum 2/6/13/25/38/43/34/21dBks1,017 600,0017 600

1.10dTlumič hluku kulisový čtyřhranný, 1000x630x500mm; kulisa/mezera 100/150mmútlum 1/1/3/9/15/11/8/6dBks1,08 900,008 900

1.10eTlumič hluku kulisový čtyřhranný, 1100x500x2300mm; kulisa/mezera 200/167mmútlum 4/13/23/50/50/41/23/16dBks1,033 750,0033 750

1.10fTlumič hluku kulisový čtyřhranný, 1100x500x1700mm; kulisa/mezera 200/167mmútlum 3/10/18/39/46/31/18/13dBks1,028 710,0028 710

1.10gTlumič hluku kulisový čtyřhranný, nerez ocel, 1100x900x2500mm; kulisa/mezera 200/167mmútlum 5/14/25/50/50/45/25/17dBks1,098 300,0098 300

1.10hTlumič hluku kulisový čtyřhranný, 1400x450x500mm; kulisa/mezera 200/150mmútlum 1/3/8/14/16/12/8/7dBks1,014 670,0014 670

1.10iTlumič hluku kulisový čtyřhranný, 1400x560x1000mm; kulisa/mezera 100/100mmútlum 2/3/9/17/33/29/19/13dBks1,023 880,0023 880

1.10jTlumicí koleno kulisové čtyřhranné, nerez ocel, 500x1000x300mm; kulisa/mezera 200/50mmútlum 10/19/27/22/23/21/22/24dBks1,061 300,0061 300

1.12a

Potrubní vysoce účinný filtr pro místa se zvýšenými nároky na čistotu vzduchu, jmenovitá velikost BxHxT: 

710x553x710

- s HEPA filtrem 610x610x292mm, třída filtrace H14

- bez předfiltru

- povrch filtrační skříně z lakované oceli

- odolná, svařovaná konstrukce s připojovacími přírubami po obvodu se zdvojenými lemy s předvrtanými otvory 

pro bezpečné utěsnění

- přítlačný mechanismus s konstantním přítlakem zajišťující bezchybné utěsnění mezi pláštěm a filtrační 

vložkou

- zkouška těsnosti pro každou jednotlivou skříň

- filtrační skříň s měřícími body pro testování těsnosti, s dvoudrážkovým servisním otvorem pro 

bezkontaminační výměnu filtru

- plastový servisní pytel s lankem pro výměnu filtru bez kontaminace

- filtrační média z vysoce kvalitních, proti vlhku odolných papírů ze skelných vláken

- distanční vložky pro zajištění stejnosměrného rozestupu záhybů

přívod do BSL3 - lakované provedení

počáteční dP při 1250m3/h - 106Pa

ks3,089 200,00267 600

1.12b

Potrubní vysoce účinný filtr pro místa se zvýšenými nároky na čistotu vzduchu,  jmenovitá velikost BxHxT: 

710x553x710

- s HEPA filtrem 610x610x292mm, třída filtrace H14 - rámeček nerez

- bez předfiltru

- povrch filtrační skříně z nerezové oceli

- odolná, svařovaná konstrukce s připojovacími přírubami po obvodu se zdvojenými lemy s předvrtanými otvory 

pro bezpečné utěsnění

- přítlačný mechanismus s konstantním přítlakem zajišťující bezchybné utěsnění mezi pláštěm a filtrační 

vložkou

- zkouška těsnosti pro každou jednotlivou skříň

- filtrační skříň s měřícími body pro testování těsnosti, s dvoudrážkovým servisním otvorem pro 

bezkontaminační výměnu filtru

- plastový servisní pytel s lankem pro výměnu filtru bez kontaminace

- filtrační média z vysoce kvalitních, proti vlhku odolných papírů ze skelných vláken

- distanční vložky pro zajištění stejnosměrného rozestupu záhybů

odvod z BSL3 - nerez

počáteční dP při 1250m3/h - 106Pa

ks3,0174 900,00524 700

1.15a

Ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněná spirálovitě vinutou kostrou z 

ocelového drátu, průměr 100mm

dopojení přístrojů, digestoří apod.m7,0195,001 365

1.15b

Ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněná spirálovitě vinutou kostrou z 

ocelového drátu, průměr 160mm

dopojení přístrojů, digestoří apod.m11,0285,003 135

1.15c

Ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněná spirálovitě vinutou kostrou z 

ocelového drátu, průměr 250mm

dopojení přístrojů, digestoří apod.m3,0490,001 470

1.15d

Ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněná spirálovitě vinutou kostrou z 

ocelového drátu, průměr 315mm

dopojení přístrojů, digestoří apod.m7,0599,004 193

1.16aSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 80mmnerezová ocel (chemicky odolná)bm7,23 410,0024 552

1.16bSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 100mmnerezová ocel (chemicky odolná)bm15,33 050,0046 665

1.16cSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 125mmnerezová ocel (chemicky odolná)bm42,03 090,00129 780

1.16dSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 160mmnerezová ocel (chemicky odolná)bm3,93 360,0013 104

1.16eSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 200mmnerezová ocel (chemicky odolná)bm4,93 840,0018 816

1.16fSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 225mmnerezová ocel (chemicky odolná)bm5,54 830,0026 565

1.16gSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 250mmnerezová ocel (chemicky odolná)bm7,95 050,0039 895

1.16hSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 280mmnerezová ocel (chemicky odolná)bm23,46 740,00157 716

1.16iSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 315mmnerezová ocel (chemicky odolná)bm26,96 900,00185 610

1.16jSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 400mmnerezová ocel (chemicky odolná)bm2,09 360,0018 720

1.16kSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 80mmpozinkovaná ocelbm4,6605,002 783

1.16lSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 100mmpozinkovaná ocelbm40,0500,0020 000

1.16mSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 125mmpozinkovaná ocelbm22,1518,0011 448

1.16nSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 150mmpozinkovaná ocelbm2,0540,001 080

1.16oSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 160mmpozinkovaná ocelbm22,4580,0012 992

1.16pSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 200mmpozinkovaná ocelbm32,7632,0020 666

1.16qSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 225mmpozinkovaná ocelbm0,3796,00239

1.16rSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 250mmpozinkovaná ocelbm18,7851,0015 914

1.16sSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 280mmpozinkovaná ocelbm3,9998,003 892

1.16tSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 300mmpozinkovaná ocelbm2,41 082,002 597

1.16uSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 315mmpozinkovaná ocelbm17,21 164,0020 021

1.16vSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 355mmpozinkovaná ocelbm6,91 310,009 039

1.16wSpiro potrubí s dvojbřitým pryžovým těsněním, třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); Ø 400mmpozinkovaná ocelbm2,21 505,003 311

1.17aČtyřhranné vzduchotechnické potrubí; třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); včetně tvarovekpozinkovaná ocelm2380,0638,00242 440

1.17bČtyřhranné vzduchotechnické potrubí; třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); včetně tvaroveknerezová ocelm270,83 510,00248 508

1.19aTepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, tl. izolace 40mm m2576,0642,00369 792

Zařízení 2 - Větrání kompresorovny 24 420

2a + 2b

Axiální ventilátor nástěnný, V=700m3/h, dp=90Pa, EC motor 0-10V, teplotní odolnost 60°C

vč. ochranné mřížky na sání

ks2,09 380,0018 760

2.08a

Přetlaková žaluzie na fasádu - výfuková, 250x250 mm

Hliníkové lamely, RAL dle fasády

dP = 25Pa při 700m3/hks2,02 830,005 660

Zařízení 3 - Odvod tepla z kompresorů 142 808

3.06aUzavírací klapka s pohonem 0-10V, 500x500pozinkovaná ocelks4,07 200,0028 800

3.06bUzavírací klapka s pohonem 0-10V, 1000x500pozinkovaná ocelks2,09 350,0018 700

3.06cUzavírací klapka s pohonem 0-10V, 1000x800pozinkovaná ocelks2,011 200,0022 400

3.07aKrycí mřížka na čtyřhranné potrubí, materiál pozink, 500x500 mm ks2,01 630,003 260

3.07bKrycí mřížka na čtyřhranné potrubí, materiál pozink, 800x1000 mm ks2,01 920,003 840

3.08a

Protidešťová žaluzie - sací, materiál hliník, RAL dle fasády, 1000x1800 mm, součástí žaluzie filtr G2, 

zástavbová hloubka 70mm, Sef min. 1,25 m2

ks1,018 600,0018 600

3.08bProtidešťová žaluzie - výfuková, vč. ochranného síta, materiál hliník, RAL dle fasády, 1000x500 mm ks2,07 310,0014 620

3.08cProtidešťová žaluzie - výfuková, vč. ochranného síta, materiál hliník, RAL dle fasády, 800x500 mm ks2,05 380,0010 760

3.17aČtyřhranné vzduchotechnické potrubí; třída těsnosti C (dle ČSN EN 1507); včetně tvarovekpozinkovaná ocelm221,0790,0016 590

3.19bTepelná izolace parotěsná ze syntetického kaučuku, tl. izolace 25mm m25,4970,005 238

Ostatní 1 539 500

OST.01Kompletní montáž zařízení vč. všech výše uvedených položek kpl1,0855 000,00855 000

OST.02Doprava , vnitrostaveništní přesun,zdvihací mechanizmy apod. kpl1,082 000,0082 000

OST.03Montážní, upevňovací a kotvící materiál kpl1,093 000,0093 000

OST.04Zaregulování systému  kpl1,035 000,0035 000

OST.05Dodavatelská výrobní  dokumentace kpl1,035 000,0035 000

OST.06Návody a manuály kpl1,08 000,008 000

OST.07Zaškolení obsluhy kpl1,08 500,008 500

OST.08Individuální zkoušky, funkční zkoušky, provozní zkoušky kpl1,055 000,0055 000

OST.09Provedení výchozí revize včetně vypracování rev.zprávy kpl1,020 000,0020 000

OST.10Měření hluku kpl1,026 000,0026 000

OST.11Zkoušky těsnosti VZT potrubí,dílčí a celková kpl1,065 000,0065 000

OST.12Dokumentace skutečného provedení kpl1,055 000,0055 000

OST.13Demontáže stávajících rozvodů a zařízení (vše mimo přívodních jednotek) kpl1,0142 000,00142 000

OST.14Koordinační práce na stavbě kpl1,060 000,0060 000
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D1.6_ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ



Poř.KódPopis PoznámkaMJMnožstvíj.c. dodávkaCena

2 169 722

Kompresorové jednotky

1.Přemístění stávající chladicí jednotky na střechu kompresorovny  kpl133 600 Kč33 600 Kč

Čerpadla

2.Č.C.1

Oběhové čerpadlo; max. průtok 10,00 m3/h při 20 kPa a výtlačná výška 100,00 kPa při 0 l/s; elektronicky řízené; PM motor; integrovaný FM a čidlo dif.tlaku; dimenze DN32; závitové připojení; 

tlaková odolnost PN10; hmotnost: 6,0 kg; délka čerpadla: 180 mm; účinnost EEI<0,18; P=0,18 kW; U=1~230 V; I=1,50 A; materiál tělesa: litina; materiál oběžného kola: kompozit

ks118 200 Kč18 200 Kč

3.Č.C.2a,b

Oběhové čerpadlo; max. průtok 58,00 m3/h při 20 kPa a výtlačná výška 150,00 kPa při 0 l/s; elektronicky řízené; PM motor; integrovaný FM a čidlo dif.tlaku; dimenze DN65; přírubové připojení; 

tlaková odolnost PN10; hmotnost: 25,0 kg; délka čerpadla: 340 mm; účinnost EEI<0,17; P=1,40 kW; U=1~230 V; I=6,20 A; materiál tělesa: litina; materiál oběžného kola: kompozit

ks268 100 Kč136 200 Kč

4.Č.CH.1,2

Oběhové čerpadlo; max. průtok 28,00 m3/h při 20 kPa a výtlačná výška 180,00 kPa při 0 l/s; elektronicky řízené; PM motor; integrovaný FM a čidlo dif.tlaku; dimenze DN40; přírubové připojení; 

tlaková odolnost PN10; hmotnost: 17,6 kg; délka čerpadla: 250 mm; účinnost EEI<0,17; P=0,70 kW; U=1~230 V; I=2,80 A; materiál tělesa: litina; materiál oběžného kola: kompozit

ks254 900 Kč109 800 Kč

5.Č.H.3

Oběhové čerpadlo; max. průtok 2,60 m3/h při 20 kPa a výtlačná výška 60,00 kPa při 0 l/s; elektronicky řízené; PM motor; integrovaný FM a čidlo dif.tlaku; dimenze DN25; závitové připojení; 

tlaková odolnost PN10; hmotnost: 2,0 kg; délka čerpadla: 130 mm; účinnost EEI<0,17; P=0,05 kW; U=1~230 V; I=0,35 A; materiál tělesa: litina; materiál oběžného kola: kompozit

ks16 380 Kč6 380 Kč

Zásobníky

6.Z.C.2

Vyrovnávací zásobník chladu; objem 1000 l; rozměry: 880x2115 mm (ØxH vč. IZ); horizontální dělící plech, volná plocha otvoru 0,033 m2; hmotnost: 142 kg; připojení 4x DN100, příruba DN150; 

tlaková odolnost PN6; návarky pro jímkové teploměry; kontrolní otvor; parotěsná tepelná izolace 40 mm (faktor difúzního odporu µ min. 7000 (-))

ks129 800 Kč29 800 Kč

7.Z.TV.1a

Zásobníkový ohřívač TV smaltovaný; objem 380 l; předávací plocha výměníku: 5,0 m2; rozměry: 750x1630 mm (ØxV vč. IZ); hmotnost: 170 kg; připojení 2xDN32, 2xDN25, 1xDN20; tlaková 

odolnost zásobníku PN10; ocel S235JR+AR; hořčíková anoda; tepelná izolace 75 mm (neodnímatelná); návarky pro jímkové teploměry; revizní otvor DN150 s návarkem 6/4"

ks149 300 Kč49 300 Kč

8.Z.TV.1bElektrická topná jednotka; montáž do návarku 6/4"; topný výkon: 3,0 kW; montážní délka: 375 mm; včetně provozního a havarijního termostatu ks14 920 Kč4 920 Kč

Rozdělovače/sběrače

9.Z.C.3

Rozdělovač chlazení DN150; připojení na zdroj: 1x DN100 ; počet okruhů: 3 (2xDN100, 1xDN50); tlaková odolnost PN10; návarky a jímky pro čidla; stavitelný stojan; vypouštění; parotěsná 

tepelná izolace 30 mm (faktor difúzního odporu µ min. 7000 (-)); rozměry: 159x1000 mm (ØxD)

ks114 600 Kč14 600 Kč

Úprava a doplňování

10.Z.UV.1Oddělovací člen pro doplňování otopné vody, vodoměr, vestavěný oddělovač dle ČSN EN 1717; přípojeni R 1/2" / R 1/2"; Kvs 0,8 ks117 300 Kč17 300 Kč

11.Z.UV.2Filtr pro změkčení doplňované vody; z dvěma kationovými patronami pro odstranění vápenaté a hořečnaté tvrdosti; prípojení R 1/2" / R 1/2" ks19 990 Kč9 990 Kč

12.Etylenglykol pro přípravu nemrznoucí směsi s inhibitory l500128 Kč64 000 Kč

Regulační armatury

13.V.CH.1,2Třícestný směšovací ventil; DN40; max. zdvih regulačního ventilu 16 mm; Kvs 25 m3/h; tlaková třída PN 16; A–AB rovnoprocentní. B–AB lineární ks27 990 Kč15 980 Kč

14.V.CH.1,2Elektrický proporcionální pohon; napájení 24V; ovládání 3-bod; pro ventily se zdvihem do 22 mm (uzavírací síla 750 N) ks219 880 Kč39 760 Kč

15.VV.CH.1,2Vyvažovací ventil závitový DN32 (kvs 14,2 m3/h); PN25; s měřícími vsuvkami a vypouštěním ks23 820 Kč7 640 Kč

16.VV.C.1Vyvažovací ventil přirubový DN100 (kvs 185,0 m3/h); PN16; s měřícími vsuvkami a vypouštěním ks142 300 Kč42 300 Kč

17.ARV.H.0Tlakově nezávislý regulační ventil DN15; rozsah 92-480 l/h; zdvih 4 mm; měřicí vsuvky; charakteristika ekviprocentní modifikovaná ks14 100 Kč4 100 Kč

Armatury

18.CMezipřírubová uzavírací klapka s diskem z litiny DN65 s pákou; Kvs 50,0 m3/h ks21 820 Kč3 640 Kč

19.CMezipřírubová uzavírací klapka s diskem z litiny DN100 s pákou; Kvs 150,0 m3/h ks122 990 Kč35 880 Kč

20.CUzavírací kulový kohout plnoprůtokový 3/8" ks2210 Kč420 Kč

21.C,UVUzavírací kulový kohout plnoprůtokový 3/4" ks4350 Kč1 400 Kč

22.CUzavírací kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním 3/4" včetně vypouštěcí armatury ks14515 Kč7 210 Kč

23.HUzavírací kulový kohout plnoprůtokový 1" ks1572 Kč572 Kč

24.C,HUzavírací kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním 1" včetně vypouštěcí armatury ks5705 Kč3 525 Kč

25.HUzavírací kulový kohout plnoprůtokový 5/4" ks3808 Kč2 424 Kč

26.C,CHUzavírací kulový kohout plnoprůtokový 2" ks111 730 Kč19 030 Kč

27.CMezipřírubová zpětná klapka; motýlová; DN100; Kvs 223,00 m3/h; material: litina ks33 690 Kč11 070 Kč

28.CZpětný ventil 2"; kvs 40,00 m3/h ks11 540 Kč1 540 Kč

29.CPryžový kompenzátor přírubový DN100 ks24 310 Kč8 620 Kč

30.UVFiltr závitový s magnetem 3/4"; kvs 7,00 m3/h ks11 010 Kč1 010 Kč

31.CHFiltr závitový s magnetem 2"; kvs 36,20 m3/h ks23 690 Kč7 380 Kč

32.CFiltr přírubový s magnetem DN100; litina; jemné síto; kvs 170,0 m3/h ks210 580 Kč21 160 Kč

33.HVypouštěcí kulový kohout DN15 s uzavírací páčkou; včetně zátky a hadicové vývodky (pozn. doplnit dle reálné situace) ks16225 Kč3 600 Kč

34.CHAutomatický odvzdušňovací ventil 1/2" s uzavíráním ks41 690 Kč6 760 Kč

35.CAutomatický odvzdušňovací ventil 1" s uzavíráním ka11 930 Kč1 930 Kč

Měření

36.Q.C.1

Kalorimetr s fluidikovým průtokoměrem pro měření nemrznoucích směsí; dimenze DN80 - nominální průtok: 40,0 m3/h (kvs = 142,0 m3/h); délka 300 mm; přírubové připojení; včetně jímkových 

teplotních snímačů, jímek a dvou 45° odboček pro instalaci jímek teplotních snímačů; komunikační protokol Modbus; síťové napájení 24V

ks152 400 Kč52 400 Kč

37.CHTeploměr do jímky, -20 až 60 °C; včetně jímky ks6520 Kč3 120 Kč

38.C,HTeploměr do jímky, 0 až 120 °C; včetně jímky ks6435 Kč2 610 Kč

39.C,CHManometr 0-0,6 MPa včetně manometrické smyčky a uzavíracího kulového kohoutu ks20475 Kč9 500 Kč

40.UVManometr 0-1,0 MPa včetně manometrické smyčky a uzavíracího kulového kohoutu ks1500 Kč500 Kč
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Pojistná a expanzní zařízení

41.PV.C.1Pojistný ventil 3/4" x 1"; otevírací přetlak 4,5 bar; A=177 mm2;  αw=0,580 ks1682 Kč682 Kč

42.PV.CH.1,2Pojistný ventil 1/2" x 3/4"; otevírací přetlak 6,0 bar; A=177 mm2;  αw=0,540 ks2493 Kč986 Kč

43.Z.C.4aMembránová expanzní nádoba; objem 50l; PN6; provozní teplota max 70°C; připojení 3/4"; pro glykolové směsí do 50%; rozměry: 441x487 mm (

∅

xV); hmotnost: 9,5 kgks12 930 Kč2 930 Kč

44.Z.C.4bUzávěr se zajištěním pro expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním 3/4" ks11 080 Kč1 080 Kč

45.Z.CH.1,2aMembránová expanzní nádoba; objem 8l; PN10; provozní teplota max 70°C; připojení 3/4"; pro glykolové směsí do 50%; rozměry: 206x332 mm (

∅

xV); hmotnost: 2,0 kgks21 520 Kč3 040 Kč

46.Z.CH.1,2bUzávěr se zajištěním pro expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním 3/4" ks21 075 Kč2 150 Kč

Fan-coil a indukční jednotky

47.H/1.28

Parapetní opláštěná fan-coil jednotka - 2-trubkové provedení

- velikost: 1

- levé provedení

- ventilátor: EC motor (přednastavené stupně: 2,3,4)

- filtr G3

- sání z čela - výfuk nahoru

- autonomní regulátor

- topný výkon: 3,99 kW - tw 70/55°C, ti = 10°C, Lw=45 dB(A)

- ventilová sada - 1x tlakově-nezávislý ventil s on-off pohonem

- rozměry: 589x472x217 mm (ŠxHxV); váha: 14,0 kg

- napájení: U=230 V; f=1; P=0,050 kW

ks134 820 Kč34 820 Kč

48.C/1.02

Podstropní opláštěná fan-coil jednotka - 2-trubkové provedení

- velikost: 3 

- levé provedení

- ventilátor: EC motor (přednastavené stupně: 2,3,4)

- chladicí výkon: 1,90 (citelný) - tw = 6/12°C, ti = 24°C, rv = 46%, Lw=51 dB(A)

- včetně čerpadla kondenzátu

- ventilová sada - 1x tlakově-nezávislý ventil s on-off pohonem

- rozměry: 1114x472x231 mm (ŠxHxV); hmotnost: 19 kg

- el.připojení: U=230 V; f=1; P=0,05kW

ks139 650 Kč39 650 Kč

49.C/1.05A

Podstropní opláštěná fan-coil jednotka - 2-trubkové provedení

- velikost: 3 

- levé provedení

- ventilátor: EC motor (přednastavené stupně: 2,3,4)

- chladicí výkon: 1,61 (citelný) - tw = 6/12°C, ti = 24°C, rv = 46%, Lw=43 dB(A)

- včetně čerpadla kondenzátu

- ventilová sada - 1x tlakově-nezávislý ventil s on-off pohonem

- rozměry: 1114x472x231 mm (ŠxHxV); hmotnost: 19 kg

- el.připojení: U=230 V; f=1; P=0,05kW

ks138 710 Kč38 710 Kč

50.C/1.11B

Podstropní opláštěná fan-coil jednotka - 2-trubkové provedení

- velikost: 3 

- levé provedení

- ventilátor: EC motor (přednastavené stupně: 2,3,4)

- chladicí výkon: 2,21 (citelný) - tw = 6/12°C, ti = 26°C, rv = 46%, Lw=51 dB(A)

- včetně čerpadla kondenzátu

- ventilová sada - 1x tlakově-nezávislý ventil s on-off pohonem

- rozměry: 1114x472x231 mm (ŠxHxV); hmotnost: 19 kg

- el.připojení: U=230 V; f=1; P=0,05kW

ks138 620 Kč38 620 Kč

51.C/1.10, 1.15

Podstropní opláštěná fan-coil jednotka - 2-trubkové provedení

- velikost: 4 

- pravé provedení

- ventilátor: EC motor (přednastavené stupně: 2,3,4)

- chladicí výkon: 2,48 (citelný) - tw = 6/12°C, ti = 24°C, rv = 46%, Lw=48 dB(A)

- včetně čerpadla kondenzátu

- ventilová sada - 1x tlakově-nezávislý ventil s on-off pohonem

- rozměry: 1264x472x231 mm (ŠxHxV); hmotnost: 21 kg

- el.připojení: U=230 V; f=1; P=0,05kW

ks345 230 Kč135 690 Kč

52.C/1.08

Podstropní opláštěná fan-coil jednotka - 2-trubkové provedení

- velikost: 4 

- levé provedení

- ventilátor: EC motor (přednastavené stupně: 2,3,4)

- chladicí výkon: 2,48 (citelný) - tw = 6/12°C, ti = 24°C, rv = 46%, Lw=48 dB(A)

- včetně čerpadla kondenzátu

- ventilová sada - 1x tlakově-nezávislý ventil s on-off pohonem

- rozměry: 1264x472x231 mm (ŠxHxV); hmotnost: 21 kg

- el.připojení: U=230 V; f=1; P=0,05kW

ks144 990 Kč44 990 Kč

53.C/1.16

Podstropní opláštěná fan-coil jednotka - 2-trubkové provedení

- velikost: 8

- pravé provedení

- ventilátor: EC motor (přednastavené stupně: 2,3,4)

- chladicí výkon: 3,96 (citelný) - tw = 6/12°C, ti = 24°C, rv = 46%, Lw=51 dB(A)

- včetně čerpadla kondenzátu

- ventilová sada - 1x tlakově-nezávislý ventil s on-off pohonem

- rozměry: 1864x472x231 mm (ŠxHxV); hmotnost: 41 kg

- el.připojení: U=230 V; f=1; P=0,11kW

ks153 870 Kč53 870 Kč

54.C/1.16

Podstropní opláštěná fan-coil jednotka - 2-trubkové provedení

- velikost: 8

- levé provedení

- ventilátor: EC motor (přednastavené stupně: 2,3,4)

- chladicí výkon: 3,96 (citelný) - tw = 6/12°C, ti = 24°C, rv = 46%, Lw=51 dB(A)

- včetně čerpadla kondenzátu

- ventilová sada - 1x tlakově-nezávislý ventil s on-off pohonem

- rozměry: 1864x472x231 mm (ŠxHxV); hmotnost: 41 kg

- el.připojení: U=230 V; f=1; P=0,11kW

ks154 920 Kč54 920 Kč
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Potrubí

55.HPotrubí ocelové závitové bezešvé DN20 (3/4"); včetně tvarovek m16935 Kč14 960 Kč

56.HPotrubí ocelové závitové bezešvé DN32 (5/4")včetně tvarovek m21 240 Kč2 480 Kč

57.H

Vlnité trubky z nerezové oceli DN20; délka 500mm;  včetně sady šroubení; PN10

ks2672 Kč1 344 Kč

58.UVPotrubí ocelové závitové bezešvé DN15 (1/2") včetně tvarovek m2568 Kč1 136 Kč

59.UVPotrubí ocelové závitové bezešvé DN20 (1/2") včetně tvarovek m2682 Kč1 364 Kč

60.CPotrubí ocelové závitové bezešvé DN20 (3/4"); včetně tvarovek m30925 Kč27 750 Kč

61.CPotrubí ocelové závitové bezešvé DN25 (1"); včetně tvarovek m281 100 Kč30 800 Kč

62.CPotrubí ocelové závitové bezešvé DN32 (5/4")včetně tvarovek m131 180 Kč15 340 Kč

63.CPotrubí ocelové závitové bezešvé DN40 (6/4") včetně tvarovek m251 360 Kč34 000 Kč

64.CPotrubí ocelové závitové bezešvé DN50 (2"); včetně tvarovek m451 520 Kč68 400 Kč

65.CPotrubí ocelové hladké bezešvé DN65 (76x3,2 mm) včetně tvarovek m151 680 Kč25 200 Kč

66.CPotrubí ocelové hladké bezešvé DN100 (108x4,0 mm) včetně tvarovek m601 990 Kč119 400 Kč

67.C

Vlnité trubky z nerezové oceli DN20; délka 500mm;  včetně sady šroubení; PN10

ks14675 Kč9 450 Kč

68.C

Vlnité trubky z nerezové oceli DN25; délka 500mm;  včetně sady šroubení; PN10

ks4928 Kč3 712 Kč

69.CHPotrubí ocelové závitové bezešvé DN50 (2"); včetně tvarovek m451 615 Kč72 675 Kč

70.C,H1x základní nátěr ocelového potrubí, pod izolaci kpl124 500 Kč24 500 Kč

Izolace

71.HTepelná izolace návleková - PE pro potrubí s vnějším průměrem 28 mm - tloušťka 25 mm m1662 Kč992 Kč

72.H

Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny; potrubí s vnějším průměrem 42 mm - tloušťka 40 mm

m2196 Kč392 Kč

73.C

Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 28 mm - tloušťka 13 mm; λ=0,036 W/(m.K) při 0°C; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 

7000 (-)

m3072 Kč2 160 Kč

74.C

Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 35 mm - tloušťka 19 mm; λ=0,036 W/(m.K) při 0°C; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 

7000 (-)

m2889 Kč2 492 Kč

75.C

Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 42 mm - tloušťka 19 mm; λ=0,036 W/(m.K) při 0°C; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 

7000 (-)

m13102 Kč1 326 Kč

76.C

Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 48 mm - tloušťka 25 mm; λ=0,036 W/(m.K) při 0°C; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 

7000 (-)

m25198 Kč4 950 Kč

77.C

Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 60 mm - tloušťka 25 mm; λ=0,036 W/(m.K) při 0°C; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 

7000 (-)

m45237 Kč10 665 Kč

78.C

Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 76 mm - tloušťka 25 mm; λ=0,036 W/(m.K) při 0°C; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 

7000 (-)

m15271 Kč4 065 Kč

79.C

Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 108 mm - tloušťka 30 mm; λ=0,036 W/(m.K) při 0°C; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 

7000 (-)

m60382 Kč22 920 Kč

80.CH

Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 60 mm - tloušťka 25 mm; λ=0,036 W/(m.K) při 0°C; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 

7000 (-)

m45238 Kč10 710 Kč

81.COplechování rozvodů ve venkovním prostředí z pozinkovaného plechu; tl. 0,5 mm kpl12 730 Kč2 730 Kč

Obecné

82.Montáž systému - kompletní montáž rozvodů, kotvy, závěsy a uložení potrubí, uchycení armatur a potrubí, šroubení, přechodové kusy, pevné body, montáž zařízení a jejich uložení kpl1265 000 Kč265 000 Kč

83.Proplach a napuštění (i dílčí) dle ČSN 06 0310 - paušál kpl118 500 Kč18 500 Kč

84.Tlakové zkoušky těsnosti (i dílčí) dle ČSN 06 0310 - paušál kpl116 000 Kč16 000 Kč

85.Provozní zkouška (i dílčí) dle ČSN 06 0310 zahrnuje zkoušky dilatační a topné - paušál kpl128 000 Kč28 000 Kč

86.Zaregulování systému vytápění (vyvažovací armatury, nastavení ventilů, čerpadel atd.) kpl122 000 Kč22 000 Kč

87.Štítky a označení potrubí a revizních otvorů kpl18 000 Kč8 000 Kč

88.Veškeré stavební přípomoce kpl135 000 Kč35 000 Kč
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TypPoložkaPopisCena/mjpočetmjCelkemSubtotal

ÚMG PAVILON V
STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

Komponenty řídícího systému

skříň závěsná  600x800x250018 3501ks18 350

analogová vstupní expanze6xAI, R 0-2500Ohm, U 0-10V, I 0-20mA5 9204ks23 680

analogová výstupní expanze8x AO, 0-10V6 4101ks6 410

dvouhodnotová vstupní expanze8x DI, 12-30V DC3 9906ks23 940

dvouhodnotová výstupní expanze4xDO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé4 4307ks31 010

oddělovač lokální sběrnice RS485 I/O, 12VDC IN, pro vývod sběrnice mimo skříň3 0552ks6 110

komunikační konvertorEthernet,2x UNI COM,CAN,RS485,3x DI/DO,nap.12VDC13 8001ks13 800

komunikační modul RS485 s GO 3 8101ks3 810

propojovací kabel sběrnice 10mmmezi moduly T2032EX umístěné vedle sebe11618ks2 088

129 198

Polní instrumentace

odporový teploměr venkovní 6604ks2 640

snímač rel.vlhkosti a teploty prostorový  5 0251ks5 025

snímač rel.vlhkosti a teploty kanálový  5 5904ks22 360

regulátor vlhkosti kanálový / hygrostat 6 7302ks13 460

snímač tlakové diference do VZT (4-20mA) + display + automatické nulování 5 32015ks79 800

čidlo zaplavení + převodník  1 4823ks4 446

detektor koncentrace kyslíku - pokles 18 3201ks18 320

3barevný signalizační maják s houkačkou 4 9904ks19 960

2barevná signálka na zed - signalizace blokace dveří 99510ks9 950

signalizátor dP 604 včetně odběrů 6459ks5 805

servo pro ESBE. BELIMO HT 230-3-T 10Nm  2 6106ks15 660

montážní sada 1486ks888

servopohon LM 24A-5Nm s pomocnými kontakty 3 38012ks40 560

servopohon NM 24A-SR ( 0-10V) 3 9708ks31 760

270 634

Silová elektrovýbava

PL7-C2/1jistič 2 A, char. C jistič 1 pólový3801ks380

PL7-C4/1jistič 4 A, char. C jistič 1 pólový3151ks315

PL7-C6/1jistič 6 A, char. C jistič 1 pólový2452ks490

40.52.8.230.000relé 2P, 230 VAC 19220ks3 840

95.95.3

patice pro relé 40.52patice na DIN lištu13020ks2 600

prostorový ovladač VZT, vč. tlačítka a signálky 1 2201ks1 220

 BJN100 230/24Vtransformátor 230/24 V, 100 VAtransformátor 6102ks1 220

787-1202zdroj napájecí spínaný 24V DC / 1,3Azdroj napájecí spínaný5582ks1 116

DA-275 DF2přep ochr. s vf filtrem, 2 ASPD typ 32 1901ks2 190

 krabice OBO A11 5550ks2 750

16 121

Inženýrské práce

Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) 97 3201kpl97 320

Programové vybavení  na PC 47 5201kpl47 520

Programové vybavení - integrace ModBus 28 6401kpl28 640

Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky 194 8001kpl194 800

Zaškolení, manuály 8 6201kpl8 620

Výrobní dokumentace 24 9701kpl24 970

Dokumentace skutečného stavu 8 3201kpl8 320

Inženýrská činnost, koordinace 49 7101kpl49 710

Revize 8 3001kpl8 300

468 200

Montáže

CYKY 3x2,5 včetně montáže   3870m2 660

J-Y(St)Y  1x2x0,8 včetně montáže   22465m10 230

J-Y(St)Y  2x2x0,8 včetně montáže   28670m18 760

J-Y(St)Y  4x2x0,8 včetně montáže   591 165m68 735

LAM TWIN FTP 4x2x0,5 včetně montáže 28370m10 360

žlab plechový 60x50 /m vč. montáže 35850m17 900

nosníky, vyložníky, kolena 5 7621kpl5 762

Zukončení, popsání kabelů, zapojení 25 4101kpl25 410

pomocný montážní materiál 7 2801kpl7 280

trubka plast D16 včetně montáže 45100m4 500

trubka ohebná D16 včetně montáže 4350m2 150

Demontáž zrušených zařízení 51 3001kpl51 300

Úprava, vyčistění stávajícího rozvaděče DTV2 30 8101kpl30 810

přesun hmot, prostupy, stavební přípomoce, ekologická likvidace 50 3701kpl50 370

montáž rozvaděče plech. na zeď 5 1701ks5 170

montáž malého přístroje - teploměr,zaplavení, houkačka, HUP, termostat, expanze, ÚV,odlučovač,PPK,STOP, krabice  3258ks2 600

montáž sdružených přístrojů (teplota, vlhkost, CO2) 7315ks3 655

montáž detektoru plynu, kouře 6921ks692

montáž servopohonu klapek 65824ks15 792

montáž signalizátorů dP - 4-20mA 68117ks11 577

montáž signalizátorů dP 37213ks4 836

montáž snímače tlaku, mrazové ochrany, hygrostatu 7552ks1 510

montáž a připojení FM 7804ks3 120

připojení regulátoru průtoku vzduchu(napájení, komunikace) 50534ks17 170

Montážní práce 45 0001kpl45 000

417 349

Celková kalkulace

Komponenty řídícího systému 129 198

Polní instrumentace 270 634

Silová elektrovýbava 16 121

Inženýrské práce 468 200

Montáže 417 349

Cena bez DPH[Kč]: 1 301 502
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Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.Základní rozpočtové náklady

Dodávka materiálu 3 129 147,70 Kč

Montážní práce a služby 2 065 099,14 Kč

Celkem

5 194 246,8 Kč

El. revize 27 000,00 Kč

Celkem

27 000,00 Kč

Celkem bez DPH

5 221 246,8 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH21

DPH celkem 1 096 461,8 Kč

Celkem s DPH

6 317 708,7 Kč

materiálu ELEKTROINSTALACE

No.Popis položkyPočetMěr.jedn.Kč m.j.Kč celkemKč m.j.Kč celkem

Úprava rozvodnice RE+RE-DA

1.1.1dle samostatné dokumentace, není součástí PD elektro0kpl1,000,001,000,00

0,000,00

Úprava rozvodnice RH 

1.2.1Zmapování stávajícího rozvaděče12hod--765,009 180,00

1.2.2Ruční přepínač síťí do 250A, 4p1ks33 860,0033 860,00825,00825,00

1.2.3Odzbrojení stávajících dále nevyužívaných prvků1kpl--7 830,007 830,00

1.2.4Repase stávajících rozvaděčů (dvířka, záslepky, kotvící materiál)1kpl9 640,009 640,004 990,004 990,00

1.2.5kompletní popsání a odpojení veškerých vývodů6hod--765,004 590,00

1.2.6Přepojení stávajících zachovávaných prvků v nové pozici16hod--765,0012 240,00

1.2.7repase/ doplnění průchodek rozvaděče1soubor890,00890,004 990,004 990,00

1.2.8úprava ranzžírovacích kanálů stávajících rozvaděčů1soubor1 890,001 890,004 990,004 990,00

1.2.9

Hlavní vypínač In250A, Ir225A, kompletní, včetně připojovacích svorek, vypínacího kontaktu a pomocného 

kontaktu

1ks17 960,0017 960,001 120,001 120,00

1.2.10Přepěťová ochrana Ref. (DEHNventil M TNS 255)1ks17 640,0017 640,00345,00345,00

1.2.11Jistič 3x250A, ref. LZMC2-A250-I1ks11 830,0011 830,001 120,001 120,00

1.2.12Jistič PL7-2/B/11ks165,00165,00125,00125,00

1.2.13Jistič PL7-10/C/11ks260,00260,00125,00125,00

1.2.14Jistič PL7-10/B/13ks220,00660,00125,00375,00

1.2.15Jistič PL7-16/B/152ks275,0014 300,00125,006 500,00

1.2.16Jistič PL7-16/C/31ks542,00542,00172,00172,00

1.2.17Jistič PL7-32/B/31ks615,00615,00338,00338,00

1.2.18Jistič PL7-63/C/31ks1 730,001 730,00538,00538,00

1.2.19Jističochránič PFL7/16/1N/003/C0ks2 430,000,00241,000,00

1.2.20Chránič PF7/40/4/003-A8ks1 680,0013 440,00338,002 704,00

1.2.21Chránič PF7/63/4/003-A1ks2 510,002 510,00338,00338,00

1.2.22Stykač 230V, 80A, 3(4)xNC1ks8 430,008 430,00538,00538,00

1.2.23Napájecí zdroj sanitární techniky 12V (ref.ZAC 1/36L)1ks1 960,001 960,00144,00144,00

1.2.24Indikační signálka 230V AC1ks255,00255,00110,00110,00

1.2.25Svorkovnice na DIN, můstky PE, N a další1kpl1 450,001 450,001 480,001 480,00

Dodávka materiáluMontáž materiálu
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1.2.26Připojnice HOP1kpl475,00475,001 480,001 480,00

1.2.27Popis prvků rozvaděče1ks--4 500,004 500,00

1.2.28dílenská výrobní dokumentace 1ks--17 600,0017 600,00

1.2.29Vyhotovení finálního schématu rozvaděče1ks--7 500,007 500,00

1.2.30Rezerva pro navýšení kapacity rozvaděče, včetně propojovací kabeláže, odjištění1kpl19 000,0019 000,009 500,009 500,00

1.2.31Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů (bužírky, dutinky, popisky, el. pásky a další)5%7 025,104 839,35

166 527,10111 126,35

Úprava rozvodnice RHD

1.3.1Zmapování stávajícího rozvaděče12hod--765,009 180,00

1.3.2Ruční přepínač síťí do 250A, 4p1ks33 860,0033 860,00825,00825,00

1.3.3Odzbrojení stávajících dále nevyužívaných prvků1kpl--7 830,007 830,00

1.3.4Repase stávajících rozvaděčů (dvířka, záslepky, kotvící materiál)1kpl9 640,009 640,004 990,004 990,00

1.3.5kompletní popsání a odpojení veškerých vývodů6hod--765,004 590,00

1.3.6Přepojení stávajících zachovávaných prvků v nové pozici12hod--765,009 180,00

1.3.7repase/ doplnění průchodek rozvaděče1soubor890,00890,004 990,004 990,00

1.3.8úprava ranzžírovacích kanálů stávajících rozvaděčů1soubor1 890,001 890,004 990,004 990,00

1.3.9

Hlavní vypínač In250A, Ir225A, kompletní, včetně připojovacích svorek, vypínacího kontaktu a pomocného 

kontaktu

1ks17 960,0017 960,001 120,001 120,00

1.3.10Přepěťová ochrana Ref. (DEHNventil M TNS 255)1ks17 640,0017 640,00345,00345,00

1.3.11Jistič 3x250A, ref. LZMC2-A250-I1ks11 830,0011 830,001 120,001 120,00

1.3.12Jistič 3x125A/char.D1ks5 480,005 480,001 120,001 120,00

1.3.13Jistič PL7-10/B/114ks220,003 080,00125,001 750,00

1.3.14Jistič PL7-16/B/11ks275,00275,00125,00125,00

1.3.15Jistič PL7-16/B/31ks483,00483,00172,00172,00

1.3.16Jistič PL7-16/C/31ks542,00542,00172,00172,00

1.3.17Jistič PL7-20/B/12ks182,00364,00125,00250,00

1.3.18Jistič PL7-32/B/12ks236,00472,00144,00288,00

1.3.19Chránič PF7/63/4/003-A2ks2 510,005 020,00338,00676,00

1.3.20Stykač 230V, 16A, 1xNC, 1NO2ks545,001 090,00338,00676,00

1.3.21Svorkovnice na DIN, můstky PE, N a další1kpl1 450,001 450,001 480,001 480,00

1.3.22Indikační signálka 230V AC1ks255,00255,00110,00110,00

1.3.23Popis prvků rozvaděče1ks--4 500,004 500,00

1.3.24dílenská výrobní dokumentace 1ks--17 600,0017 600,00

1.3.25Vyhotovení finálního schématu rozvaděče1ks--7 500,007 500,00

1.3.26Rezerva pro navýšení kapacity rozvaděče, včetně propojovací kabeláže, odjištění1kpl19 000,0019 000,009 500,009 500,00

1.3.27Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů (bužírky, dutinky, popisky, el. pásky a další)5%5 611,054 278,95

136 832,0599 357,95

Úprava rozvodnice RT(RT-DA)

1.4.1Zmapování stávajícího rozvaděče12hod--765,009 180,00

1.4.2Ruční přepínač síťí do 160A, 4p2ks8 930,0017 860,00825,001 650,00

1.4.3Odzbrojení stávajících dále nevyužívaných prvků1kpl--7 830,007 830,00

1.4.4Repase stávajících rozvaděčů (dvířka, záslepky, kotvící materiál)1kpl9 640,009 640,004 990,004 990,00

1.4.5kompletní popsání a odpojení veškerých vývodů6hod--765,004 590,00

1.4.6Přepojení stávajících zachovávaných prvků v nové pozici15hod--765,0011 475,00

1.4.7repase/ doplnění průchodek rozvaděče1soubor890,00890,004 990,004 990,00

1.4.8úprava ranzžírovacích kanálů stávajících rozvaděčů1soubor1 890,001 890,004 990,004 990,00

1.4.9

Hlavní vypínač In400A, Ir280A, kompletní, včetně připojovacích svorek, vypínacího kontaktu a pomocného 

kontaktu

1ks21 760,0021 760,001 120,001 120,00

1.4.10Přepěťová ochrana Ref. (DEHNventil M TNS 255)1ks17 640,0017 640,00345,00345,00

1.4.11Jistič 3x125A/char.D4ks5 480,0021 920,001 120,004 480,00

1.4.12Jistič PL7-10/C/11ks260,00260,00125,00125,00

1.4.13Jistič PL7-10/B/15ks220,001 100,00125,00625,00

1.4.14Jistič PL7-16/B/11ks275,00275,00125,00125,00

1.4.15Jistič PL7-16/C/14ks282,001 128,00125,00500,00
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1.4.16Jistič PL7-16/C/31ks542,00542,00172,00172,00

1.4.17Jistič PL7-50/C/32ks1 643,003 286,00338,00676,00

1.4.18Jistič PL7-50/D/31ks1 690,001 690,00338,00338,00

1.4.19Jističochránič PFL7/16/1N/003/C1ks2 430,002 430,00241,00241,00

1.4.20Stykač 230V, 16A, 1xNC, 1NO9ks545,004 905,00338,003 042,00

1.4.21Indikační signálka 230V AC1ks255,00255,00110,00110,00

1.4.22Svorkovnice na DIN, můstky PE, N a další1kpl1 450,001 450,001 480,001 480,00

1.4.23Připojnice HOP1kpl475,00475,001 480,001 480,00

1.4.24Popis prvků rozvaděče1ks--4 500,004 500,00

1.4.25dílenská výrobní dokumentace 1ks--17 600,0017 600,00

1.4.26Vyhotovení finálního schématu rozvaděče1ks--7 500,007 500,00

1.4.27Rezerva pro navýšení kapacity rozvaděče, včetně propojovací kabeláže, odjištění1kpl19 000,0019 000,009 500,009 500,00

1.4.28Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů (bužírky, dutinky, popisky, el. pásky a další)5%5 469,804 707,70

133 865,80108 361,70

rozvodnice RUPS

1.5.1Ruční přepínač síťí do 160A, 4p (bypass)1ks8 930,008 930,00825,00825,00

1.5.2Oceloplechová skříňová rozvodnice, 2060x600x300, včetně vnitřní výstroje, ranžírovacích kanálů, DIN lišt1ks24 500,0024 500,009 600,009 600,00

1.5.3Hlavní vypínač 3x160A, kompletní, včetně připojovacích svorek, vypínacího kontaktu a pomocného kontaktu1ks8 340,008 340,001 120,001 120,00

1.5.4Přepěťová ochrana Ref. (DG M TNS ACI 275 FM)1ks8 470,008 470,00338,00338,00

1.5.5Jistič 3x125A/char.D,2ks5 480,0010 960,001 120,002 240,00

1.5.6Jistič 4x125A/char.D, včetně vypínacího a pomocného kontaktu1ks9 280,009 280,001 480,001 480,00

1.5.7Jistič PL7-2/B/11ks165,00165,00125,00125,00

1.5.8Jistič PL7-10/B/12ks220,00440,00125,00250,00

1.5.9Jistič PL7-16/C/31ks542,00542,00172,00172,00

1.5.10Jistič PL7-16/D/32ks810,001 620,00172,00344,00

1.5.11Jistič PL7-25/D/32ks914,001 828,00125,00250,00

1.5.12Jističochránič PFL7/16/1N/003/B13ks1 480,0019 240,00241,003 133,00

1.5.13Stykač 230V, 40A, 3(4)xNC4ks545,002 180,00338,001 352,00

1.5.14Indikační signálka 230V AC1ks255,00255,00110,00110,00

1.5.15Svorkovnice na DIN, můstky PE, N a další1kpl1 450,001 450,001 480,001 480,00

1.5.16Popis prvků rozvaděče1ks--4 500,004 500,00

1.5.17dílenská výrobní dokumentace 1ks--8 000,008 000,00

1.5.18Vyhotovení finálního schématu rozvaděče1ks--7 500,007 500,00

1.5.19Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů (bužírky, dutinky, popisky, el. pásky a další)5%4 910,002 140,95

103 110,0044 959,95

Rozvodnice RCM-1

1.6.1Oceloplechová skříňová rozvodnice, min.196M, rozměry 1100x550x165, IP441ks16 920,0016 920,007 650,007 650,00

1.6.2Hlavní vypínač 3x160A, kompletní, včetně připojovacích svorek, vypínacího kontaktu a pomocného kontaktu1ks8 340,008 340,001 120,001 120,00

1.6.3Hlavní vypínač 3x20A, včetně připojovacích svorek, vypínacího kontaktu a pomocného kontaktu2ks 1 190,00241,00

1.6.4Přepěťová ochrana Ref. (DG M TNS ACI 275 FM)3ks8 470,0025 410,00338,001 014,00

1.6.5Jistič PL7-2/B/15ks165,00825,00125,00625,00

1.6.6Jistič PL7-10/B/12ks220,00440,00125,00250,00

1.6.7Jistič PL7-16/B/14ks275,001 100,00125,00500,00

1.6.8Jistič PL7-16/B/31ks483,00483,00172,00172,00

1.6.9Jistič PL7-32/B/31ks615,00615,00338,00338,00

1.6.10Jističochránič PFL7/16/1N/003/B6ks1 480,008 880,00241,001 446,00

1.6.11Chránič PF7/40/4/003-A1ks1 680,001 680,00338,00338,00

1.6.12Chránič PF7/63/4/003-A1ks2 510,002 510,00338,00338,00

1.6.13Stykač 230V, 16A, 1xNC, 1NO1ks545,00545,00338,00338,00

1.6.14Indikační signálka 230V AC3ks255,00765,00110,00330,00

1.6.15Svorkovnice na DIN, můstky PE, N a další1kpl1 450,001 450,001 480,001 480,00

1.6.16Připojnice HOP1kpl475,00475,001 480,001 480,00

1.6.17Popis prvků rozvaděče1ks--2 500,002 500,00

1.6.18dílenská výrobní dokumentace 1ks--6 500,006 500,00

1.6.19Vyhotovení finálního schématu rozvaděče1ks--5 800,005 800,00
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1.6.20Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů (bužírky, dutinky, popisky, el. pásky a další)5%3 521,901 610,95

73 959,9033 829,95

Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK

2.1Rozbočovací krabice vč. víka - montáž dle potřeby50ks15,00750,0082,004 100,00

2.2Přístrojová krabice do zdiva/SDK/parapetního kanálu - montáž dle typu materiálu180ks10,001 800,0082,0014 760,00

2.3Vzduchotěsné instalační krabice do zdiva/sdk - montáž dle typu materiálu130ks16,002 080,0082,0010 660,00

2.4Hluboká instalační krabice3ks40,00120,00115,00345,00

2.5Zmapování stávající elektroinstalace 32hod--765,0024 480,00

2.6Drážkování pro uložení kabelových tras1kpl--11 940,0011 940,00

2.7Koordinace tras vedení kabelů se stavbou1kpl--7 930,007 930,00

2.8Průraz zdiva nad 35cm1kpl--1 450,001 450,00

2.9Průraz zdiva do 35cm1kpl--1 450,001 450,00

2.10Průraz příčky do 20cm1kpl--1 890,001 890,00

2.11Požární ucpávka dle PBŘ (dodávka stavby)1kpl2 990,002 990,002 890,002 890,00

2.12Svorgovnice (např. Wago)1kpl1 480,001 480,00394,00394,00

2.13Zásuvka kompletní 230V/20A3kd1 045,003 135,00242,00726,00

2.14Zásuvka kompletní 230V/32A2ks620,001 240,00242,00484,00

2.15Zásuvka kompletní 400V/16A, IP441ks542,00542,00346,00346,00

2.16Zásuvka kompletní 400V/32A, IP441ks620,00620,00346,00346,00

2.17Zásuvka 2x230V s ochraným kolíkem,  barevnost specifikována investirem, kompletní102ks148,0015 096,00128,0013 056,00

2.18

Zásuvka 230V, IP44 s ochraným kolíkem, včetně přepěťové ochrany tř. D,  barevnost specifikována investirem, 

kompletní

4ks173,00692,00128,00512,00

2.19

Zásuvka 2x230V, IP44 s ochraným kolíkem, včetně přepěťové ochrany tř. D,  barevnost specifikována investirem, 

kompletní

15ks225,003 375,00128,001 920,00

2.20Zásuvka 230V, kompletní, přisazená,  barevnost specifikována investirem14ks112,001 568,00128,001 792,00

2.21Rámeček dle počtu pozic93ks33,003 069,0020,001 860,00

2.22Montážní rámeček (barevné provedení určí architekt)93ks14,001 302,0023,002 139,00

2.23Tlačítkový spínač vč. klapátka (barevné provedení určí architekt)1ks118,00118,00128,00128,00

2.24Vypínač č.1, 10A5ks118,00590,00128,00640,00

2.25Vypínač č.5, 10A6ks145,00870,00128,00768,00

2.26Vypínač č.6, 10A4ks145,00580,00175,00700,00

2.27Vypínač č.6+6, 10A2ks172,00344,00128,00256,00

2.28Vypínač č.7, 10A2ks172,00344,00128,00256,00

2.29Žaluziové tlačítko 3ks230,00690,00175,00525,00

2.30Zásuvka datová 2xRJ45, Cat.643ks445,0019 135,00175,007 525,00

2.31Zásuvka datová 1xRJ45, Cat.60ks293,000,0098,000,00

2.32Zásuvka monitoring 1xRJ45, Cat.6a10ks293,002 930,00134,001 340,00

2.33Volný vývod kabelu RJ45, Cat.6a35ks22,00770,00118,004 130,00

2.34Monitorovací jednotka poruchových stavů laboratorních zařízení, včetně naprogramování a instalace1ks34 610,0034 610,0029 500,0029 500,00

2.35Proměření datové kabeláže, včetně vypracování protokolu o měření131ks--63,008 253,00

2.36

Nástěnné programovatelné spínací hodiny (ovládací jednotka + Spínač pro spínací hodiny), ref. ABB Tango 

3292A-A20301 B + ABB Spínač

4ks2 990,0011 960,00441,001 764,00

2.37

Jednotka pro ovládání žaluzií s ochranou proti větru (včetně čidla větru a podružné kabeláže) (ref.koncový spínač 

Kaiser Nienhaus 336900), včetně prostupu, instalace na venkovní fasádu. Jednotka bude instalována pod 

žaluziové tlačítko do hluboké instalační krabice

3ks3 810,0011 430,001 420,004 260,00

2.38Napojení pohonu žaluzií3ks--343,001 029,00

2.39Detektor přítomnosti vestavný s bezpotenciálovým releovým výstupem (ref. PD2-M-1C-FC LUXOMAT 92565)8ks2 830,0022 640,00343,002 744,00

2.40Svorkovnice ochranného pospojování na zeď s krytem10ks641,006 410,00195,001 950,00

2.41tlačítko total stop (ref.GW42201)1ks572,00572,00226,00226,00

2.42tlačítko stop "stiskem vypni"3ks716,002 148,00226,00678,00

2.43Kabelový žlab 125x100, včetně kotvení do stropu, bez víka, včetně příslušenství24m684,0016 416,00372,008 928,00

2.44Kabelový žlab 250x100, včetně kotvení do stropu, včetně příslušenství38m988,0037 544,00372,0014 136,00

2.45Úprava stávajících kabelových žlabů v koordinaci s úpravami technologií (VZT) (demontáže, posuny, doplnění)35m490,0017 150,00441,0015 435,00

2.46Elektroinstlační trubka prům 25mm ohebná300m9,002 700,0023,006 900,00

2.47Elektroinstlační trubka prům 32mm ohebná80m17,001 360,0023,001 840,00
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2.48Elektroinstalační trubka Kopoflex prům 50mm55m31,001 705,0023,001 265,00

2.49Elektroinstlační trubka prům 20mm pevná vč. kotevních úchytek120m12,001 440,0023,002 760,00

2.50Příslušenství pro PVC trubky1kpl2 970,002 970,00786,00786,00

2.51Kabelové příchytky požární300ks14,004 200,0023,006 900,00

2.52

UPS MASTERYS GP4 (U4GP063T00LN-00), 1 ks, 60 kVA/60 kW, 3f/3f, výstupní účiník 1,

certifikovaná provozní účinnost 96,5%, doba zálohování 10 minut při zátěži 52kW, vestavěný

servisní By-pass, USB port pro stahování logů, Ethernetový port pro servisní účely,

sofistikovaný bateriový systém, 12násobný IGBT usměrňovač, Always-On mode, ADC karta

bezpotenciálových kontaktů, SNMP Vision karta pro webové/SNMP rozhranní, interní

akumulátory s životností 10 let dle Eurobat; včetně dopravy, zprovoznění, zaškolení obsluhy, předinstalační 

konzultace. Včetně komunikační karty

1ks482 500,00482 500,0019 800,0019 800,00

2.53Optický + akustický semafor (oranžová + červená barva)1ks3 800,003 800,00825,00825,00

2.55Zapojení prvků VZT/ZTI/UT/CHL v koordinaci s jednotlivými profesemi1kpl--14 960,0014 960,00

2.56

Koordinace pozic zásuvek a vypínačů speciálních prvků (projektor, technologie, zařízení) s architekty a dodavateli 

zařízení

24h--765,0018 360,00

2.57Demontáž stávajících rušených obvodů80h530,0042 400,00

2.58Inženýrská činnost1kpl--14 500,0014 500,00

2.59Likvidace nebezpečného odpadu a elektroodpadu1kpl--9 200,009 200,00

2.60Vyhodovení dokumentace pro provedení stavby a dílenské dokumentace elektroinstalace1kpl--68 000,0068 000,00

2.61Vyhotovení dokumentace skutečného provedení1kpl--13 000,0013 000,00

2.62Odvoz suti ze staveniště na skládku do 10km3t--4 500,0013 500,00

2.63Odvoz dalších hmot za staveniště do 10km3t--4 500,0013 500,00

2.64Doprava materiálu na stavbu1kpl--5 500,005 500,00

2.65Drobný nespecifikovaný materiál7%50 944,9532 524,59

778 729,95497 161,59

* v rámci čistých prostor s UV lampami budou použity pouze UV stabilní prvky elektroinstalace

Kabely

3.1Kabel CYKY-J 5x2,5 (**)720m40,0028 800,0033,0023 760,00

3.2Kabel CYKY-J 5x1,5 (**)300m25,007 500,0033,009 900,00

3.3Kabel CYKY-J 3x2,5 (**)4140m24,0099 360,0033,00136 620,00

3.4Kabel CYKY-J 3x4 (**)120m50,006 000,0033,003 960,00

3.5Kabel CYKY-J 3x6 (**)120m79,009 480,0033,003 960,00

3.6Kabel CYKY-O 3x1,5 (**)140m18,002 520,0033,004 620,00

3.7Kabel CYKY-O 2x1,5 (**)120m13,001 560,0033,003 960,00

3.8Kabel CYKY-J 3x1,5 (**)2720m18,0048 960,0033,0089 760,00

3.9Kabel CYKY-J 5x4 (**)170m75,0012 750,0033,005 610,00

3.10Kabel CYKY-J 5x6 (**)70m114,007 980,0033,002 310,00

3.11Kabel CYKY-J 5x16 (**)110m325,0035 750,0033,003 630,00

3.12Kabel CYKY-J 5x25 (**)60m522,0031 320,0056,003 360,00

3.13Kabel CYKY-J 5x35 (**)80m589,0047 120,0056,004 480,00

3.14Kabel CYKY-J 5x70 (**)60m1 220,0073 200,0085,005 100,00

3.15Kabel CYKY-J 3x95+70 (**)120m1 405,00168 600,00115,0013 800,00

3.16Kabel CYKY-J 3x120+70 (**)70m1 515,00106 050,00115,008 050,00

3.17Kabel JYTY 14x1 (**)10m65,00650,0033,00330,00

3.18Kabel CYA 6mm2 ZŽ (**)1420m21,0029 820,0056,0079 520,00

3.19Kabel CYA 16mm2 ZŽ (**)300m56,0016 800,0056,0016 800,00

3.20Kabeláž UTP Cat.6a9360m17,00159 120,0033,00308 880,00

3.21Ostatní datová kabeláž dle specifikace EKV1kpl4 700,004 700,004 500,004 500,00

3.22Kabel Prafladur 2x1,5270m33,008 910,0033,008 910,00

3.23KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8120m34,004 080,0033,003 960,00

3.24Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 červený180m14,002 520,0033,005 940,00

3.25Ostatní kabeláž s funkční odolností při požáru do průřezu 2,5mm60m33,001 980,0033,001 980,00

3.26drobný nespecifikovaný materiál5%1,0045 776,5037 685,00

** - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení a trase tažené kabeláže

961 306,50791 385,00
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Svítidla

4.1A - vestavné svítidlo, 50 W, 6 860 lm,
4 000 K, IP 65, CRI 90+20ks3 900 Kč78 000,00445,008 900,00

4.2F - vestavné svítidlo, 30 W, 3 890 lm ,4 000 K, IP 65, CRI 90+27ks2 810 Kč75 870,00445,0012 015,00

4.3G - závěsné svítidlo, 50 W, 7 180 lm,
4 000 K, IP 65, CRI 90+12ks3 990 Kč47 880,00445,005 340,00

4.4N01 - svítidlo nouzové LED
přisazené/závěsné, směr úniku14ks2 540 Kč35 560,00445,006 230,00

4.5N02 - svítidlo nouzové LED
přisazené/závěsné, směr úniku1ks2 540 Kč2 540,00445,00445,00

4.6N03 - svítidlo nouzové LED
přisazené/závěsné, protipanické6ks2 540 Kč15 240,00445,002 670,00

4.7Výstražné svítidlo "nevstupovat"5ks2 190 Kč10 950,00445,002 225,00

4.8Napojení UV lamp - dodávka svítidel není sučástí PD elektroinstalace22ks--445,009 790,00

266 040,0047 615,00

EPS

5.1Optickokouřový hlásič sokl; adresný (variantně izolátorem) 13ks2 640,0034 320,00645,008 385,00

5.2Multisenzorový hlásič sokl; adresný4ks3 410,0013 640,00645,002 580,00

5.3Tlačítkový hlásič; červený; adresný1ks1 250,001 250,00442,00442,00

5.4Koppler 4/2, včetně krytu2ks6 710,0013 420,00790,001 580,00

5.5maják pro montáž na omítku 24V;105dB; červená; IP545ks642,003 210,00442,002 210,00

5.6Paralelní signalizace hlásiče EPS1ks1 260,001 260,00442,00442,00

Demontáž a montáž stávajících hlásičů a ostatních prvků v době realizace30ks-442,0013 260,00

5.7Realizace úprav EPS dle PD vč. kabelových tras v rozsahu zadaném PD v souladu s pokyny správce systému1kpl--14 500,0014 500,00

5.8Programování ústředny1kpl--14 800,0014 800,00

5.9Programování grafické nadstavby1kpl9 990,009 990,00

5.10Uvedení do provozu a funkční zkouška1kpl--4 500,004 500,00

5.11Zkušební provoz1kpl--5 500,005 500,00

5.12Stanovení rozsahu úprav EPS a způsobu realizace v součinnosti s provozovatelem a správcem EPS budovy1kpl--5 000,005 000,00

5.13Revize1ks--8 000,008 000,00

5.14Inženýrská činnost 1kpl--4 800,004 800,00

5.15Protokol o funkčnosti EPS1ks--4 500,004 500,00

5.16Vypracování  dílenské dokumentace1kpl--18 000,0018 000,00

5.17drobný nespecifikovaný materiál5%1,003 355,005 924,45

70 455,00124 413,45

EVR

6.1Reproduktor s nastavenou intenzitou 1,5/3/6W1ks1 150,001 150,00645,00645,00

6.2Demontáž a opětovná montáž prvků v době realizace1ks--442,00442,00

6.3Realizace úprav EVR dle PD vč. kabelových tras v rozsahu zadaném PD v souladu s pokyny správce systému1kpl--5 800,005 800,00

6.4Programování ústředny1kpl--900,00900,00

6.5Uvedení do provozu a funkční zkouška1kpl--6 500,006 500,00

6.6Zkušební provoz1kpl--5 500,005 500,00

6.7Stanovení rozsahu úprav EVR a způsobu realizace v součinnosti s provozovatelem a správcem EVR budovy1kpl--5 000,005 000,00

6.8Revize1ks--8 000,008 000,00

6.9Inženýrská činnost 1kpl--4 000,004 000,00

6.10Protokol o funkčnosti EVR1ks--3 500,003 500,00

6.11Vypracování dílenské dokumentace1kpl--13 000,0013 000,00

6.12drobný nespecifikovaný materiál5%1,0057,502 664,35

1 207,5055 951,35

EKV

7.1Kontrolér (IC) systému; ref. PRO42IC1ks3492034 920,00645,00645,00

7.2Modul pro 2 čtečky systému PRO4200; ref. PRO42R2B2ks1743034 860,00645,001 290,00

7.3Napájecí zdroj 12/24V, 8A v krytu; ref. WBXACCESSPSU12248A1ks49104 910,00346,00346,00

7.4Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187, životnost až 3 roky; ref. UT12701ks345345,00118,00118,00

7.5Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks; ref. S-49ks5855 265,00132,001 188,00

7.6Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy a odpojovačem; ref. 1PS13V8 K40/10A1ks63706 370,00245,00245,00

7.7Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 3 roky; ref. UT121801ks960960,00118,00118,00
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7.8WIN-PAK 4.9  for Integration - přístup. systém, zabezpečení (Galaxy) a video; ref. WPS49G1ks5397053 970,00--

7.9Elektromechanický samozamykací panikový zámek - dle koordinace dveří; ref. ABLOY EL4609ks14830133 470,00740,006 660,00

7.106m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky ; ref. ABLOY KABELY9ks9208 280,00245,002 205,00

7.11Bezpečnostní kování klika x klika pro EZS, dle koordinace dveří; ref. IKON SX03F19ks592053 280,00738,006 642,00

7.12Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm; ref. ABLOY EA3309ks6205 580,00246,002 214,00

7.13EA280/23 Kabelová zadlabávací průchodka 258mm; ref. EL0005069ks8557 695,00448,004 032,00

7.14WIN-PAK instalace, nastavení SW a HW; ref. konfigurace WINPAK6hod--1 190,007 140,00

7.15Implementace a nastavení SW dle požadavku zákazníka; ref. 131.Implementace systému8hod--1 230,009 840,00

7.16

Čtečka Signo 20, nutná koordinace kompatibility se stávajícím systémem karet v rámci objektu; ref. Signo 

20 STD T 4ks

511020 440,00640,002 560,00

7.17Bezkontaktní procesorová karta kompatibilní se stávajícím systémem30ks1103 300,00--

7.18tlačítko total stop (ref.GW42201)9ks5625 058,00243,002 187,00

7.19Přesunutí čtečky + EZ stávajícího objektového systému EKV, včetně napojení kabeláže2ks6801 360,001 430,002 860,00

7.20Přesun stávajících ŘJ/zdroje na chodbu 1.02, montáž pod stropem, včetně kabeláže1kpl575575,001 900,001 900,00

7.21Realizace úprav v rámci nadstavbového SW investora1kpl--5 600,005 600,00

7.22Uvedení do provozu a funkční zkouška1kpl--7 500,007 500,00

7.23Zkušební provoz1kpl--1 800,001 800,00

7.24Vypracování dílenské dokumentace1kpl--14 900,0014 900,00

7.25drobný nespecifikovaný materiál5%1,0019 031,904 099,50

399 669,9086 089,50

Ostatní slaboproudé systémy

8.1instalace datové kabeláže v rámci 2.NP do prostoru stávajíc rozvodny, včetně podružného materiálu1kpl24 300,0024 300,0038 000,0038 000,00

8.2Patch panel 48p., Cat.6a Instalace do stávající rackové skříně investora3ks1 820,005 460,00448,001 344,00

8.3Ukončení kabeláže na patch panelu131ks--95,0012 445,00

8.4Příslušenství, vyvazovací panel, montážní sada, ranžírování1kpl2 800,002 800,004 600,004 600,00

8.5drobný nespecifikovaný materiál15%1,004 884,008 458,35

37 444,0064 847,35
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Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.Základní rozpočtové náklady

Dodávka materiálu 415 563,72 Kč

Montážní práce a služby 386 585,66 Kč

Celkem

802 149,4 Kč

El. revize 11 000,00 Kč

Celkem

11 000,00 Kč

Celkem bez DPH

813 149,4 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH21

DPH celkem 170 761,4 Kč

Celkem s DPH

983 910,7 Kč

materiálu ELEKTROINSTALACE

No.Popis položkyPočetMěr.jedn.Kč m.j.Kč celkemKč m.j.Kč celkem

Úprava rozvodnice RH - RDA

1.1Jistič PL7-10/C/12ks260,00520,00125,00250,00

1.2Jistič PL7-16/B/13ks275,00825,00125,00375,00

1.3Proudový chánič PF7-40/4/003-A1ks1 680,001 680,00338,00338,00

1.4Popis prvků rozvaděče1ks--900,00900,00

1.5Prováděcí/dílenská výrobní dokumentace 1ks--2 300,002 300,00

1.6Vyhotovení finálního schématu rozvaděče1ks--2 000,002 000,00

1.7Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů (bužírky, dutinky, popisky, el. pásky a další)5%151,25308,15

3 176,256 471,15

Úprava rozvodnice RT- RT-DA

1.1Jistič PL7-10/C/13ks260,00780,00125,00375,00

1.2Jistič PL7-10/B/12ks220,00440,00125,00250,00

1.3Jistič PL7-16/B/13ks275,00825,00125,00375,00

1.4Jistič PL7-16/C/31ks542,00542,00172,00172,00

1.5Jistič PL7-50/D/32ks1 690,003 380,00338,00676,00

1.6Jističochránič PL7/16/1N/003/C1ks2 430,002 430,00241,00241,00

1.7Popis prvků rozvaděče1ks--900,00900,00

1.8Prováděcí/dílenská výrobní dokumentace 1ks--2 300,002 300,00

1.9Vyhotovení finálního schématu rozvaděče1ks--2 000,002 000,00

1.10Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů (bužírky, dutinky, popisky, el. pásky a další)5%419,85364,45

8 816,857 653,45

Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK

7.1Rozbočovací krabice vč. víka - montáž dle potřeby5kpl15,0075,0082,00410,00

7.2Přístrojová krabice do zdiva/SDK/parapetního kanálu - montáž dle typu materiálu50ks10,00500,0082,004 100,00

7.3Zmapování stávající elektroinstalace 4hod--765,003 060,00

7.4Drážkování pro uložení kabelových tras1kpl--2 680,002 680,00

7.5Koordinace tras vedení kabelů se stavbou1kpl--1 900,001 900,00

7.6Průraz zdiva nad 35cm1kpl--1 450,001 450,00

7.7Průraz zdiva do 35cm1kpl--1 450,001 450,00

7.8Průraz příčky do 20cm1kpl--1 450,001 450,00

7.9Požární ucpávka dle PBŘ (dodávka stavby)1kpl2 990,002 990,002 890,002 890,00

7.10Svorgovnice (např. Wago)1kpl1 480,001 480,00394,00394,00

7.11Zásuvka 2x230V s ochraným kolíkem,  barevnost specifikována investirem, kompletní15ks148,002 220,00128,001 920,00

7.12Zásuvka 230V, kompletní, barevnost specifikována investirem10ks112,001 120,00128,001 280,00

7.13Zásuvka 230V, IP44 kompletní, barevnost specifikována investorem2ks173,00346,00128,00256,00

7.14Detektor přítomnosti vestavný s bezpotenciálovým releovým výstupem (ref. PD2-M-1C-FC LUXOMAT 92565)1ks2 830,002 830,00343,00343,00

7.15Rámeček dle počtu pozic49ks33,001 617,0020,00980,00

7.16Montážní rámeček (barevné provedení určí architekt)49ks14,00686,0023,001 127,00

7.17Vypínač č.1, 10A6ks118,00708,00128,00768,00

7.18Vypínač č.5, 10A1ks145,00145,00128,00128,00

7.19Vypínač č.6, 10A4ks145,00580,00128,00512,00

7.20Vypínač č.7, 10A9ks172,001 548,00128,001 152,00

7.21Zásuvka monitoring 1xRJ45, Cat.6a2ks293,00586,00134,00268,00

7.22Zásuvka datová 2xRJ45, Cat.6a6ks445,002 670,00175,001 050,00

7.23Volný vývod kabelu RJ45, Cat.6a3ks22,0066,00118,00354,00

7.24Proměření datové kabeláže, včetně vypracování protokolu o měření18ks--63,001 134,00

7.25Elektroinstlační trubka prům 25mm ohebná60m9,00540,0023,001 380,00

7.26Příslušenství pro PVC trubky1kpl470,00470,00180,00180,00

7.27Kabelové příchytky požární1kpl1 000,001 000,001 200,001 200,00

7.28Kabelový žlab 125x100, včetně kotvení do stropu, bez víka, včetně příslušenství46m684,0031 464,00372,0017 112,00

7.29Kabelový žlab 250x100, včetně kotvení do stropu, včetně příslušenství40m988,0039 520,00372,0014 880,00

7.30Kabelový prostup datové kabeláže do 2.NP1kpl900,00900,004 000,004 000,00

7.30Koordinace pozic zásuvek a vypínačů speciálních prvků ( technologie, zařízení) s architekty a dodavateli zařízení4h--765,003 060,00

7.31Přesun vypínače v rámci rozvodny do nové pozice dveří, včetně drážky, zapravení, kabeláže, naspojkování1kpl1 360,001 360,001 720,001 720,00

7.32Demontáž stávajících rušených obvodů1kpl4 400,004 400,00

7.33Inženýrská činnost1kpl--2 800,002 800,00

7.34Likvidace nebezpečného odpadu a elektroodpadu1kpl--2 600,002 600,00

7.35Vyhodovení dokumentace pro provedení stavby a dílenské dokumentace elektroinstalace1kpl--10 500,0010 500,00

7.36Vyhotovení dokumentace skutečného provedení1kpl--4 500,004 500,00

7.37Odvoz suti ze staveniště na skládku do 10km3t--4 500,0013 500,00

7.38Odvoz dalších hmot za staveniště do 10km3t--4 500,0013 500,00

7.39Doprava materiálu na stavbu1kpl--1 500,001 500,00

7.40Drobný nespecifikovaný materiál7%6 679,478 952,16

102 100,47136 840,16

D1.8_ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ+ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÁ + EPS/EVR/EKV - FINANCOVÁNO UMG



Dodávka materiáluMontáž materiálu
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Kabely

8.4Kabel CYKY-J 5x2,5 (**)35m40,001 400,0033,001 155,00

8.5Kabel CYKY-J 5x1,5 (**)177m25,004 425,0033,005 841,00

8.6Kabel CYKY-J 3x2,5 (**)310m24,007 440,0033,0010 230,00

8.7Kabel CYKY-J 3x1,5 (**)700m18,0012 600,0033,0023 100,00

8.8Kabel CYKY-J 5x16 (**)75m325,0024 375,0033,002 475,00

8.9Kabel CYA 6mm2 ZŽ (**)235m21,004 935,0056,0013 160,00

8.10Kabel CYA 16mm2 ZŽ (**)35m56,001 960,0056,001 960,00

8.11Kabeláž UTP Cat.6a1770m17,0030 090,0033,0058 410,00

8.12Ostatní datová kabeláž dle specifikace EKV1kpl4 000,004 000,004 200,004 200,00

8.13Kabel Prafladur 2x1,560m33,001 980,0033,001 980,00

8.14KABEL PRAFlaGuard 2x2x0.8120m34,004 080,0033,003 960,00

8.15Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 červený175m14,002 450,0033,005 775,00

8.16Ostatní kabeláž s funkční odolností při požáru do průřezu 2,5mm60m33,001 980,0033,001 980,00

8.17drobný nespecifikovaný materiál5%1,005 085,756 711,30

** - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich silového napojení a trase tažené kabeláže

106 800,75140 937,30

Svítidla

9.2B - přisazené svítidlo, 15 W, 1 980 lm,
4 000 K,4ks2 910 Kč11 640,00445,001 780,00

9.3C - přisazené svítidlo, 40 W, 4 650 lm,
4 000 K6ks2 830 Kč16 980,00445,002 670,00

9.4D - závěsné svítidlo, 30 W, 3 600 lm,
4 000 K9ks4 250 Kč38 250,00445,004 005,00

9.5E - přisazené svítidlo, 40 W, 5 630 lm7ks1 290 Kč9 030,00445,003 115,00

9.8N01 - svítidlo nouzové LED
přisazené/závěsné, směr úniku7ks2 540 Kč17 780,00445,003 115,00

9.9N02 - svítidlo nouzové LED
přisazené/závěsné, směr úniku4ks2 540 Kč10 160,00445,001 780,00

9.10N03 - svítidlo nouzové LED
přisazené/závěsné, protipanické6ks2 540 Kč15 240,00445,002 670,00

9.11N05 - svítidlo nouzové LED
přisazené/závěsné , nasvětlení
hydrantů1ks2 540 Kč2 540,00445,00445,00

121 620,0019 580,00

* svítidla budou dodána v přesné specifikaci viz. TZ

Ochrana před bleskem

9.1úprava stávající jímací soustavy s ohledem na přístavbu kompresorovny6ks4 600,0027 600,004 800,0028 800,00

9.2napojení na stávající zemnění objektu2ks325,00650,001 200,002 400,00

9.3Pásek FeZn 30 x 4 mm25kg62,001 550,0040,001 000,00

9.4Svorka pásek/pásek - pásek/drát6ks45,00270,00122,00732,00

9.5Drát FeZn D10 v PVC izolaci4kg72,00288,0040,00160,00

9.6drobný nespecifikovaný materiál5%1,001 517,901 654,60

31 875,9034 746,60

EPS

10.1Optickokouřový hlásič sokl; adresný (variantně izolátorem) 10ks2 640,0026 400,00645,006 450,00

10.2Multisenzorový hlásič sokl; adresný1ks3 410,003 410,00645,00645,00

10.3Paralelní signalizace 1ks1 260,001 260,00442,00442,00

10.4Tlačítkový hlásič; červený; adresný3ks1 250,003 750,00442,001 326,00

10.5Ostatní montážní práce (přesun, rušení hlásičů atd.)1kpl990,00990,004 600,004 600,00

10.6Demontáž a montáž stávajících hlásičů a ostatních prvků v době realizace15ks--442,006 630,00

10.7drobný nespecifikovaný materiál5%1,001 741,00443,15

37 551,0020 536,15

EVR

11.1Reproduktor s nastavenou intenzitou 1,5/3/6W3ks1 150,003 450,00645,001 935,00

11.2Demontáž a opětovná montáž prvků v době realizace1ks--442,00442,00

11.3Realizace úprav EVR dle PD vč. kabelových tras v rozsahu zadaném PD v souladu s pokyny správce systému1kpl--5 500,005 500,00

11.4Vypracování dílenské dokumentace1kpl--11 000,0011 000,00

11.5drobný nespecifikovaný materiál5%1,00172,50943,85

3 622,5019 820,85
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označeníkód jednotkovácelkem

dílčí součet:3 161 600,00 Kč                 

1.11)1)

ks2

2)

539 000,00 Kč      1 078 000,00 Kč             

1.21)1)

ks2

2)

472 000,00 Kč      944 000,00 Kč                

1.31)1)

ks1

2)

152 500,00 Kč      152 500,00 Kč                

1.41)1)ks

1

2)

55 900,00 Kč        55 900,00 Kč                  

1.51)1)ks

1

2)

448 300,00 Kč      448 300,00 Kč                

1.61)1)ks

1

2)

126 800,00 Kč      126 800,00 Kč                

1.71)1)m

60

kompresorovna - 55 m,

(zaokrouhleno na tyče 6 m)



2 480,00 Kč          148 800,00 Kč                

1.81)1)ks

1

1x kompresorovna napojení separátoru oleje

4 100,00 Kč          4 100,00 Kč                   

1.91)1)sada

1

2)

13 900,00 Kč        13 900,00 Kč                  

1.101)1)ks

4

2)

4 500,00 Kč          18 000,00 Kč                  

1.111)1)hodin

170

2)

840,00 Kč            142 800,00 Kč                

1.121)1)dny

3

3 dny montáž 

9 500,00 Kč          28 500,00 Kč                  

dílčí součet:503 400,00 Kč                     

2.11)1)

m54

m.č.1.15 - 13 m, m.č.1.16 - 19 m, 1.17 - 17 m, 

1.20 - 4 m

(zaokrouhleno na tyče 6 m)

685,00 Kč            36 990,00 Kč                  

2.21)1)

m50

m.č.1.16 - 10 m, 1.17 - 26 m, 1.20 - 4 m,

1.24 - 4 m

(zaokrouhleno na tyče 5 m)



640,00 Kč            32 000,00 Kč                  

2.31)1)

m54

m.č.1.15 - 7 m, m.č.1.16 - 6 m, m.č.1.17 - 23 m,

m.č.1.11A - 6 m, m.č.1.20 - 8 m

(zaokrouhleno na tyče 6 m)

640,00 Kč            34 560,00 Kč                  

2.41)1)

m66

m.č.1.15 - 29 m, m.č.1.16 - 26 m, m.č.1.18 - 2 m, 

1.11A - 3 m, 1.11B - 1 m, 1.24 - 2 m

(zaokrouhleno na tyče 6 m)



840,00 Kč            55 440,00 Kč                  

2.51)1)

m36

m.č.1.15 - 13 m, m.č.1.16 - 13 m, 1.11A - 1 m, 

1.24 - 2 m, m.č.1.18 - 2 m

(zaokrouhleno na tyče 6 m)

945,00 Kč            34 020,00 Kč                  

2.61)1)

m6

m.č.1.15 - 5 m

(zaokrouhleno na tyče 6 m)

2 480,00 Kč          14 880,00 Kč                  

2.71)1)

ks8

2x m.č. 1.15, 2x m.č. 1.16, 3x m.č.1.17, 1x 1.11B, 

4 100,00 Kč          32 800,00 Kč                  

2.81)1)

ks8

1x m.č. 1.15, 3x m.č. 1.16, 4x m.č.1.17

4 100,00 Kč          32 800,00 Kč                  

2.91)1)

ks2

1x m.č. 1.15, 1x m.č. 1.16

4 800,00 Kč          9 600,00 Kč                   

2.101)1)ks

5

3x m.č. 1.16, 2x 1.20

2 370,00 Kč          11 850,00 Kč                  

2.111)1)ks

5

4x m.č. 1.17

1x m.č.1.20

8 230,00 Kč          41 150,00 Kč                  

2.121)1)ks

13

3x m.č.1.16->m.č.1.17, 1x m.č.1.17->m.č.1.20

4x m.č.1.16->m.č.1.18, 2x m.č. 1.18->m.č.1.11A

2x m.č.1.11A->m.č.1.11B

 1x m.č.č1.11B->m.č.1.20

3 300,00 Kč          42 900,00 Kč                  

2.131)1)hodin

160

4 pracovníci x8 hodin x5 dnů

840,00 Kč            134 400,00 Kč                

2.141)1)dny

3

3 dny montáž 

9 000,00 Kč          27 000,00 Kč                  

dílčí součet:203 600,00 Kč                     

3.11)1)hodin

70

2 pracovníci x 8 hodin x 3 dny

1 380,00 Kč          96 600,00 Kč                  

3.21)1)km

70095,00 Kč              66 500,00 Kč                  

3.31)1)pare

3

2)

13 500,00 Kč        40 500,00 Kč                  

3 868 600,00 Kč       

1) nepoužito

2) vzledem k charakteru dodávky není matematický výpočet stanoven (nepovinná položka dle vyhl.  169/2016 Sb. §6, g)

D1.11_LABORATORNÍ PLYNY - FINANCOVÁNO DOTACÍ



Prostředky pro práci ve výškách (lešení, montážní plošiny atd.), manipulační 

technika.

SPOLEČNÉ ČÁSTI

Uvedení do provozu a funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, zkoušky a revize 

zařízení. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení 

nutných k provedení zkoušek a dopravních nákladů na dopravu pracovníků.

Doprava materiálů.

Dokumentace skutečného provedení, průvodní dokumentace, protokoly, 

návody a revize zařízení. 

Prostředky pro práci ve výškách (lešení, montážní plošiny atd.), manipulační 

technika.

NOVÉ LABORATOŘE 1.NP

SS potrubí D12x1 mm 1.4301, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. 

Dodávka je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích 

prvků, kolen, šroubení a značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů.

Al potrubí D25x1.5 mm, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. Dodávka 

je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolen, 

šroubení a značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů a sekčních 

uzávěrů.

CENA CELKEM

Odběrné místo dusíku - standardní průtok (7.1), zahrnuje odbočení z páteřního 

rozvodu s uzavírací armaturou, koncový uzavírací ventil, koncový redukční 

ventil, včetně šroubení a materiálů pro kotvení. Nezahrnuje potrubí D20x1 (je 

uvedeno samostatně). Bilžší popis v DSP-1-11-01.

Odběrné místo dusíku - zvýšený průtok (7.2), zahrnuje odbočení z páteřního 

rozvodu s uzavírací armaturou, koncový uzavírací ventil, koncový redukční 

ventil, včetně šroubení a materiálů pro kotvení. Nezahrnuje potrubí D20x1 (je 

uvedeno samostatně). Bilžší popis v DSP-1-11-01.

Odběrné místo vakua(7.3),zahrnuje odbočení z páteřního rozvodu s uzavírací 

armaturou a koncový uzavírací ventil, včetně šroubení a materiálů pro kotvení. 

Nezahrnuje potrubí D20x1 (je uvedeno samostatně). Bilžší popis v DSP-1-11-

01.

Odběrné místo oxidu uhličitého, zahrnuje odbočení z páteřního rozvodu s 

uzavírací armaturou, koncový uzavírací ventil, koncový redukční ventil, včetně 

šroubení a materiálů pro kotvení. Nezahrnuje potrubí D20x1 (je uvedeno 

samostatně). Bilžší popis v DSP-1-11-01.

Prostupy stavebními konstrukcemi bez požární odolnosti (do 500 mm). 

Zahrnuje provedení prostupu a materiály pro provedení a utěsnění prostupu 

potrubí.

Montážní práce. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně dopravních 

nákladů.

DSP-1-11-01, DSP-1-11-02,  DSP-1-11-06

Cu potrubí D18x1 mm, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. Dodávka je 

uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolen, 

šroubení a značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů.

Al potrubí D20x1.5 mm, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. Dodávka 

je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolen, 

šroubení a značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů.

Al potrubí D32x1.5 mm, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. Dodávka 

je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolen, 

šroubení a značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů a sekčních 

uzávěrů.

Al potrubí D40x1.5 mm, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. Dodávka 

je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolen, 

šroubení a značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů a sekčních 

uzávěrů.

Odběrné místo stlačeného vzduchu - standardní průtok (7.1), 

zahrnujeodbočení z páteřního rozvodu s uzavírací armaturou, koncový 

uzavírací ventil, koncový redukční ventil, včetně šroubení a materiálů pro 

kotvení. Nezahrnuje potrubí D20x1 (je uvedeno samostatně). Bilžší popis v DSP-

1-11-01.

Měření vzduchu (6)(6.2, 6.3), zahrnuje měření průtoku, provozního přetlaku a 

tlakového rosného bodu, včetně příslušenství pro připojení a kotvení.  

Nezahrnuje vizualizaci, sběr a vyhodnocení naměřených hodnot (součást 

části MaR). Bilžší popis v DSP-1-11-01 a DSP-1-11-08.

Al potrubí, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. Dodávka je uvažována 

jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolen, šroubení a 

značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů.

Odběrné místo stlačeného vzduchu, zahrnuje odbočení z páteřního rozvodu s 

uzavírací armaturou, koncový uzavírací ventil, koncový redukční ventil, včetně 

šroubení a materiálů pro kotvení. Nezahrnuje potrubí D20x1 (je uvedeno 

samostatně). Bilžší popis v DSP-1-11-01.

Sada materiálů pro odvod kondenzátu. Dodávka je uvažována jako kompletní 

včetně spojovacích a odbočovacích prvků, šroubení a materiálů pro kotvení 

značení a ochranu hadice.

Prostup pláštěm budovy do místnosti 1.16 s požární odolnosti. Zahrnuje 

materiály pro provedení a utěsnění prostupu potrubí. Nezahrnuje provedení 

otvoru ve stavební konstrukci (součást stavební části).

Montážní práce. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně dopravních 

nákladů.

Odkaz

na PD

Cena

soustava

KOMPRESOROVNA

Kompresorová stanice (1), včetně příslušenství pro připojení a kotvení.  Bilžší 

popis v DSP-1-11-01 a DSP-1-11-08.

DSP-1-11-01, DSP-1-11-02, DSP-1-11-05, DSP-1-11-08

Úpravna stlačeného vzduchu (2)(2.1, 2.2, 2.3), včetně příslušenství pro 

připojení a kotvení.  Bilžší popis v DSP-1-11-01 a DSP-1-11-08.

Vzdušník (3), včetně kompletní výstroje TNS a příslušenství pro připojení a 

kotvení.  Bilžší popis v DSP-1-11-01 a DSP-1-11-08.

Separátor oleje (4), včetně  příslušenství pro připojení a kotvení a nádoby na 

odpadní vodu.  Bilžší popis v DSP-1-11-01 a DSP-1-11-08.

Zdrojová stanice vakua (5)( 5.1, 5.2, 5.3), včetně separátoru kapalin, sestavy 

předfiltru a mikrobilologického filtru, řídícího rozváděče a příslušenství pro 

připojení a kotvení.  Bilžší popis v DSP-1-11-01 a DSP-1-11-08.

Číslo

položk

y

Cenová

Popis položky

Měrná

jednotka

Množství

Způsob

výpočtu
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označeníkód jednotkovácelkem

dílčí součet:157 770,00 Kč                     

1.11)1)m

30

m.č. 1.02-1.19B - 7 m,

m.č. 1.05A - 1.07 - 9 m,

m.č. 1.03B - 1.06 - 10 m

(zaokrouhleno na tyče 6 m)



685,00 Kč            20 550,00 Kč                  

1.21)1)m

30

m.č. 1.15, stoupací potrubí do 2.NP - 15 m

m.č. 1.02, 1.05A, 1.03B - 15 m

(zaokrouhleno na tyče 6 m)



840,00 Kč            25 200,00 Kč                  

1.31)1)m

6

m.č. 1.15, stoupací potrubí do 2.NP - 4 m

(zaokrouhleno na tyče 6 m)



2 480,00 Kč          14 880,00 Kč                  

1.41)1)ks

3

1x m.č.1.07, 1x m.č. 1.06, 1x 1.19B

4 100,00 Kč          12 300,00 Kč                  

1.51)1)ks

5

1x m.č.1.16->m.č.1.02, 1x m.č.1.02->m.č.1.05A

2x m.č.1.05A->m.č.1.07, 1.03B

1x m.č. 1.03B->1.06

3 300,00 Kč          16 500,00 Kč                  

1.61)1)ks

3

4x m.č. 1.15 (stoupací potrubí do 2.NP)

7 820,00 Kč          23 460,00 Kč                  

1.71)1)hodin

32

2 pracovníci x 8 hodin x 2 dny

840,00 Kč            26 880,00 Kč                  

1.81)1)dny

2

2 dny montáž 

9 000,00 Kč          18 000,00 Kč                  

dílčí součet:203 670,00 Kč                     

2.11)1)m

36

m.č.2.09, 2.10, chodba - 32

(zaokrouhleno na tyče 6 m)



840,00 Kč            30 240,00 Kč                  

2.21)1)m

18

m.č.2.09, 2.10, chodba - 16

(zaokrouhleno na tyče 6 m)

2 480,00 Kč          44 640,00 Kč                  

2.31)1)ks

3

1x m.č. 2.10 VAa

2x m.č. 2.10 VAb

4 830,00 Kč          14 490,00 Kč                  

2.41)1)ks

4

4x (SVz, N2, VAa, VAb) chodba 2.NP

9 730,00 Kč          38 920,00 Kč                  

2.51)1)ks

1

1x m.č.1.07, 1x m.č. 1.06, 1x 1.19B

4 100,00 Kč          4 100,00 Kč                   

2.61)1)ks

8

4x m.č.2.09->m.č.2.10

4x m.č.2.10->chodba 2.NP

3 300,00 Kč          26 400,00 Kč                  

2.71)1)hodin

16

2 pracovníci x 8 hodin x 1 den

840,00 Kč            13 440,00 Kč                  

2.81)1)hodin

16

2 pracovníci x 8 hodin x 1 den

840,00 Kč            13 440,00 Kč                  

2.91)1)dny

2

1 den demontáž, 1 den montáž 

9 000,00 Kč          18 000,00 Kč                  

dílčí součet:173 240,00 Kč                     

3.11)1)sada

1

2)

14 600,00 Kč        14 600,00 Kč                  

3.21)1)hodin

48

2 pracovníci x 8 hodin x 3 dny

1 380,00 Kč          66 240,00 Kč                  

3.31)1)km

700

2)

95,00 Kč              66 500,00 Kč                  

3.41)1)pare

3

2)

13 500,00 Kč        40 500,00 Kč                  

534 680,00 Kč          

1) nepoužito

2) vzledem k charakteru dodávky není matematický výpočet stanoven (nepovinná položka dle vyhl.  169/2016 Sb. §6, g)

Prostředky pro práci ve výškách (lešení, montážní plošiny atd.), manipulační 

technika.

Al potrubí D25x1.5 mm, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. Dodávka 

je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolen, 

šroubení a značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů.

Al potrubí D40x1.5 mm, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. Dodávka 

je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolen, 

šroubení a značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů.

SS potrubí D12x1 mm 1.4301, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. 

Dodávka je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích 

prvků, kolen, šroubení a značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů.

Al potrubí D25x1.5 mm, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. Dodávka 

je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolen, 

šroubení, sekčních uzávěrů a značení potrubí, včetně konzolí a kotevních 

materiálů.

Al potrubí D40x1.5 mm, včetně vybavení popsaného v DSP-1-11-01. Dodávka 

je uvažována jako kompletní včetně spojovacích a odbočovacích prvků, kolen, 

šroubenía značení potrubí, včetně konzolí a kotevních materiálů.

Odběrné místo stlačeného vzduchu - standardní průtok (7.1), 

zahrnujeodbočení z páteřního rozvodu s uzavírací armaturou, koncový 

uzavírací ventil, koncový redukční ventil, včetně šroubení a materiálů pro 

kotvení. Nezahrnuje potrubí D20x1 (je uvedeno samostatně). Bilžší popis v DSP-

1-11-01.

Prostupy stavebními konstrukcemi bez požární odolnosti (do 500 mm). 

Zahrnuje provedení prostupu a materiály pro provedení a utěsnění prostupu 

potrubí.

Prostupy stavebními konstrukcemi s požární odolnosti (do 500 mm). Zahrnuje 

provedení prostupu a materiály pro provedení a utěsnění prostupu potrubí.

Napojení stávajících odboček vakua, zahrnuje odbočení z páteřního rozvodu s 

uzavírací armaturou, materiál pro napojení na stávající potrubí. Bilžší popis v 

DSP-1-11-01.

Napojení na stávající páteřní rozvody, zahrnuje uzavírací ventil 1" a materiál 

pro napojení na stávající potrubí. Bilžší popis v DSP-1-11-01.

Dokumentace skutečného provedení, průvodní dokumentace, protokoly, 

návody a revize zařízení. 

Prostupy stavebními konstrukcemi bez požární odolnosti (do 500 mm). 

Zahrnuje provedení prostupu a materiály pro provedení a utěsnění prostupu 

potrubí.

Demontáž stávajících potrubních rozvodů. Dodávka je uvažována jako 

kompletní včetně dopravních nákladů na dopravu pracovníků. Nezahrnuje 

demontáž a opětovnou montáž stávajících konstrukcí (podhledy atd.) a 

stavební začištění (součást stavební části)

Montážní práce. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně dopravních 

nákladů na dopravu pracovníků. Nezahrnuje demontáž a opětovnou montáž 

stávajících konstrukcí (podhledy atd.) a stavební začištění (součást stavební 

části)

Prostředky pro práci ve výškách (lešení, montážní plošiny atd.), manipulační 

technika.

Demonáž a úprava stávajících rozvodů, jak je popsáno v technické zprávě PD.

Odběrné místo stlačeného vzduchu - standardní průtok (7.1), 

zahrnujeodbočení z páteřního rozvodu s uzavírací armaturou, koncový 

uzavírací ventil, koncový redukční ventil, včetně šroubení a materiálů pro 

kotvení. Nezahrnuje potrubí D20x1 (je uvedeno samostatně). Bilžší popis v DSP-

1-11-01.

CENA CELKEM

Odkaz

na PD

Cena

soustava

1. NP



Montážní práce. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně dopravních 

nákladů na dopravu pracovníků. Nezahrnuje demontáž a opětovnou montáž 

stávajících konstrukcí (podhledy atd.) a stavební začištění (součást stavební 

části)

Číslo

položk

y

Cenová

Popis položky

D1.11_LABORATORNÍ PLYNY - FINANCOVÁNO UMG

2. NP

DSP-1-11-01, DSP-1-11-03,  DSP-1-11-04, DSP-1-11-07

SPOLEČNÉ ČÁSTI



Doprava materiálů.

Měrná

jednotka

Množství

Způsob

výpočtu

Uvedení do provozu a funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, zkoušky a revize 

zařízení. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení 

nutných k provedení zkoušek a dopravních nákladů na dopravu pracovníků.


image36.emf
Pozice.Popis položkym.j.Množství

Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena

CZK

Ústav molekulární genetiky AV ČR - Dekontaminace infekčních vod-  TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Stroje, zařízení, technologické celky vč. příslušenství, kotevního a 

spojovacího materiálu

1

Přečerpávací čerpadlo do reaktoru

průtok: 0.5-4 m3/h

Otáčky: 37-286 ot/min

Výkon: 1.5 kW

Jmenovitý proud: 1.79 A

Napětí: 400 V

Hmotnost: 65 kg

Ochrana proti chodu na sucho TSE Basic

ks275 850151 700

2

Čerpání do bezpečnostního přepadu

průtok: 0.5-4 m3/h

Otáčky: 37-286 ot/min

Výkon: 1.5 kW

Jmenovitý proud: 1.79 A

Napětí: 400 V

Hmotnost: 65 kg

Ochrana proti chodu na sucho TSE Basic

ks175 92075 920

3


Provzdušňovací systém reakční nádrže

2 diskové hrubobublinné provzdušňovací elementy na 1 nosné trubce .

Svod k elementům

Odvodnění systému potrubím s kulovým kohoutem

Průměr elementu: 320 mm

zatížení elementu: cca. 5,2 m3/ks





Materiál: EPMD membrána, ABS disk

Příslušenství: svod včetně armatur (plast), odvodnění systému (plast)



kpl18 0608 060

4

Dávkovací čerpadlo roztoku NaClO


Dopravní výška   7 bar

Dopravní množství    5,7 l/h

Objem 1 zdvihu   0,48 ml/zd

Maximální zdvihová frekvence   200 zdv./min

Potrubní přípojky 8x5 mm

Hmotnost:   7kg

ks248 67097 340

5

Zásobní nádrž
 roztoku NaClO

sud 50 l

ks22 3804 760

6

Záchytná vana provozní místnosti s roštem

Materiál: PP

Objem: 1.2 m3

Rozměr: 2 x 2 x 0,35 m, tl.stěn 8 mm, tl.dna 15 mm

Zakrytováno roštem

ks26 39012 780

7

Nožové šoupě s pneupohonem

Uzavírací klapka DN100-PN10                                                                                                                                               

Elektropohon VALPES ER PREMIER ER60-90A-M00-100-240V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ks218 41036 820

8

Odvětrací komínek s hepafiltrem

Materiál: PP

Průměr:d110

Vybavení: Hepafiltr

ks23 9007 800

9

Záchytná vana provozní místnosti s roštem

Materiál: PP

Objem: 1.2 m3

Rozměr: 2 x 2 x 0,35 m, tl.stěn 8 mm, tl.dna 15 mm

Zakrytováno roštem

ks133 81033 810

Nádrže

I

Akumulační jímka (plastová vestavba k obetonování)

Průměr: 1000 mm

Výška: 1000 mm

Materiál : plast k obetonování

Nádrž je zakrytovaná pachotěsným poklopem

Odtokové potrubí d63

Dávkování NaClO d25

Příslušenství:

Tenzometr LI61, LI62, 2 ks



ks 130 91030 910

Technologická část ČOV, potrubí, konstrukce, montáž

D1.13_DEKONTAMINACE - technologická část ČOV, potrubí, konstrukce, montáž
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II

Reakční nádrž

Průměr: 1350 mm

Výška: 2000 mm

Materiál : PP

Nádrž je zakrytovaná.

Nátokové potrubí d63

Odtokové potrubí d110

Bezpečnostní přepad d110

Přívod vzduchu d20

Odvodnění provzdušnění d25

Dávkování NaClO d25

Součástí nádrže je míchací/provzdušňovací rošt (Poz.č.3)

Příslušenství:

Tenzometr LI66, LI67, 2 ks

Plovák LS68, LS69, 2 ks

ks 143 85043 850

Měření

Plovákks 41 1904 760

Tenzometrks 415 24060 960

Detektor úniku chlóruks 159 90059 900

Pulsní vodoměr d40ks 27351 470

Čidlo tlaku ks  13 6903 690

Armatury,  vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu

Armatury ruční ovládání

Kulový ventil, PVC d25 s převlečnou maticí  pro snadnou montáž/demontáž

na chemickém potrubí NaClO

ks 34051 215

Kulový ventil, PVC d25 s převlečnou maticí  pro snadnou montáž/demontáž

na vzduchovém potrubí

ks 43981 592

Ruční ventil, PP d75 s převlečnou maticí  pro snadnou montáž/demontáž

na výtlačném potrubí z akumulační jímky

ks 45762 304

Kulový ventil, PP d110 s převlečnou maticí  pro snadnou montáž/demontáž

na výtlačném potrubí vyčištěné vody

ks 21 1952 390

Kulový ventil, PP d40 s převlečnou maticí  pro snadnou montáž/demontáž

na přívodním potrubí vody

ks 44501 800

Solenoidový ventil - elektomagnetický

na potrubí přívodu vzduchu d25

ks 34 61513 845

Solenoidový ventil - elektomagnetický

na potrubí přívodu vody  d40

ks 110 99010 990

Propojovací potrubí PVC, PP, vč. směrových a výškových lomů; 

tvarovek; přírub; přírubových spojů; potrubních spojek; šroubení;  

ostatního příslušenství. 

Propojovací potrubí PVC, PP vč. směrových a výškových lomů; tvarovek; 

přírub; přírubových spojů; potrubních spojek; šroubení;  ostatního příslušenství 

(vodící tyče pro ponorné čerpadl0, patní koleno pro čerpadlo)

kpl 1102 700102 700

Kotvící materiál

Konzole, včetně krytky, patní příchytky, šroubů, hmoždinek, upevňovacích 

šroubů

kotvení potrubí po max 2m, armatury uchyceny vždy na 2 místech

délka konzole 300, 400mm

Materiál: nerez A4

ks 104904 900

Objímka s tlumící vložkou, dvoušroubová, materiál: nerez A4ks 204058 100

Montáž,demontáž, doprava

Kompletace na místě - montáž propojovacího potrubí , montáž technologie

tvarovky, armatury, montáž potrubí a technologie + dopravné. 

kpl1158 000158 000

CELKEM:942 366
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Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.Základní rozpočtové náklady

RZ00147#HLAVA III.RZ00147#!!1ROZ

Rozváděče

214 330,00 Kč

RZ00147#HLAVA III.RZ00147#!!2MS

Deblokační skříně

4 470,00 Kč

RZ00147#HLAVA III.RZ00147#!!3D

Provozní rozvod silnoproudu (PRS)

99 691,00 Kč

RZ00147#HLAVA III.RZ00147#!!4MAR

Měření a regulace (MaR)

16 530,00 Kč

RZ00147#HLAVA III.RZ00147#!!5ASŘ

Automatický systém řízení (ASŘ)

229 705,00 Kč

RZ00147#cenacelkemRZ00147#HLAVA III.

Celkem 564 726,00 Kč

HLAVA VI.Vedlejší náklady

RZ00147#HLAVA VI.RZ00147#!!V

Vedlejší náklady

81 000,00 Kč

RZ00147#cenacelkemRZ00147#HLAVA VI.

Celkem 81 000,00 Kč

RZ00147#cenacelkem

Celkem bez DPH 645 726,00 Kč

Rozpočet

Rozváděč RD1

Číslo položkyPopis položkyPočetMJJedn. cenaCelkem

RZ00147#10Oceloplechová skříň 1200x1000x300 kpmplet IP551KS25 550,00 Kč25 550,00 Kč

RZ00147#10EAT SVODIČ SPBT12-280/4 TYP1+2 12KA 280V 4P 1583311KS8 560,00 Kč8 560,00 Kč

RZ00147#10WM SVODIČ VPU III R 230V/6KV AC,  13516500001KS2 150,00 Kč2 150,00 Kč

RZ00147#10SCHN VARIO VYPÍNAČ NOUZ 3P 20A KOMPLET ČERVENÁ VCF011KS1 090,00 Kč1 090,00 Kč

RZ00147#10ST RELÉ E1PF400VSY01 HLÍDACÍ1KS2 060,00 Kč2 060,00 Kč

RZ00147#10AXI RELÉ HLÍDACÍ V2TF01 TEPLOTY PTC 24-240 VAC/DC 1 NO3KS1 680,00 Kč5 040,00 Kč

RZ00147#10ELK RELÉ HRH-5/UNI  HLADINOVE AC/DC 24-240V3KS1 340,00 Kč4 020,00 Kč

RZ00147#10EAT CHRÁNIČ KOMBI PFL7-13/1N/C/003 10KA 2635311KS3 720,00 Kč3 720,00 Kč

RZ00147#10Zás. 230V vestavna IP 551KS450,00 Kč450,00 Kč

RZ00147#10EAT JISTIČ PL7-16/C/3 10KA 2634091KS1 100,00 Kč1 100,00 Kč

RZ00147#10EAT JISTIČ PL7-6/B/3 10KA 2633861KS1 120,00 Kč1 120,00 Kč

RZ00147#10EAT JISTIČ PL7-6/C/1 10KA 2627011KS385,00 Kč385,00 Kč

RZ00147#10EAT JISTIČ PL7-4/C/1 10KA 2627002KS495,00 Kč990,00 Kč

RZ00147#10EAT JISTIČ PL7-4/B/1 10KA 26485011KS415,00 Kč4 565,00 Kč

RZ00147#10EAT JISTIČ PL7-2/C/1 10KA 2626993KS570,00 Kč1 710,00 Kč

RZ00147#10EAT JISTIČ PL7-13/C/1 10KA 2627031KS342,00 Kč342,00 Kč

RZ00147#10EAT KONTAKT POMOC ZP-NHK 2P 2484376KS1 020,00 Kč6 120,00 Kč

RZ00147#10SCHN TESYS SPOUŠTĚČ MOTOR TVS 2,5-4A GZ1E083KS1 570,00 Kč4 710,00 Kč

RZ00147#10SCHN TESYS KONTAKT POMOC 2Z GZ1AN203KS416,00 Kč1 248,00 Kč

RZ00147#10EAT STYKAČ VÝKON DILM9-10(24VDC) 9A 1Z 2767054KS1 620,00 Kč6 480,00 Kč

RZ00147#10OMRON ZDROJ S8VK-G060242KS2 640,00 Kč5 280,00 Kč

RZ00147#10EAT UPS ZDROJ 1/1FÁZE 850VA 5E 850I USB1KS3 650,00 Kč3 650,00 Kč

RZ00147#10FI RELÉ DIN/PS 24V DC 2P/8A 40.52.9.024.000032KS115,00 Kč3 680,00 Kč

RZ00147#10FI PATICE DIN 40/44/99.80 1P/2P BO 95.95.332KS153,00 Kč4 896,00 Kč

RZ00147#10FI SPONA 094.091.3 VARICLIP32KS10,00 Kč320,00 Kč

RZ00147#10SCHN HARMONY HLAVICE OTOČ 3POZ ČERNÁ ZB5AD311KS323,00 Kč3 553,00 Kč

RZ00147#10SCHN HARMONY DÍL SPOJOVACÍ ZB5AZ00911KS92,00 Kč1 012,00 Kč

RZ00147#10SCHN HARMONY KONTAKT SPÍN 1Z ZBE10133KS139,00 Kč4 587,00 Kč

RZ00147#10SCHN HARMONY NOSIČ ŠTÍTKŮ 30X50MM + ŠTÍTEK 18X27MM ZBY610215KS75,00 Kč1 125,00 Kč

RZ00147#10ELE SIGNÁLKA HIS-95 Y 24VAC/DC1KS215,00 Kč215,00 Kč

RZ00147#10ELE SIGNÁLKA HIS-95 G 24VAC/DC2KS215,00 Kč430,00 Kč

RZ00147#10ELE SIGNÁLKA HIS-95 Y 24VAC/DC1KS215,00 Kč215,00 Kč

RZ00147#10SM SVORKA WK  4/THSI 5 ... U SEDA SV. SELOS18KS114,00 Kč2 052,00 Kč

RZ00147#10SM SVORKA WK   4/U SEDA SV. SELOS113KS20,00 Kč2 260,00 Kč

RZ00147#10SM DESKA KONC. AP   2,5 - 4 SEDA SV.65KS9,00 Kč585,00 Kč

RZ00147#10SM DRŽÁK KONCOVÝ 35 ŠÍŘKA 8 MM Z5.522.8553.06KS22,00 Kč132,00 Kč

RZ00147#10WAP VÝVODKA PV-16, PG 16, IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr16351KS17,00 Kč17,00 Kč

RZ00147#10WAP VÝVODKA PV-11, PG 11, IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr16314KS14,00 Kč56,00 Kč

RZ00147#10WAP VÝVODKA PV-13,5 , PG 13,5 , IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr163442KS17,00 Kč714,00 Kč

RZ00147#10ELEM LIŠTA NUL. NSCH  6.5 X  9   1022KS435,00 Kč870,00 Kč

RZ00147#10ELEM DRŽÁK LIŠTY NUL. NSCHT 4    2784KS59,00 Kč236,00 Kč

RZ00147#10SM ER-TD 40 A 563740 ROZVODNY BLOK1KS735,00 Kč735,00 Kč

RZ00147#10Ostatní materiál1kpl18 300,00 Kč18 300,00 Kč

RZ00147#10Montář rozváděče1kpl72 000,00 Kč72 000,00 Kč

RZ00147#10Zkoušky rozváděče1kpl6 000,00 Kč6 000,00 Kč

RZ00147#!!1rozRZ00147#10

Celkem 214 330,00 Kč

Deblokační skříň MS12

Číslo položkyPopis položkyPočetMJJedn. cenaCelkem

RZ00147#12EST G GW44208 KRABICE NA OM. 240X190X 90, IP561KS550,00 Kč550,00 Kč

RZ00147#12WAP VÝVODKA PV-13,5 , PG 13,5 , IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr16341KS15,00 Kč15,00 Kč

RZ00147#12SCHN HARMONY HLAVICE TLAČ LÍC BÍLÁ ZB5AA11KS160,00 Kč160,00 Kč

RZ00147#12SCHN HARMONY HLAVICE TLAČ LÍC ČERNÁ ZB5AA21KS160,00 Kč160,00 Kč

RZ00147#12SCHN HARMONY DÍL SPOJOVACÍ ZB5AZ0092KS92,00 Kč184,00 Kč

RZ00147#12SCHN HARMONY KONTAKT SPÍN 1Z ZBE1011KS139,00 Kč139,00 Kč

RZ00147#12SCHN HARMONY KONTAKT SPÍN 1V ZBE1021KS142,00 Kč142,00 Kč

RZ00147#12SCHN HARMONY NOSIČ ŠTÍTKŮ 30X50MM + ŠTÍTEK 18X27MM ZBY61023KS75,00 Kč225,00 Kč

RZ00147#12ELE SIGNÁLKA HIS-95 G 24VAC/DC1KS215,00 Kč215,00 Kč

RZ00147#12SM SVORKA WK   4/U SEDA SV. SELOS5KS18,00 Kč90,00 Kč

RZ00147#12SM DRŽÁK KONCOVÝ 35 ŠÍŘKA 8 MM Z5.522.8553.02KS22,00 Kč44,00 Kč

RZ00147#12Ostatní materiál1kpl246,00 Kč246,00 Kč

RZ00147#12Montáž1kpl2 300,00 Kč2 300,00 Kč

RZ00147#!!2MSRZ00147#12

Celkem 4 470,00 Kč

D1.13_ČOV_elektro, MaR, ASŘTP
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Provozní rozvod silnoproudu

Číslo položkyPopis položkyPočetMJJedn. cenaCelkem

RZ00147#20ARK ŽLAB MERKUR 2 200/50 GZ L=2M  ARK-2111409KS650,00 Kč5 850,00 Kč

RZ00147#20ARK NOSNÍK NZM 200 GZ PRO ŽLAB 200/50, 200/100 ARK-21502018KS192,00 Kč3 456,00 Kč

RZ00147#20ARK ŽLAB MERKUR 2 50/50 GZ L=2M  ARK-2111105KS361,00 Kč1 805,00 Kč

RZ00147#20ARK NOSNÍK NZM 50 GZ PRO ŽLAB 50/50 ARK-21500510KS102,00 Kč1 020,00 Kč

RZ00147#20ARK SPOJKA SZM 1 GZ  ARK-21301040KS25,00 Kč1 000,00 Kč

RZ00147#20ARK SPOJKA SZM 4 GZ PRO VYTVÁŘENÍ KOLENA A T-KUSŮ ARK-21304020KS28,00 Kč560,00 Kč

RZ00147#20KO TRUBKA OHEB 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM 50M SV ŠEDÁ12M14,00 Kč168,00 Kč

RZ00147#20KO PŘÍCHYTKA 5325 LB PRO TR PLAST TM ŠEDÁ36KS8,00 Kč288,00 Kč

RZ00147#20KV CYKY-J  3 X   1,5  (C)100M26,00 Kč2 600,00 Kč

RZ00147#20KV CYKY-J  4 X   1,5  (B)45M44,00 Kč1 980,00 Kč

RZ00147#20KV CMSM  3G X 0,75  (C)80M23,00 Kč1 840,00 Kč

RZ00147#20KV CMSM  5G X 0,7510M39,00 Kč390,00 Kč

RZ00147#20KV JYTY-O  2 X 1  (D)55M19,00 Kč1 045,00 Kč

RZ00147#20KV JYTY-O  4 X 1  (D)30M34,00 Kč1 020,00 Kč

RZ00147#20KV JYTY-O  7 X 1  (D)85M54,00 Kč4 590,00 Kč

RZ00147#20BEC SVORKOVNICE EPS 1 S KRYTEM1KS429,00 Kč429,00 Kč

RZ00147#20KV H07V-K   6 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA)20M38,00 Kč760,00 Kč

RZ00147#20KV H07V-K   4 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA)15M24,00 Kč360,00 Kč

RZ00147#20DK KRABICE PLAST. 4-PÓL. ŠEDÁ 6455-12 P/26KS163,00 Kč978,00 Kč

RZ00147#20JBV Z 5518N-C02542 M ZÁS.1NÁS.,PRŮB.VÍČKO,POPIS,VARIANT+,MODRÁ, IP544KS298,00 Kč1 192,00 Kč

RZ00147#20EAT MODUL SL7-CB-FW, ZÁKLADNÍ PRO VERT. MONTÁŽ, VČ. VÍČKA, BEZŠROUB. SVORKY, 1711KS2 190,00 Kč2 190,00 Kč

RZ00147#20EAT MODUL SL7-BL230-R, S BLIK. SVĚTLEM, VČ. LED, 230/240VAC, IP66, ČERVENÝ, 17131KS3 380,00 Kč3 380,00 Kč

RZ00147#20EAT MODUL SL7-AP24, TRVALÝ/PŘERUŠ. TÓN, IP66, 24VAC/DC, 1712811KS2 910,00 Kč2 910,00 Kč

RZ00147#20Ostatní materiál1kpl7 880,00 Kč7 880,00 Kč

RZ00147#20Montáž1kpl52 000,00 Kč52 000,00 Kč

RZ00147#!!3dRZ00147#20

Celkem 99 691,00 Kč

Měření a regulace

Číslo položkyPopis položkyPočetMJJedn. cenaCelkem

RZ00147#30KV JYTY-O  2 X 1  (D)110M20,00 Kč2 200,00 Kč

RZ00147#30KV JYTY-O  7 X 1  (D)30M55,00 Kč1 650,00 Kč

RZ00147#30DK KRABICE PLAST. 4-PÓL. ŠEDÁ 6455-12 P/211KS160,00 Kč1 760,00 Kč

RZ00147#30Ostatní materiál1kpl1 720,00 Kč1 720,00 Kč

RZ00147#30Montáž MaR1kpl9 200,00 Kč9 200,00 Kč

RZ00147#!!4marRZ00147#30

Celkem 16 530,00 Kč

Automatický systém řízení

Číslo položkyPopis položkyPočetMJJedn. cenaCelkem

RZ00147#406AV2124-0GC01-0AX0 panel1KS46 820,00 Kč46 820,00 Kč

RZ00147#406ES7 214-1AG40-0XB0  procesor1ks31 400,00 Kč31 400,00 Kč

RZ00147#406ES7 222-1BH32-0XB0  16DI2ks12 800,00 Kč25 600,00 Kč

RZ00147#406ES7 223-1BH32-0XB01ks15 420,00 Kč15 420,00 Kč

RZ00147#406ES7231-4HF32-0XB0  8AI1ks18 300,00 Kč18 300,00 Kč

RZ00147#40INSYS-SRC-L300  GSM modem LTE1ks20 720,00 Kč20 720,00 Kč

RZ00147#40ISW-501T  switch1ks4 830,00 Kč4 830,00 Kč

RZ00147#40Propojovací kabely1kpl2 375,00 Kč2 375,00 Kč

RZ00147#40SW PLC1kpl28 410,00 Kč28 410,00 Kč

RZ00147#40SW displej1kpl21 900,00 Kč21 900,00 Kč

RZ00147#40SW GSM modem1kpl2 430,00 Kč2 430,00 Kč

RZ00147#40Zprovoznění manuál1kpl11 500,00 Kč11 500,00 Kč

RZ00147#!!5asřRZ00147#40

Celkem 229 705,00 Kč

Vedlejší náklady

Číslo položkyPopis položkyPočetMJJedn. cenaCelkem

RZ00147#50DPS1kpl22 000,00 Kč22 000,00 Kč

RZ00147#50Doprava, ubytování1kpl25 000,00 Kč25 000,00 Kč

RZ00147#50Revize1kpl9 000,00 Kč9 000,00 Kč

RZ00147#50Komplexní zkoušky1kpl9 000,00 Kč9 000,00 Kč

RZ00147#50Zkušební provoz1kpl16 000,00 Kč16 000,00 Kč

RZ00147#!!vRZ00147#50

Celkem 81 000,00 Kč
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Pozice.Popis položkyTypVýrobcem.j.Množství

Jedn. 

cena

CZK/m.j.

Celková 

cena

CZK

Ostatní služby

1

Individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění

Neobsahuje média nutné ke zprovoznění.

ks 120 00020 000

2

Zaškolení obsluhy

Zaškolení pracovníku určených k obsluze, předání dokumentace k obsluze

ks 115 00015 000

3

Návrh provozního řádu pro zkušební provoz

PŘ pro celou technologii dezinfekce infekčních vod

ks 124 00024 000

4

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

DSPS

PD nutná pro uvedení do zkušebního provozu / kolaudaci.

ks 135 00035 000

5

Technologický dohled 

nad 14 - tidenním ověřovacím provozem (4x odborný dozor na místě, v průběhu 14 dní)



ks 130 00030 000

CELKEM:124 000

Ústav molekulární genetiky AV ČR - Dekontaminace infekčních vod-  TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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HARMONOGRAM PRACÍ

→→→→→→

ASPředání staveniště

Přípravné práce

Zařízení staveniště

Bourací a výkopové práce

Hrubé stavební práce

Betonáže, statické úpravy

Stavba ocelové přístavby

Příčky

Podhledy

Podlahy

Malby

Osazení dveří

Dokončovací práce

ZTIDemontáže

Montáž rozvodů v základové kci

Montáž rozvodů v 1NP

Kompletace zařizovacích předmětů

Zkoušky

VZTDemontáže

Úprava VZT jednotek vč. nové dodávky

Hrubá montáž potrubí a zařízení

Izolace

Kompletace zařízení

Měření, zkoušky

UTCHDemontáže

Hrubá montáž potrubí a zařízení

Izoalce

Kompletace zařízení

Měření, zkoušky

SILNDemontáže

Úprava stávajících rozvodů

Hrubé nové rozvody

Kompletace

Měření, zkoušky

SLPDemontáže

Úprava stávajících rozvodů

Hrubé nové rozvody

Kompletace

Měření, zkoušky

MaRDemontáže

Úprava stávajících rozvodů

Hrubé rozvody

Kompletace

Zprovoznění, zkoušky

DEKONTMontáž zařízení

Zprovoznění zařízení, zkoušky

PlynyDemontáže

Montáž rozvodů

Montáž technologie

Kompletace

Zkoušky, revize

1.2.3. 12.4.5.6.9.7.8.

Zaregulování, provozní 

zkoušky, předávací 

dokumentace

MILNÍKY - POPIS

MĚSÍC

Ocelová konstrukce 

přístavku vč. opláštění a 

střechy, příčky 

jednostranně zaklopené

Hrubé rozvody EL, ZTI, 

MaR, VZT, UTCH, Plyny



Technologie 

dekontaminace a 

kompresorovny, osazení 

dveří

Bourací práce a 

demontáže



Rozvody kanalizace v 

základové konstrukci, 

úpravy VZT jednotek vč. 

dodání nových částí



10.11.
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