

**Smlouva o dílo na zřízení odvodňovacího žlabu před železničním
přejezdem
(dále jen „Smlouva“)**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384
Zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz
ID datové schránky: **uccchjm**
jako „objednatel“ na straně jedné

a

Název: **TERNI s.r.o.**
Sídlo: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
IČO: 426 34 296 DIČ: CZ42634296
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 4215
Zastoupena: Ladislav Hink, jednatelem společnosti
Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: **xj36xwj**
jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je zřízení odvodňovacího žlabu před železničním přejezdem P6439 ve Slavonicích. Podrobněji specifikováno v Příloze č. 1- Cenová nabídka zakázky.

II. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTA PLNĚNÍ

1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu od nabytí její účinnosti do 20.10.2024.
2. Místem plnění je železniční přejezd P6439, ul. Mařížská, Slavonice, TÚ Slavonice - Telč km 37,256, GPS 48.9960636N, 15.3462239E.
3. Zhotovitel je povinen vyrozumět a dohodnout se s určeným zaměstnancem objednatele: pí XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX o termínu zahájení prací.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla je stanovena ve výši 379 552,23 Kč bez DPH.

Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s plněním díla. Jednotlivé položky jsou uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem převzetí díla objednatelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být kopie předávacího protokolu. V záhlaví každého daňového dokladu (faktury) je nutno vždy uvést číslo této Smlouvy.
3. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz nebo datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dnů od jeho vystavení. V případě, že daná faktura nebude mít odpovídající náležitosti účetního nebo daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení s její splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Úroky z prodlení jsou stanoveny zákonnou úpravou.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daň nebo jím vystavený doklad bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

IV. VADY, JAKOST, ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškeré opravy na svůj náklad a na své nebezpečí. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není výrobcem stanovena jinak.
2. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. U všech staveb, kde vzniknou stavební či jiné odpady, bude zhotovitelem stavby vydána „Závěrečná zpráva odpadového hospodářství stavby“, která bude striktně dodržovat osnovu stanovenou v Příloze 2 dle Směrnice SŽ SM096. Zhotovitel stavby nebo opravy se zavazuje určenému zaměstnanci objednatele sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, osobních údajů, předmětu, účelu, ceně, hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nedojde-li k zveřejnění v registru smluv, není žádná smluvní strana oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS, pokud Zhotovitel písemně nespecifikuje údaje, jež považuje za obchodní tajemství.
4. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.
5. Smlouva může být ukončena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
6. Pokud nedojde ve stanovené lhůtě dle bodu II.1. této smlouvy k dokončení díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za provedení díla za každý

započatý den prodlení s odevzdáním dokončených prací objednateli. Smluvní pokuta bude naúčtována daňovým dokladem – fakturou.

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - se na něj nevztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
 - není osobou dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
 - že není osobou, jehož způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“),
 - není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků.
3. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou řídí občanským zákoníkem a obecně závaznými platnými právními předpisy.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz dohody o všech clancích této smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své podpisy.
7. Příloha č. 1- Rekapitulace stavby a soupis prací

Objednatel: 3.10.2024


Zhotovitel: 11.10.2024



Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

TERNI s.r.o.
Na Bělidle 4819/1b, 596 01 Jihlava
IČ 42634296

TERNI s.r.o.
Ladislav Hink
jedenatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 224075
Stavba: Slavonice přejezd

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.09.2024

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 42634296
DIČ: CZ42634296

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			379 552,23
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	379 552,23	79 705,97
	snížená 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			459 258,20

Projektant	Zpracovatel		
	TERNI Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava IČ: 42634296, DIČ: CZ42634296		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: 20.9.2024	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 224075

Stavba: Slavonice přejezd

Místo:

Datum:

20.09.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		379 552,23	459 258,20
2240751	Zřízení odvodňovacího žlabu před železničním přejezdem	379 552,23	459 258,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slavonice přejezd
Objekt: 2240751 - Zřízení odvodňovacího žlabu před železničním přejezdem

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:
 TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.09.2024

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 42634296
DIČ: CZ42634296

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		379 552,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	379 552,23 0,00	21,00% 12,00%	79 705,97 0,00
Cena s DPH		v CZK	459 258,20

Projektant

Zpracovatel

TERNI s.r.o.

Na Bělidle 4819/1b

IČ: 42634296, DIČ:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 20.9.2024

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slavonice přejezd
Objekt: 2240751 - Zřízení odvodňovacího žlabu před železničním přejezdem

Místo: Datum: 20.09.2024
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	379 552,23
HSV - Práce a dodávky HSV	318 052,23
1 - Zemní práce	21 212,19
4 - Vodorovné konstrukce	1 830,00
5 - Komunikace pozemní	11 521,60
8 - Trubní vedení	27 158,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 744,72
997 - Přesun sutě	201 814,05
998 - Přesun hmot	2 771,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	61 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slavonice přejezd
Objekt:

2240751 - Zřízení odvodňovacího žlabu před železničním přejezdem

Místo: Datum: 20.09.2024
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 379 552,23

D HSV Práce a dodávky HSV 318 052,23

D 1 Zemní práce 21 212,19

1	K	113107144	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm ručně	m2	6,000	625,00	3 750,00
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,250	1 060,00	1 325,00
3	K	122211101.1	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - urovnání dna pro osazení kanálu	m3	1,020	1 420,00	1 448,40
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,960	1 510,00	1 449,60
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	4,160	856,00	3 560,96
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,160	594,00	2 471,04
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,800	312,00	561,60
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	90,000	23,70	2 133,00
9	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,800	383,00	689,40
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,240	550,00	1 782,00
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,800	22,00	39,60
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,360	157,00	370,52
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,350	328,00	442,80
14	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,430	489,00	1 188,27

D 4 Vodorovné konstrukce 1 830,00

15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,000	1 830,00	1 830,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní 11 521,60

16	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 - ručně	m2	8,000	19,90	159,20
17	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 - ručně	m2	8,000	17,30	138,40
18	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - ručně	m2	8,000	576,00	4 608,00
19	K	577175119	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl. 90 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - ručně	m2	8,000	827,00	6 616,00

D 8 Trubní vedení 27 158,50

20	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	10,000	183,00	1 830,00
21	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	10,150	1 270,00	12 890,50
22	K	877350310	Montáž kolén na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	306,00	918,00
23	M	28617163	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15°	kus	3,000	515,00	1 545,00
24	K	877355122	Napojení kanalizačního potrubí na stávající propustek pod kolejiemi	kus	1,000	825,00	825,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	894811143	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	9 150,00	9 150,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							51 744,72
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	349,00	1 396,00
27	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	4,080	259,00	1 056,72
28	K	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	34,000	252,00	8 568,00
29	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	34,000	370,00	12 580,00
30	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	17,600	1 090,00	19 184,00
31	K	935923218	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	1,000	1 130,00	1 130,00
32	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	18,000	435,00	7 830,00
D 997 Přesun sutě							201 814,05
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	46,700	734,00	34 277,80
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 502,500	19,90	69 699,75
35	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	46,700	595,00	27 786,50
36	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	37,800	1 500,00	56 700,00
37	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,900	1 500,00	13 350,00
D 998 Přesun hmot							2 771,17
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	11,404	243,00	2 771,17
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							61 500,00
D VRN3 Zařízení staveniště							11 500,00
39	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - převoz strojů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
40	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
41	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
42	K	034403000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
43	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00
D VRN7 Provozní vlivy							50 000,00
44	K	072103011	Zajištění uzavírky a vypracování DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00