
 

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
 

Zpracování projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“ 

 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel:  Město Hlučín 
 se sídlem:                          Mírové náměstí 24/23, 748 01  Hlučín 
 zastoupené:  Mgr. Pavel Paschek, starosta města 
 IČ:   00300063 
 DIČ:   CZ00300063 
 Bankovní spojení:   XXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXX 
 Osoba oprávněná jednat 
 ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města 

ve věcech technických:  XXXXX 
 

dále jen objednatel 
 

2. Zhotovitel:  FAM Architekti, s.r.o. 
se sídlem:   Přístavní 1079/29, 170 00 Praha 7 
zastoupené:  MgA. Ing. Arch. Pavlem Nasadilem 
IČ:   27368688 
DIČ:   CZ27368688  
Bankovní spojení:   XXXXX 
Číslo účtu:   XXXXX 
Osoba oprávněná jednat MgA. Ing. Arch. Pavel Nasadil 
ve věcech smluvních: MgA. Ing. Arch. Pavel Nasadil 
ve věcech technických: XXXXX 
 

dále jen zhotovitel 

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci stavby s názvem „Revitalizace veřejného 

prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“ na základě koncepce návrhu předloženého 
v architektonicko urbanistické soutěži o návrh. Dílo bude provedeno v následujících stupních 
dokumentace: 

 
Pro celé řešené území: 
 
- územní studie + konzultace s dotčenými orgány a projednání veřejností. 
Pro část území v majetku města: 

 
- dokumentace pro územní řízení + inženýrská činnost spojená s projednáním (DÚR) 
- dokumentace pro stavební povolení + inženýrská činnost spojená s projednáním (DSP), včetně 

položkového rozpočtu a projektu veřejné zeleně (PVZ) 
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- projekt pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu (DPS) 
- autorský dozor (AD) 

 
2. Vymezení řešeného území pro zpracování územní studie: 

Rozloha řešeného území je cca 27 580 m2. Jedná se o část pozemku parc.č. 118, pozemek parc.č. 182, 
183, 184, 211, 212, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 215, 216/1, 219/2, 219/1, 4447/4, 4447/3, 4447/2, 
4447/6, část pozemku parc.č. 4447/1, část pozemku parc.č. 4486/1, 4447/5, 220/3,  216/8, 216/3, 217, 
216/10, 216/2, 216/11, 216/9, 220/2, 221/1, 221/2, 221/3, 220/1, 220/7, 220/6, 220/3, 220/4, 222/6, 
222/7,220/5 v k.ú. Hlučín. Všechny uvedené pozemky jsou v majetku města Hlučín. 

 
3. Vymezení řešeného území pro zpracování DÚR, DSP + VZP, DPS, AD: 

Rozloha řešeného území je cca 13 680 m2. Jedná se o část pozemku parc.č. 118, pozemek parc.č. 182, 
183, 184, 211, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 215, 216/1, 219/2, 219/1, 4447/4, 4447/3, 4447/2, 4447/6, část 
pozemku parc.č. 4447/1, část pozemku parc.č. 4486/1, část pozemku parc.č. 4447/5, část pozemku parc.č. 
220/3 v k.ú. Hlučín.  

 
4. Vymezení řešených území je uvedeno v příloze č. 1 SoD. Na základě výsledku projednání územní studie 

je objednatel oprávněn rozšířit území, pro které bude zpracována navazující projektová dokumentace. 
V tom případě bude s dodavatelem uzavřen dodatek ke smlouvě, zohledňující nový rozsah řešeného 
území. 
  

5. Inženýrskou činností se rozumí zajištění vyjádření dotčených orgánů a majitelů sítí vedoucí k získání 
Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a Stavebního povolení, a to včetně kompletních služeb 
spojených s řádným podáním žádosti o územní řízení a stavební povolení. 

 
6. Součástí provedení díla budou veškeré potřebné průzkumné práce nebo stavebně technické průzkumy a 

rozbory, potřebné pro řádné projekční práce ve všech dotčených stupních dokumentací, ověření 
stávajícího stavu a projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a zapracování jejich 
připomínek. Do celkové ceny za dílo budou zahrnuty náklady na geodetické zaměření řešeného území a 
hydrogeologický průzkum včetně posudku. Další průzkumy a rozbory budou v případě reálné potřeby 
poptány externě formou soutěže subdodavatelů, kterou v rámci koordinační činnosti obstará a zkoordinuje 
zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. 

 
III. 

Rozsah zpracovaní zakázky: 
 
1. Zhotovitel projektové dokumentace bude dodržovat předpisy a technické normy všeobecně platné v České 

republice, ujednání této smlouvy a bude se řídit pokyny objednatele.  
 

Projektová dokumentace bude zpracována ve 4 etapách: 
 

1. Územní studie + konzultace s dotčenými orgány a projednání s veřejností. Úprava územní 
studie na základě projednání – ÚS 
Územní studie prověří a upřesní koncepci využití území stanovenou v návrhu předloženého 
v architektonicko urbanistické soutěži vzhledem k požadavkům a omezením plynoucím 
z příslušných vyhlášek,  technických norem, skutečného zaměření terénu a průběhu inženýrských 
sítí, požadavkům dotčených orgánů státní správy, požadavkům správců dopravní a technické 
infrastruktury, vlastníků dotčených pozemků, veřejnosti a požadavkům zadavatele.  
 
Územní studie bude zpracována v souladu s § 30 odst. 4) stavebního zákona a poté, kdy pořizovatel 
schválí možnost jejího využití, bude vložena do evidence územně plánovací činnosti, čímž nabude 
účinnosti. Po zaevidování bude územní studie, sloužit dle § 25 stavebního zákona jako podklad pro 
stavební úřad při rozhodování v území.  
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Územní studie bude v souladu s § 158 stavebního zákona zpracována autorizovaným architektem dle 
zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
 
Územní studie bude obsahovat textovou a grafickou část a v dostatečném rozsahu bude 
dokumentovat navržené řešení.  
 
Textová část studie bude obsahovat zejména: 
- Popis urbanistického a architektonického řešení 
- Kapacity území - plochy veřejných prostranství, zpevněné plochy, plochy veřejné zeleně 
- Koncepci dopravy a inženýrských sítí 
- Koncepci uspořádání veřejné zeleně 
- Návrh koncepce mobiliáře a dalšího drobného vybavení veřejných prostranství 
- Orientační propočet investičních nákladů  
 
Grafická část studie bude obsahovat zejména: 
- Výkres širších vztahů, v měřítku 1:1000 až 1:2000 dokumentující zejména vazby na okolní 

zástavbu, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
- Hlavní urbanistický výkres, v měřítku 1:500, obsahující především hranici řešeného území, 

urbanistickou koncepci řešeného území, koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci 
uspořádání veřejné zeleně a umístění prvků městského mobiliáře. 

- 3D vizualizace architektonického řešení, jak z nadhledové, tak i lidské perspektivy, pro celé 
řešené území a bezprostředně navazující území. 

- Urbanistické detaily deklarující materiálové řešení – měřítko dle uvážení zhotovitele 
 

2. Dokumentace pro územní řízení – DUR  
+ Inženýrská činnost spojená s projednáním DUR 
Požadovaný rozsah DÚR je dán přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí DÚR dále bude: 
- Kladné projednání s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury 
- Orientační propočet nákladů. 
 

3. Dokumentace pro stavební povolení - DSP 
+ Inženýrská činnost spojená s projednáním DSP 
Požadovaný obsah DSP pro pozemní stavby je dán přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný obsah DSP pro dopravní stavby je 
dán přílohou č. 8 k vyhlášce č. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb.  
Součástí DSP dále bude: 
Kladné projednání s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury  
- Projekt veřejné zeleně (PVZ). V projektu bude provedená specifikace kácených a vysazovaných 

dřevin a rostlin. Bude uveden jejich druh a umístění. Projekt bude zpracován v souladu se 
Standardy AOPK a požadavky OPŽP. 

- Položkový rozpočet  
 

4. Projekt pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu DPS 
Požadovaný obsah DPS pro pozemní stavby je dán přílohou č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný obsah DPS pro dopravní stavby je 
dán přílohou č. 9 k vyhlášce č. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb. 
Součástí DPS dále bude: 
- Položkový rozpočet dle vyhlášky 230/2012 Sb. a výkaz výměr.  

 
Autorský dozor - AD 
Součástí zakázky bude provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby 
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IV. 
Další požadavky na zpracování zakázky/dokumentace 

 
1. Součástí zakázky/dokumentace bude provedení polohopisného a výškopisného zaměření řešeného území, 

a hydrogeologický průzkum včetně posudku. 
2. Zhotovitel zakázky bude dle potřeby koordinovat svou činnost s objednatelem na pracovních schůzkách, 

e-mailem i telefonicky. Minimálně proběhnou dvě pracovní schůzky během každé etapy. Připomínky 
zadavatele a dalších orgánů a institucí budou zhotovitelem do projektové dokumentace stavby doplněny. 

3. Objednatel zakázky se bude v případě potřeby účastnit terénních šetření. 
4. Územní studie bude projednána na veřejném projednání za účasti zhotovitele s vlastníky dotčených 

pozemků a s veřejností  
5. Územní studie a projektová dokumentace bude konzultována a kladně projednána se správci dopravní a 

technické infrastruktury a s příslušnými orgány státní správy. Výsledky jednání, vyjádření a stanoviska 
budou součástí dokladové části. 

6. Dokumentace bude zpracována nad digitální katastrální mapou, kterou poskytne objednatel. 
7. Dokumentace bude zpracována a předána objednateli: 

ÚS - ve dvou tištěných vyhotoveních 
DÚR - ve čtyřech tištěných vyhotoveních 
DSP – ve čtyřech tištěných vyhotoveních  
DPS - v šesti tištěných vyhotoveních 
Každá etapa (ÚS, DÚR, DSP, DPS) bude předána v elektronické podobě na CD, popř. DVD. Textová část 
bude předána ve formátu (*.docx) a (*.pdf). Výkresová část bude předána ve formátu (*.pdf). Část 
výkresové dokumentace DSP a DPS – koordinační situace bude předána v jednom z  uvedených formátu 
(*.dwg), (*.dgn) nebo (*.shp) v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak EastNorth, která bude dále 
sloužit pro účely technické mapy města a interního geoinformačního systému. 

8. V rámci stupně DPS požaduje objednatel zpracování oceněného a neoceněného výkazu výměr, který bude 
přiložen v písemné podobě do 2 vyhotovení PD, v 1 vyhotovení pak i v elektronické podobě ve formátu 
(*.xls) nebo (*.doc). 

9. Dokumentace bude dle druhu staveb a opatření zpracována v souladu s § 158 stavebního zákona 
autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotlivé výkresy a textové zprávy projektové dokumentace budou podepsány a opatřeny autorizačním 
razítkem osoby oprávněné vykonávat projektovou a inženýrskou činnost v daném oboru. 

10. Zhotovitel zapracuje na výzvu objednatele případné námitky a připomínky vznesené v rámci územního a 
stavebního řízení do projektové dokumentace v termínu do 30 dnů od obdržení výzvy objednatele. 
 

 
V. 

Doba a místo plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v etapách, a to v těchto lhůtách: 
 

1. etapa 
Územní studie určená k projednání s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí, vlastníky 
dotčených a přilehlých pozemků a veřejností.  
do 30 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo 

 
 
Úprava územní studie na základě projednání. 
do 30 kalendářních dní od předání pokynů k úpravě 
 
 
 
2. etapa 
Dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. vyjádření a stanovisek a jejich zapracování do DUR  
do 80 kalendářních dní od předání pokynů k zahájení další etapy 
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3. etapa 
Dokumentace pro stavební povolení, vč. vyjádření a stanovisek a jejich zapracování do DSP  
do 60 kalendářních dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí 
 
4. etapa 
Dokumentace pro provedení stavby 
do 45 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení 

                      
 
2. Části díla dle jednotlivých etap plnění je zhotovitel povinen předat objednateli ve lhůtách plnění dle odst. 

1. tohoto článku na Městském úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, odboru výstavby. 
3. Zhotovitel není v prodlení s plnění díla dle termínů jednotlivých etap dohodnutých v čl. III, pokud bylo 

prodlení způsobeno pouze správci dopravní a technické infrastruktury nebo příslušnými orgány státní 
správy. 

4. O předání každé jednotlivé části díla dle jednotlivých etap plnění bude sepsán předávací protokol, který 
podepíšou obě smluvní strany (osoba k tomu oprávněná za objednatele a osoba k tomu oprávněná za 
zhotovitele). Na předávacím protokolu, objednatel uvede případné vady a nedodělky. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle článku č. III. a IV jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je bez jakýchkoliv vad a nedodělků. O předání 
díla bude sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany (osoba k tomu oprávněná za objednatele a 
osoba k tomu oprávněná za zhotovitele). 

6. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu dle čl. VI. této smlouvy. 
 
 

VI. 
Cena za dílo 

 
1. Cena za zpracování projektové dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

 

   cena bez DPH (Kč) cena s DPH (Kč) 

1. etapa 
Územní studie     

250 000 302 500 

2. etapa   
Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR  

250 000 302 500 

3. etapa 
Dokumentace pro stavební povolení  DSP + 
PVZ 

302 000 365 420 

4. etapa 
Dokumentace pro provedení stavby DPS 

255 000 308 550 

Autorský dozor AD 40 000 48 400 

CELKEM 1 097 000 1 327 370 

 
2. V ceně za dílo dle bodu č. III. a IV. jsou obsaženy veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla 

(veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nutné pro řádné provedení díla). Do celkové ceny za 
dílo budou zahrnuty náklady na geodetické zaměření řešeného území a hydrogeologický průzkum včetně 
posudku.  

3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovená v souladu s příslušnými platnými právními předpisy 
VII. 

Platební podmínky 
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1. Zálohu na cenu za dílo nebude objednatel zhotoviteli poskytovat. 
2. Cena za dílo bude hrazena po částech dle jednotlivých etap plnění a to na základě dílčích faktur 

vystavených zhotovitelem. Cena za etapy ÚS a DPS bude uhrazena vždy po předání a převzetí čistopisu 
příslušné části díla, cena za etapu AD bude uhrazena po ukončení jeho provádění. 
Úhrada ceny v rámci etap DÚR a DSP bude vždy rozdělena na dvě části. 90% ceny za příslušnou etapu 
bude uhrazeno vždy po předání a převzetí příslušné části díla. Zbývajících 10% ceny za příslušnou etapu 
bude uhrazeno po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, jehož je dokumentace podkladem.   

3. Splatnost faktur činí 30dní od jejich doručení objednateli. 
4. Úhrada faktur bude provedena na číslo účtu uvedené na příslušné faktuře. 
5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 

příslušného zákona obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název zakázky, 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 

        g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
 h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
  i) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

6. Neúplné či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny, aniž by na jejich základě byla 
provedena úhrada, k provedení opravy. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti faktury. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury, lhůta splatnosti začíná nově plynout doručením této 
faktury objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnost, že se stal nespolehlivým plátcem dle § 
106a zák. č. 235/2004 Sb., nebo že správce daně proti němu vede příslušné řízení o tom, že bude 
stanoveno, že je nespolehlivým plátcem; dále je povinen neprodleně oznámit objednateli, že se vůči němu 
vede insolvenční řízení, exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí. 

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uhradit za zhotovitele správci daně příslušnou daň 
z přidané hodnoty za zdanitelné plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., 
tj. je oprávněn zaplatit část smluvní ceny, která odpovídá dani z přidané hodnoty namísto zhotoviteli 
přímo správci daně. Pokud objednatel toto právo zvláštního způsobu zajištění daně využije, neprodleně to 
písemně oznámí druhé smluvní straně. Tato případná úhrada daně z přidané hodnoty ze zdanitelného 
plnění za provozovatele zdanitelného plnění přímo správci daně dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., bude 
oběma smluvními stranami považována za splnění závazku objednatele zaplatit příslušnou část smluvní 
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty provozovateli dle této smlouvy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí smluvní cenu pouze a jedině na účet zhotovitele, který 
je ke dni, kdy objednatel poukáže peněžní prostředky, tj. dá příkaz k úhradě smluvní ceny nebo její 
příslušné části ze svého účtu na účet druhé smluvní strany, zveřejněn příslušným správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

10. Pohledávku vzniklou na základě této smlouvy či uskutečněného zdanitelného plnění může zhotovitel 
postoupit třetí osobě pouze a jedině za předpokladu předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
VIII. 

Podklady pro zpracování: 
 

1. Podklady předané v rámci architektonicko urbanistické soutěže o návrh. 
 
 
 
 
 

IX. 
Záruční doba 
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1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a bude mít po 
stanovenou dobu (záruční doba) vlastnosti sjednané v této smlouvě. 

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě.    
3. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doby činí 2 roky a počíná běžet předáním díla.  
4. Po uplynutí záruční doby má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu díla zhotovitel 

porušením své povinnosti. 
5. Vady díla je objednatel povinen písemně (e-mailem, v papírové podobě) oznámit zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění (reklamace). 
6. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem uplatněnou (reklamovanou) vadu bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od obdržení písemné reklamace, a je povinen ji odstranit 
bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů po obdržení písemné reklamace.  

 
X. 

Smluvní pokuty 
 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každý započatý kalendářní 
den prodlení s předáním díla (jeho části) 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení při nedodržení termínu odstranění vady v rámci reklamace, stanoveného v čl. IX. této 
smlouvy 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení při nedodržení termínu pro zapracování námitek a připomínek do projektové dokumentace, 
stanovený v čl. IV. odst. 10 této smlouvy. 

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den 
prodlení s úhradou ceny za dílo, resp. její části. 

5. Právo objednatele, resp. zhotovitele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti druhé smluvní 
strany, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není dotčeno. Výše náhrady škody není limitována výší 
smluvní pokuty. 

 
XI. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout předmět díla třetí osobě.   
2. V případě zániku závazku zhotovitele provést dílo před řádným splněním (řádným dokončením a 

předáním předmětu díla objednateli) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednateli 
nedokončené dílo (část díla, kterou do zániku závazku provedl) včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
 

XII. 
Závěrečné ustanovení 

 
1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny 
podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 
dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že obsah smlouvy je určitý a jim srozumitelný, že 
smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. 
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá v pořadí. 
7. O uzavření Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Hlučína na své 72. schůzi konané dne 26.6.2017 pod 

bodem usnesení č. 72/2a). 
 
Přílohy: 

- Soutěžní návrh  
- Harmonogram prací 
- Vymezení řešeného území 

 
 
 
 
 
 
V Hlučíně dne 28.6.2017     V Praze dne 27.6.2017   
    
 
 
 
 
 
……………………………..     ………………………………… 
Město Hlučín       FAM Architekti, s.r.o. 
Mgr. Pavel Paschek, starosta     MgA. Ing. Arch. Pavel Nasadil, jednatel 
Objednatel       Zhotovitel 
  


