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S M L O U V A   O   D Í L O 
 
Smluvní strany: 
 

Název: Obec Čížkov 

Zástupce objednatele: Martin Třeštík, starosta obce 

Sídlo: Čížkov 28, 335 64 Čížkov  

IČ: 00256536 

DIČ: CZ00256536 

Telefon: +420 724 160 792 

E-mail: starosta@obec-cizkov.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

Název: ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

Spisová značka v obchodním rejstříku: C 32379 

Statutární zástupce/osoba oprávněná 
za dodavatele: 

Milan Hacker, jednatel 

IČ, DIČ: 04852427, CZ04852427 

Tel.: +420 373 749 801 

E-mail: fakturace@roadfin.cz 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“) 
Objednatel nebo Zhotovitel dále též jen „Smluvní strana“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“): 
 

I.  

Z Á K L A D N Í   Ú D A J E   O   D Í L E 

 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit stavbu s následujícími 

parametry: 
 
Název stavby: Rekonstrukce lesní cesty (dále jen „Lesní cesta“). 
 
Místo stavby: Pozemek par. č. 1545/1 k.ú. Čížkov u Blovic a pozemek parc.č 1550/1 
k.ú. Čížkov u Blovic, na který se napojuje sjezd z lesní cesty. 
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P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele dílo 
specifikované v čl. I. této Smlouvy, a to v souladu s Projektem (dále jen „Dílo“). 
Projekt tvoří nedílnou součást této Smlouvy, ač není její přílohou. Nedílnou 
součást této Smlouvy (nikoli však její přílohu) dále tvoří též výkaz výměr 
(položkový rozpočet), který Zhotovitel předložil Objednateli v rámci své nabídky 
na realizaci Díla (dále jen „Výkaz výměr“). V případě rozdílů mezi obsahem této 
Smlouvy a obsahem Projektu nebo Výkazu výměr má přednost ujednání 
obsažené v této Smlouvě. V případě rozdílu mezi obsahem Projektu a obsahem 
Výkazu výměr má přednost Výkaz výměr. 

2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí. Za výsledek činností 
provedených třetími osobami Zhotovitel odpovídá Objednateli stejně, jako by je 
provedl sám. 

3. V ceně Díla, která je uvedena v čl. IV. této Smlouvy, jsou zakalkulovány veškeré 
náklady na úplnou realizaci Díla, a to zejména:  

a) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, 
b) daně a cla, 
c) provozní i komplexní vyzkoušení Díla. 

4. Dílo se považuje za dokončené, je-li prosté vad a nedodělků a Objednateli je 
umožněno jej za podmínek uvedených v této Smlouvě převzít. Objednatel se 
zavazuje Dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho 
provedení, za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné podklady, prohlídky a přejímky, 
spojené s prováděním Díla (stavby), popřípadě požadované orgány státní správy. 

 

II.  

    T E R M Í N Y   P L N Ě N Í   A   O R G A N I Z A C E    S T A V B Y 

1. Práce na zhotovení Díla je Zhotovitel povinen zahájit do 15 (patnácti) dnů ode 
dne, v němž tato Smlouva nabude v souladu s jejím čl. XVI. odst. 1. účinnosti. 

2. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo dokončit a předat jej Objednateli nejpozději do 
30.11.2025. Tento termín může být po dohodě Smluvních stran změněn. 

 

III.  

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Maximální cena za provedení Díla (stavby) a dalších činností Zhotovitele 
v rozsahu čl. II. této Smlouvy vychází z jednotlivých položek Výkazu výměr a činí:  

 2 516 616,00 Kč (slovy: dvamilionypětsetšestnácttisícšestsetšestnáctkorunčeských) 

bez DPH. DPH v zákonné výši, tj. 21%, činí 528 489,00 Kč (slovy: 

pětsetdvacetosmtisícčtyřistaosmdesátdevětkorunčeských). Cena včetně DPH činí 
3 045 106,00 Kč (slovy: třimilionyčtyřicetpěttisícstošestkorunčeských). 
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Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů. Pokud však 
bude jakákoliv část ceny za Dílo podléhat režimu přenesení daňové povinnosti 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), je Zhotovitel na toto plnění 
povinen vystavit samostatný daňový doklad. Daňový doklad musí v takovém 
případě obsahovat náležitosti podle § 29 Zákona o DPH s poznámkou „daň 
odvede zákazník“. Pokud Zhotovitel chybně vystaví daňový doklad včetně daně z 
přidané hodnoty, přestože měl být uplatněn režim přenesení daňové povinnosti 
ve vazbě na § 92a Zákona o DPH, odpovídá Objednateli za případně 
způsobenou škodu (sankce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve 
znění pozdějších předpisů) a za správcem daně doměřenou DPH. 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude Objednatelem uhrazena podle 
skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem, cena Díla 
však nepřesáhne maximální cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy. 
Zjišťování rozsahu plnění Díla bude prováděno soupisem provedených prací a 
dodávek v členění dle Výkazu výměr, s uvedením jednotkové ceny, množství a 
výsledné ceny za příslušnou položku.  

3. Zhotoviteli vzniká právo vyfakturovat Objednateli cenu za Dílo dnem, kdy 
Objednatel v souladu s čl. III. odst. 3. této Smlouvy protokolárně převezme od 
Zhotovitele řádně dokončené Dílo prosté vad a nedodělků. Tento den se stává 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Daňový doklad bude vyhotoven ve dvou stejnopisech a doručen do sídla 
Objednatele. Doložen bude všemi v průběhu realizace Díla pořízenými soupisy 
provedených prací potvrzenými Objednatelem.  

5. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 (třicet) dnů od data jeho vystavení, nikoli 
však dříve než 5. (pátý) pracovní den po doručení daňového dokladu Objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele.  

6. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu Zákona o DPH a dále musí obsahovat tyto údaje: 
 - identifikační údaje Zhotovitele, tzn. jméno, sídlo, údaj o zápisu Zhotovitele 

v příslušném rejstříku, IČ, DIČ, bankovní spojení,  
 - název stavby,  
 - předmět Díla, 
- cenu Díla v Kč, 
 - číslo daňového dokladu, 
 - fakturovanou částku, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost daňového 

dokladu.  

7. V případě, že daňový doklad nebude vystaven oprávněně, či nebude obsahovat 
náležitosti a přílohy (zejména soupisy provedených prací) uvedené v této 
Smlouvě nebo v příslušných právních předpisech, je Objednatel oprávněn vrátit 
ho Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti 
dnem vystavení opraveného či oprávněně vystaveného daňového dokladu. 
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8. Na základě této Smlouvy nebudou poskytovány Objednatelem finanční zálohy na 
zaplacení ceny Díla. 

 

V. 

Z M Ě N Y   D Í L A   A   J E H O   C E N Y  

1. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné výhrady k Projektu a Výkazu výměr. 
Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby ani prodloužení termínu 
dokončení Díla z důvodu chybné interpretace Projektu, Výkazu výměr či 
jakýchkoliv jiných podkladů vztahujících se k Dílu.  

2. Práce, které nejsou předmětem této Smlouvy, provedené Zhotovitelem bez 
písemného souhlasu Objednatele a v rozporu s odst. 1 tohoto článku nebo 
v rozporu s Projektem a písemnými pokyny Objednatele nebude Objednatel 
Zhotoviteli povinen hradit a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele výsledek 
takových prací na své náklady odstranit. 

3. V případě, že: 

a) Objednatel bude po Zhotoviteli požadovat práce, které nejsou předmětem 
Díla, 

b) Objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu Díla, 

c) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření této 
Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu Díla, 

d) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
Objednatelem Zhotoviteli pro účely realizace Díla (nebudou odpovídat 
geologické údaje apod.), 

uzavřou Smluvní strany poté, co se dohodnou na podmínkách změny předmětu 
Díla a jeho ceny, písemný dodatek k této Smlouvě, v němž budou veškeré 
dohodnuté podmínky zachyceny. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy 
ve Výkazu výměr (položkovém rozpočtu), bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce ve Výkazu výměr. V případě změn u prací, 
které nejsou uvedeny ve Výkazu výměr, nesmí stanovené ceny překročit 
maximální ceny cenové soustavy ÚRS/RTS. 

Změnami dle tohoto odst. 3. čl. V. této Smlouvy nesmí dojít k podstatné změně 
práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

 

VI. 

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne, 
v němž tato Smlouva nabude v souladu s jejím čl. XVI. odst. 1. účinnosti. 
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil se 
stavem staveniště.  
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2. Objednatel při předání staveniště předá Zhotoviteli veškeré doklady, které 
Zhotovitel dosud nemá k dispozici a jsou nezbytné k realizaci Díla. Doklady budou 
Zhotoviteli předány v jednom vyhotovení formou předávacího protokolu, 
podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na 
vzájemnou součinnost při realizaci Díla, jak jsou tyto dány platnými právními 
předpisy a touto Smlouvou. 

4. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět Smlouvy bez vad 
a nedodělků a za zhotovené Dílo zaplatí cenu ve výši a způsobem podle článku 
IV. této Smlouvy. 

 

VII. 

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve 
sjednaném termínu. Kvalita provedení Díla bude odpovídat Projektu. Veškeré 
materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly 
platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a Projektu. Zhotovitel je 
povinen před zahájením prací na Díle zkontrolovat technickou část Projektu a 
další předané dokumentace k Dílu a upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků Projektu a dalších předaných dokumentů k Dílu včetně návrhů na 
jejich odstranění a specifikace dopadů na předmět a cenu Díla předá Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu Objednateli.  

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, výchozími 
podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy (zejména z kontrolních dnů a ve 
stavebním deníku), dohodami smluvních stran uzavřenými při plnění této 
Smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.   

3. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti 
dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen snížit vzniklá omezení a rušivé zásahy do 
užívání Lesní cesty na technologicky nezbytnou míru co do rozsahu těchto 
omezení a zásahů, tak i do doby jejich trvání, a veškeré případné škody (např. 
promáčení apod.) okamžitě vlastním nákladem odstraní.  

4. Zhotovitel je povinen k okamžitému zjednání nápravy jakéhokoli závadného stavu 
způsobeného prováděním Díla nebo v souvislosti s ním, který by sám o sobě 
nebo v souhrnu s jinými skutečnostmi zasahoval kdykoli v průběhu provádění Díla 
do právem chráněných zájmů Objednatele. 

5. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou mu Objednatelem a s požadavky Objednatele. Na 
staveništi musí být dodržovány bezpečností a hygienická pravidla, jakož i veškeré 
další související právní předpisy. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru Objednatele. Nejpozději do 10 (deseti) dnů po 
skončení stavební činnosti Zhotovitel staveniště vyklidí, tzn. odstraní z Lesní 
cesty veškeré zbytky stavebního materiálu a stavební techniku a uvede do 
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původního stavu prostor, který sloužil jako zařízení staveniště, pokud takový 
prostor stavebník při stavební činnosti užíval. Dokud nebude staveniště řádně 
vyklizeno, není Objednatel povinen Dílo převzít.  

6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady Projektu, o kterých věděl 
nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo mohl zjistit. 

7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu zápisem do stavebního deníku a 
telefonicky oznámit Objednateli jemu známé skutečnosti, které mu brání nebo 
budou bránit v řádném a včasném provedení Díla. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru Objednatele a 
autorského dozoru projektanta. 

9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace Díla pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 500 000,-Kč 
s maximální spoluúčastí do výše 1% pojistného plnění. Podmínky plnění mohou 
obsahovat pouze standardní výluky z pojištění.  

10. V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za dodržování všech pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jako „BOZP“) a požární ochrany 
(dále také jako „PO“) svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné osoby 
vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně 
proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na 
staveništi. 

 

VIII. 

Ř Í Z E N Í   S T A V B Y, S T A V E B N Í   D E N Í K, 

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Stavbyvedoucím díla je pracovník Zhotovitele, který zabezpečuje zejména tyto 
činnosti: 
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho 

poddodavatelů (podzhotovitelů), 
b) vystavuje daňové doklady za provedené práce, včetně příslušných příloh, 
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a Díla Objednateli, 
d) zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník 
podle běžných zvyklostí, tj. zejména v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a jeho 
prováděcími předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů), do kterého bude pověřený pracovník 
Zhotovitele zaznamenávat veškeré podstatné údaje týkající se Díla. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. 
Deník bude v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin k dispozici zástupci 
Objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Objednatel je povinen sledovat 
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obsah zápisů ve stavebním deníku a k zápisům je oprávněn připojovat svá 
stanoviska. Stavební deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, první kopii 
obdrží Objednatel, druhou Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii 
denních záznamů odděleně od originálu tak, aby ji měl v případě ztráty originálu 
k dispozici.  

3. Mimo Zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný 
zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele, zástupce projektanta 
pověřený autorským dozorem. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
oprávněná osoba Zhotovitele v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně, není-li 
z objektivních důvodů možné provést zápis v daný den, tak může učinit 
následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Je 
zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj 
vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení stavebního deníku končí dnem 
úplného dokončení Díla a jeho předáním Objednateli. 

4. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo 
projektanta, je povinen do 5 (pěti) pracovních dnů připojit k záznamu svoje 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li 
odpovědný zástupce Objednatele s obsahem zápisu, který provedl Zhotovitel, 
zapíše svůj nesouhlas do stavebního deníku do 5 (pěti) pracovních dnů 
s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

5. Zhotovitel je povinen, zejména za účelem provádění kontroly činnosti Zhotovitele 
související se zhotovením Díla, umožnit přístup na staveniště Objednateli, jím 
určenému zástupci, autorskému dozoru, technickému dozoru, pracovníkům 
orgánů veřejné moci, případně dalším osobám určeným Objednatelem. Všechny 
uvedené osoby se pohybují na stavbě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou 
povinny dodržovat předpisy o bezpečnosti práce.  

6. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla. 
Na žádost Objednatele musí Zhotovitel podat stanovisko k jednotlivým aspektům 
nebo k celkovému stavu věcí.  

7. Zápis ve stavebním deníku, podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem nebo 
technickým dozorem Objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je 
podkladem pro případné smluvní úpravy, avšak neznamená změnu Smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předat při přejímacím řízení Díla Objednateli originál 
stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

IX. 

P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu Díla Objednateli způsobem stanoveným touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, osvědčení, zpráv a 
protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy nebo vydanými 
rozhodnutími státních orgánů.  
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Dále Zhotovitel připraví k předání Objednateli zejména tyto doklady: 
- stavební deník (originál), 
- soupis provedených prací dle čl. IV. odst. 2. této Smlouvy, 
- veškeré další dokumenty nezbytné k řádnému užívání Díla. 

Veškeré dokumenty musí být předloženy v originále a výhradně v českém jazyce. 

3. K převzetí dokončeného Díla vyzve Zhotovitel Objednatele neprodleně po 
řádném dokončení Díla a vyklizení staveniště, a to způsobem uvedeným v čl. XV. 
této Smlouvy.  

4. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla do 5 (pěti) pracovních 
dnů ode dne, v němž k němu bude Zhotovitelem vyzván. K předání a převzetí 
Díla je Objednatel povinen přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
a autorského dozoru. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany „protokol o 
předání a převzetí Díla“, který bude obsahovat prohlášení o převzetí či nepřevzetí 
Díla, soupis případných vad a nedodělků, základní technické údaje, konstatování 
kvality provedených prací, provedení Díla v požadovaném rozsahu a 
v požadovaném termínu a seznam předané dokumentace. V protokole o předání 
a převzetí Díla smluvní strany současně potvrdí předání a převzetí veškerých 
dokumentů a věcí nezbytných pro řádné užívání Díla. 

5. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné vady a nedodělky 
Díla. 

7. V případě, že Dílo má vady uvedené v zápisu, nebo pokud Objednateli nebyly 
předány veškeré požadované dokumenty, je Zhotovitel povinen veškeré zjištěné 
vady odstranit na svůj náklad a chybějící dokumenty Objednateli předat s tím, že 
proběhne nové předávací řízení. Do doby řádného odstranění všech vad a 
předání veškeré požadované dokumentace se Dílo nepovažuje za řádně 
ukončené a předané, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

X. 

O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo podle této Smlouvy je zhotoveno podle 
podmínek Smlouvy, a že Dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti 
obvyklé. 

2. Záruční doba na Dílo je 60 měsíců ode dne řádného předání celého Díla 
Objednateli ve smyslu čl. IX. této Smlouvy a dodržování dalších podmínek užívání 
Díla dle této Smlouvy. Celým Dílem se rozumí veškeré provedené práce 
a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či 
poddodavateli (podzhotoviteli). Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku 
neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany Objednatele (uživatele) a 
zásahem třetích osob. 
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3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji Objednatel uplatní písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co škodu zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční 
doby, a to způsobem uvedeným v čl. XV. této Smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnost materiálu, 
věcí a technologických postupů uvedených v Projektu. Zhotovitel neodpovídá za 
škodu, která měla původ v povaze materiálu, věcí a technologických postupů 
použitých na stavbu na žádost Objednatele, jestliže Objednatele upozornil na 
jejich nevhodnost a Objednatel na jejich použití přesto trval. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly na Díle v důsledku jeho 
nesprávného užívání.  

6. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za 
jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad Díla, za které odpovídá 
Zhotovitel, v záruční době je Objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, 
písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XV. této Smlouvy existenci těchto 
vad Zhotoviteli oznámit, přičemž Zhotovitel je povinen reklamované vady Díla 
bezplatně odstranit. Práce na odstranění reklamované vady Díla je Zhotovitel 
povinen zahájit nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku nahlášení vady 
Objednatelem, přičemž je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však od 40 (čtyřiceti) dnů od okamžiku nahlášení vady Objednatelem, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a technologické postupy to umožňují; 
pokud technologické postupy neumožňují odstranit vadu v uvedené lhůtě a 
smluvní strany se nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě 
přiměřené charakteru vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu, kterou vůči 
němu v záruční lhůtě uplatní Objednatel, novým výkonem nebo dodatečnou prací, 
a to na své náklady. Pokud Zhotovitel uplatněnou vadu v termínu výše 
stanoveném neodstraní, má Objednatel právo tuto odstranit sám (prostřednictvím 
třetích osob) na náklady Zhotovitele, aniž by tím byla dotčena práva Objednatele 
vůči Zhotoviteli, zejména pak práva ze záruky. Současně s tím může Objednatel 
uplatnit na Zhotoviteli náhradu škody mu vzniklé. 

8. Na opravenou část Díla se vztahuje nová záruční doba v délce 12 měsíců po 
převzetí řádně opraveného Díla Objednatelem. 

9. Způsobil-li Zhotovitel ať úmyslně či z nedbalosti závadu, která má za následek 
vznik škody, je tento povinen o tom neprodleně informovat Objednatele s tím, že 
za vzniklou škodu ručí neomezeně. 

 

XI. 

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY, ÚROK Z PRODLENÍ 

1. Pokud nebude Dílo dokončeno ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 2. této Smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla 
za každý započatý den prodlení. 

2. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu Díla ve lhůtě dle čl. X. odst. 7. této 
Smlouvy, vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 
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0,1% z ceny Díla za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele 
s odstraněním reklamovaných vad má Objednatel vedle vyúčtování smluvní 
pokuty právo pověřit odstraněním vad třetí osoby na účet Zhotovitele.  

3. Smluvní strany se dohodly, že žádným ujednáním o smluvních pokutách dle 
tohoto čl. XI. této Smlouvy není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti v rozsahu, v němž 
škoda převyšuje smluvní pokutu. Objednatel má tedy vždy právo požadovat po 
Zhotoviteli vedle kterékoli smluvní pokuty dle tohoto čl. XI. této Smlouvy též 
náhradu celé vzniklé škody přesahující smluvní pokutu a Zhotovitel je tak vždy 
povinen celou vzniklou škodu přesahující smluvní pokutu Objednateli nahradit. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, 
jakož i případnou pohledávku z titulu náhrady škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, 
která přísluší Zhotoviteli dle této Smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené 
s Objednatelem. 

5. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do 15 (patnácti) 
kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty Zhotoviteli, a to 
na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo jiným způsobem 
stanoveným Objednatelem v příslušné výzvě. 

6. V případě prodlení Objednatele se zaplacením úplně a řádně vystaveného 
daňového dokladu je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, minimálně však 0,015% 
z dlužné částky za každý den prodlení.  

 

XII. 

V Y Š Š Í   M O C 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy 
v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a 
neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření 
příslušných správních orgánů na území České republiky. Za vyšší moc se 
nepovažují nepříznivé povětrnostní podmínky. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o 
dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.  

4. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožným vlivem okolností vyšší moci, 
strana, která se bude okolností vyšší moci dovolávat, tuto skutečnost bez prodlení 
oznámí druhé straně; totéž platí i pro případ ukončení působnosti okolností vyšší 
moci. 
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XIII. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1. Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě poskytnuté Objednatelem zjištěné 
nedostatky neodstraní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit a zároveň je 
oprávněn zajistit jejich odstranění jiným subjektem na náklady Zhotovitele. Stejný 
postup je Objednatel oprávněn zvolit i v dalších případech popsaných níže 
v tomto článku.  

2. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy zjistí, že dochází 
k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně Zhotovitele, 
nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či 
došlo ze strany Zhotovitele k porušení závazků podle této Smlouvy, stanoví 
Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že Zhotovitel 
neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může Objednatel od Smlouvy 
odstoupit. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení 
ustanovení této Smlouvy Zhotovitelem došlo opakovaně.  

3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu 
delší než 14 dnů, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud: 
a) příslušným soudem bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany či byl 

zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 
b) nastane vyšší moc uvedená v článku XII. této Smlouvy, kdy dojde 

k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu 
delší než 60 (šedesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze Smlouvy, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace. 

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 4 tohoto článku je každá 
smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

6. Pokud některá ze smluvních stran uplatní právo odstoupit podle tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od 
Smlouvy, jehož správnost stvrdí svými podpisy. Protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy, 
stav nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedené části Díla. V případě, 
že se smluvní strany na finanční hodnotě provedené části Díla neshodnou, 
nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem.  

7. Vzájemné peněžité pohledávky smluvních stran vzniklé do dne odstoupení od 
Smlouvy podle tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento 
zápočet provede Objednatel. 

8. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to 
způsobem uvedeným v čl. XV. této Smlouvy.  
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9. Odstoupením se tato Smlouva, vyjma ustanovení čl. XI., ruší ke dni, kdy bylo 
písemné vyhotovení odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od 
Smlouvy tak nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních pokut a 
na náhradu škody. 

10. V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

XIV. 

O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

1. Vlastníkem Díla je od okamžiku zahájení prací na zhotovení Díla podle této 
Smlouvy Objednatel.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, 
že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob. 

 

XV. 

U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í 

1. Veškerá korespondence, oznámení či jiná sdělení podle této Smlouvy budou 
provedena písemně a musí být doručena druhé smluvní straně osobně nebo 
zaslána doporučenou poštovní službou se zajištěním písemného potvrzení 
odesílateli prokazujícím dodání zásilky příjemci (doporučená zásilka s dodejkou) - 
dále jen „Doporučená poštovní služba“ - nebo kurýrní službou na adresu sídla 
objednatele a sídlo dodavatele. 

 

 

XVI. 

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Objednatel hodlá hradit část ceny Díla (konkrétně 80% ceny Díla) z dotace 
poskytnuté mu Státním zemědělským intervenčním fondem ze Strategického 
plánu SZP na období 2023-2027 (dále jen „Dotace“). Tato Smlouva nabývá 
účinnosti 1.8.2025, pouze však v případě, uzavře-li Objednatel Dohodu o 
poskytnutí dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem, na základě níž 
bude Objednateli Dotace poskytnuta (dále jen „Dohoda se SZIF“). 

2. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné jen formou písemných, 
oboustranně odsouhlasených dodatků k této Smlouvě. 
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4. Tuto Smlouvu lze ukončit též dohodou smluvních stran. Při takovém ukončení 
Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména 
si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení 
Díla a místo provedení Díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle této 
Smlouvy. Zánikem Smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
smluvní pokuty podle této Smlouvy, ani právo na náhradu způsobené škody. 

5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou 
prohlášeny za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstane zbytek 
ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu 
ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a Smluvní strany se zavazují, že neplatné, 
neúčinné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve 
smyslu této Smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 
(dva) obdrží Objednatel a 2 (dva) Zhotovitel. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že část obsahu této Smlouvy je určena 
Projektem a Výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy (ač nikoli 
její přílohou). 

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy včetně jejích příloh 
řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 
 

V Čížkově dne 02.10.2024             Ve Vejprnicích dne 02.10.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………   ………………………………………… 
         Objednatel                               Zhotovitel 
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