
Smlouva o dílo č. 
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 
řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném 

znění (dále též „OZ"), konkrétně ustanoveními ý 2586 a následujícími. 

Smluvní strany: 

1. 

Název: město Blovice 

Sídlo: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 

IČ: 00256455 

Zastupuje ve věcech smluvních: 
— 

Bc. Robert Zelenka, starosta města 

dále jen „objednatel" 

a 

2. 

Název: VSW PROFI s.r.o. 

Sídlo: Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČ / DIČ: 14110539 /CZ14110539 

Zastupuje ve věcech smluvních: Ondřej Sláma 

Telefon, e-mail: 

Zastupuje ve věcech technických: 

Telefon, e-mail: 

dále jen„zhotovitel" 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

Smlouvu o dílo(dále též „SoD") 

Článek I. 
Předmět SoD 

Předmětem této SoD je zhotovení díla: „Arboristické ošetření dřevin — park Cecima, I. 
etapa".Specifikace díla: Předmětemakce jsou služby - arboristické zásahy na 172 vybraných 
dřevinách dle standardů AOPK v parku Cecima v k.ú. Blovice.Předmět veřejné zakázky přesně 
specifikuje tato SoDaVV. 

Článek II. 
Doba pinění 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této SoD provést dílo v následujících termínech: 

Předání a převzetí místa pinění: bez zbytečného odkladu po uzavření SOD 

Zahájení pinění: Nejpozději do 1.10.2024 

Termín dokončení prací a vyklizení 
místa pinění: 

nejpozději do 30.11.2024 

2. Zahájení díla je podmíněno předáním místa pinění 
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Článek III. 
Cena za dílo 

I . Cena za provedení díla v rozsahu této SoD činí: 

Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

iCena celkem 942 607,00 197 947,46 1 140 554,46 

Článek IV. 
Platební podmínky, smluvní pokuty 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny 1 x měsíčně na základě 
vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při 
předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za 
dílčí pinění. Součástí každé faktury za dílčí pinění bude soupis skutečně provedených činností 
schválený technickým dozorem stavebníka. 

3. Smluvní splatnost všech faktur za dílo bude 30 (třicet)kalendářních dnů ode dne vystavení. 

4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních 
dokladůpožadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPI I v platném znění. 
Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při 
předání a převzetí staveniště. 

6. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této SoD, je zhotovitel 
povinen neprodleně oznámit před jejich realizací objednateli. 

7. Náklady nad rámec této SoD dle předchozího bodu tohoto článku mohou být zhotoviteli 
uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za 
provedení díla nad rámec této SoD nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady 
objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit. 

8. Za nespinění termínu pinění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu10.000 Kč 
jednorázově a dále ve výši 0.05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
smluvní pokuty. 

9. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění smluvní 
pokuty. 

Článek V. 
Záruční doba 

L Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů. pro které jejich výrobce 
nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o spinění. předání a převzetí díla. 

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. 
Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. 
O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 
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4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu SoD, nahradí zhotovitel 
objednateli novým, bezvadným piněním. 

Článek VI. 
Součinnost a poN innosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

2. Pro spinění předmětu této SoD poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

3. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce tohoto článku neovlivní 
kvalitu pinění předmětu této SoD, může se však projevit v prodloužení termínu pinění. Na 
takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně 
s návrhem nového termínu pinění. 

4. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních 
služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne 
s objednatelem. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 
jen se souhlasem objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro pinění SoD. Stavební deník musí být 
trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si 
může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat 
a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

10. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce. případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li 
stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD do stavebního deníku. musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní 
dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. 

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole. může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 
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toto odkrytí provést na náklady objednatele.Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací. opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla. která má být 
zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní. je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele. 

12. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem 
do stavebního deníku. 

13. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel 
se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zpinomocněného 
zástupce. Zpinomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor stavebníka nad 
prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací díla. 

14. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce. pokud odpovědný zástupce zhotovitele 
není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících 
na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele. 

15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zpinomocněný 
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem stavebníka. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

16. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 

17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je 
předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje 
a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. 

18. Změny projektové dokumentace, resp. soupisu prací, jsou možné pouze po předchozím 
odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 

19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného 
souhlasu objednatele. 

20. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v piném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. 

21. Zhotovitel v piné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na 
staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 
předpisů a norem bezpečnostních. hygienických. požárních a ekologických. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů. zejména zákona 
Č. 262/2006 Sb.. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 
Sb.. o zaměstnaností, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
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zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na pinění zakázky podílejí a bez ohledu 
na to, zda jsou práce na předmětu pinění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. 

23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné pinění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné pinění se považuje piné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
pinění poskytnutá k pinění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní pinění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

24. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu pinění SoD na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí pinění piněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů. 

25. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 

pinění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnaností a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci. a to vůči všem osobám, které se na pinění veřejné zakázky podílejí; pinění 
těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na pinění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na 
veřejnou zakázku. 

26. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 

27. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonemjeho činnosti ve výši nejméně 50 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
pinění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat 
Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy. 

28. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo 
za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady 
o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů). 

29. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající 
z této SoD na třetí osobu. 

Článek VII. 
Odevzdání a převzetí díla 

1. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. 

2. Zhotovitel spiní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli. 

3. Objednatel spiní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel 
nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky. ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Jestliže dílo vykazuje tyto vady, budou zachyceny v předávacím 
protokole s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu předávacího 
protokolu v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě. že 
dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. 
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4. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem jejich zaplacení. Odpovědnost za škody a ztráty. které vzniknou na stavebních 
materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí. nese zhotovitel do okamžiku 
protokolárního převzetí díla objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) pracovních dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 
(čtrnácti)kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. 

Článek VIII. 
Platnost a účinnost SoD 

1. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. 

2. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí 
objednatel. 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení neupravená touto SoD se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, 
zejména OZ v platném znění (občanský zákoník). zákonem č. 541/2020 Sb.. o odpadech, ve 
znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a dopinění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 

Změny a dopinění této SoD jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody 
obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany si ujednaly. že smluvní vztah vzniklý dle této SoD bude vykládán výhradně 
podle obsahu SoD, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena 
jednou stranou druhé straně před uzavřením SoD. Pro odstranění pochybností smluvní strany 
výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto SoD. současně 
vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 OZ. 

4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li 
to možné. pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je 
obecný soud objednatele. v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla 
převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou 
obchodním tajemstvím vymezeným v OZ. 

7. Tato SoD se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž smluvní strany obdrží po jednom 
vyhotovení. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz 
čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 
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V Blov icích dne 27.9.2024 

Bc. Robert Zelenka 
starosta města Blovice 
za objednatele 

Ondřej Sláma 
jednatel společnosti VSW PROFI s.r.o. 
za zhotovitele 
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SLEPY VÝKAZ VÝMĚR 

Akce. Arboristicke zásahy město Blovice 

Katastrální území. Blovice 

Objednatel: Město Blovice 

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 

IČO: 00256455 

DIČ: CZ00256455 
Datum: SRPEN 2024 
Vypracoval: VSW Profi s.r.o. 

Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň 1 

IÉO: 14110539 
DIČ CZ14110539 

Položka 
Množství 

celkem 
Jednotková 

cena v Kč 
Celkem v Kč 

Sazba 
DPH 

Celkem vč. 
DPH 

Zdravotní řez - Řez stromu s plochou do 50 m2 9 ' 1105,43 9948,83 21% 12038,08 
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 51-100 m2 62 1690,65 104820,30 21% 126832,56 

Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 101-200 m2 69 3251,50 224353,50 21% 271467,74 
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 201-300 m2 5 4492,15 22460,75 21% 27177,51 
Zdravotní řez - Řez stromu s plochou 301-400 m2 r  1 5178,30 5178,30 21% 6265,74 

Lokální redukce - Řez stromu s plochou do 50 m2 1 1105,43 1105,43 21% 1337,56 
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 51-100 m2 40 1638,63 65545,20 21% 79309,69 

Lokální redukce - Rez stromu s plochou 101-200 m2 49 2457,95 120439,31 21% 145731,56 
Lokální redukce - Řez stromu s plochou 201-300 m2 4 3277,26 13109,04 21% 15861,94 

Obvodová redukce/ stabilizace sekundámí koruny - Rez stromu s plochou 51-100 m2 3 3446,33 10338,98,. 21% 12510,16 

Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu $ plochou 101-200 m2 5 5462,10 27310,50 21% 33045,71 

Obvodová redukce/ stabilizace sekundární koruny - Řez stromu s plochou 301-400 m2 1 10534,05 10534,05 21% 12746,20 

Vazby v korunách - Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o 
nosnosti 21-40 kN 

45 6437,48 289686,38 21% 350520,51 

Kácení postupné s přetažením, průměr kmene na pařezu 41-50 cm 2 8388,23 16776,45 21% 20299,50 

Kontrola provozní bezpečnosti stromu 8 1000,00 8000,00 21% 9680,00 

Kontrola provozní bezpečnosti stromu jednoduchou tahovou zkouškou 1 5000,00 5000,00 21% 6050,00 
Redukce torsa stromu na polovinu výšky , 1 8000,00 8000,00 21% 9680,00 

Cena celkem bez DPH 942 607,00 Kč 

Cena celkem s DPH 1 140 554,46 Kč 
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