Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. Ob¢anského zakoniku &. 89/2012 Sh

¢l 1
Smluvni strany

Objednatel:
Hlavni mésto Praha
se sidlem: Marianské nameésti 2

110

01 Praha 1

I1CO: 00064581
DIC: CZ00064581
Zastoupené: Pavlem Chrbolkou na zakladé plné moci ze dne 11.11.2022

Liga — servis s.r.o.
Jungmannova 11
110 00 Praha 1

Zhotovitel:

JES8, s.r.o.
Paskova 54

156

00 Praha 5 - Zbraslav

ICO: 06072411
DIC: CZ06072411

2.1..

¢LII
Piedmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace a dodavky na stavbé:

Porevizni oprava a prava elektroinstalace suterénnich prostor v objektech Malé namésti ¢.p. 3-7, Praha 1
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Piedmét dila je v rozsahu vykazu vymér a cenové nabidky firmy JES, s.r.o., ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila cenu uvedenou v ¢l. V. této smlouvy a zhotovené dilo
pievzit.

Objednatel prohlasuje, ze k pfedmétnym prostoram ma upraven smluvni vztah tak, Zze zhotovitelem dila
nebudou dotéena prava tietich osob.

Soucasti dodavky je dodavka materialt a vyrobku dle odsouhlasené projektové dokumentace ve standardu v
cenovych a kvalitativnich relacich piislusnych pro trh v Ceské republice.

Provadéné dilo je vlastnictvim objednatele a nebezpeci Skod na ném az do doby konecného predani nese
zhotovitel.

¢l i

Stavenisté

StaveniSt€m se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci, nebo jinym

dokumentem, pro stavbu a pro zafizeni staveniste.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenist¢ nejpozdéji deset dni pfed zahdjenim praci, pokud se strany
nedohodnou jinak. Od okamziku pfedani za né&j zhotovitel nese plnou zodpovédnost.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveniSté¢ s rozmisténim a trasou pfipadnych podzemnich
vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zpiisobem pielozit nebo ochranit, aby v pribéhu provadeni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveni$ti pofadek a Cistotu a je povinen odstraiiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho ¢innosti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v piipade potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Objednatel ma pravo nezahdjit piejimaci fizeni dila neni-li na stavenisti pofadek, zejména usporadany zbyly
material, nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pii stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 14ti dnt po odevzdani a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té a upravit jej
tak, jak urcuje projektova dokumentace. Pokud stavenisté¢ v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej



3.8.

4.1.

neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,
- K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné, a to az do vyklizeni staveniste.

Objednatel pieda zhotoviteli pfipojna mista vody a energii, potiebnych pro zhotoveni dila. Naklady na
odebrané energie v souvislosti s provadénim dila jdou k tizi zhotovitele.

¢l. IV

Doba a misto predani
Zhotovitel provede dilo dle pfedmétu této smlouvy a pteda jej objednateli bez vad a nedodélkid, jez by
branily fadnému uzivani a provozu, zpisobem dohodnutym v ¢l. VII této smlouvy:

4.2. Zahajeni realizace: 15.10.2024
Dokongéeni realizace: 18.12.2024
4.3. Lhita vystavby se prodluzuje pouze v piipadé, Ze okolnosti branici fadnému vykonu praci lze oznalit za
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vys$§i moc. Povétrnostni vlivy béhem lhity vystavby, se kterymi se muselo pocitat, nejsou divodem pro
prodlouzeni této lhity vystavby.

Terminy plnéni se prodluzuji o dobu, po kterou nemtize zhotovitel pokracovat v provadéni dila v disledku
nesplnéni povinnosti stanovenych touto smlouvou objednatelem.

LV
Odména za dilo a jeji splatnost

Smluvni cena za dilo je dohodnuta ve vysi:

Nabidkova cena bez DPH 534.623,90 K¢
DPH 21 % 112.271,02 K¢
Nabidkova cena vé. DPH 646.894,92 K¢

Cena za dilo je stanovena propoctem a je nejvySe pripustna.

Cenu za dilo se objednatel zavazuje splatit takto:

a) Objednatel neposkytuje zalohu
b) Dil¢i faktury budou vystaveny do 90% smluvni ceny

c) Konec¢na faktura po dokonceni dila v¢. odstranéni pfipadnych vad a nedodélka
Splatnost faktur je 14 dni od predani objednateli

Zhotovitel se zavazuje vyuctovat cenu dila nejpozdéji do 30ti dnii po piedani a prevzeti dila a po odstranéni
ptipadnych vad a nedodélku dle predavaciho protokolu.

Provedené prace, které vykazuji ziejmé vady, ptipadné jinak neodpovidaji této smlouvé, nebudou zhotoviteli
uhrazeny. V pfipadé, Ze objednatel ma pochybnosti o kvalité provedené prace, je opravnén pozdrzet Gthradu
do doby, nez zhotovitel prokaze soulad s podminkami této smlouvy.

Smluvni cena mize byt prekro¢ena pouze pii vyskytu neptedvidanych skuteénosti po odsouhlaseni
objednatelem.

¢L VI
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel preda a objednatel pievezme provedené a dokoncené dilo v rozsahu piedaného projektu. O
pfedani a prevzeti sepisi obé smluvni strany zapis, kde zejména uvedou soupis ptipadnych zjisténych vad a
nedodélktt a dohodnou terminy jejich odstranéni. Zhotovitel predlozi k pfejimce doklady o zkouskach a
revizich, vyzadovanych podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢.262/1992 Sb., kterym se méni a dopliiuje
zakon €.50/1976 Sb., ve znéni zakona ¢.103/1990 Sb. vyzadovanych stavebnim ufadem ke kolaudacnimu
fizeni. Rovnéz zhotovitel pfeda doklady o jakosti a kompletnosti dodavek pro stavbu, véetné vyrobki
zabudovanych, atesty dodavek, osvédcéeni, zaruéni listy atd.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnt predem, kdy bude dilo pfipraveno k
pievzeti.

Nedokoncené dilo neni objednatel povinen pievzit, stejné jako dilo obsahujici vady a nedodé€lky branici
uzivani.

¢l. VII
Zaruky

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila po dobu 36 mésici. U specialnich dodavek piejima zhotovitel
zaruku za jakost shodnou s poskytovanou zarukou téchto dodavateld.
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7.2. Vyskytnou-li se v priibéhu zaruéni doby na dile vady podléhajici zaruce, je objednatel povinen tyto vady
pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady
popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mtze objednatel uvést své pozadavky jakym
zptsobem pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje finan¢ni nédhradu.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15ti dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli zda
reklamaci uznava, jakou lhlitu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodt reklamaci neuznava.

7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za véas uplatnénou.

7.5. Pro odstranéni vad a nedodélkil je objednatel povinen umoznit zhotoviteli pfistup do objektu v dohodnutych
terminech.

7.6. Odstranéné vady a nedodélky je zhotovitel povinen objednateli piedat. Pro tuto pfejimku se pouziji
pfiméfené ustanoveni ¢1.VI této smlouvy.

¢l. VIII

Majetkové sankce

8.1. Pokud zhotovitel bude v prodleni s kone¢nym ptedanim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1% z celkové ceny dila za kazdy zapocaty tyden prodleni.

8.2. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad a nedod¢lkli z ptejimaciho fizeni ¢ini 500,- K¢ za kazdou
vadu a nedodélek a kazdy den prodleni az do dne, kdy tyto vady a nedodélky, pfi nesplnéni v dohodnutém
terminu, budou odstranény. Lhiity k odstranéni vad a nedod€lka budou stanoveny v zapise o piedani a
prevzeti dila.

8.3. Smluvni pokuta za vadné plnéni ¢ini 0,1% z celkové ceny dila za kazdou opravnénou vadu za kazdy
zapocaty meésic prodleni. Tuto smluvni pokutu vSak zhotovitel neplati, jestlize oznamenou vadu uzna a
bezplatné ji odstrani do 30ti dnti po uplatnéni reklamace nebo sjedna ve stejné lhité dohodu s objednatelem
o pfiméfené sleve.

8.4. Smluvni pokuta za pozdni placeni zaloh a faktury se sjednava ve vysi 0,5% z dluzné ¢astky za kazdy tyden
prodleni.

8.5. Nebezpeci skody na zhotoveném dile nese zhotovitel od okamziku prevzeti stavenisté do predani a prevzeti
dokonceného dila objednateli. Toto se tyka i dotéen¢ho pozemku a nemovitosti na ném.

8.6. Zptuisobi-li n¢kterd ze smluvnich stran druhé stran¢ skodu porusenim povinnosti z této smlouvy ¢i z obecn¢
zavazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vysi nahrady Skody stran¢ poskozené do 30ti dnd od
doruceni pisemného vycisleni $kody. Pfipadné spory ohledné odpovédnosti za Skodu, pfipadné€ o vysi
Skody budou strany fesit nejprve  smirnym zpusobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil,
muize se kterakoliv ze stran obratit na soud.

8.7. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo ucastniki smlouvy na nadhradu vzniklé skody.

¢l IX

Odstoupeni od smlouvy

9.1.Smluvni strany se dohodly, Ze krom¢& divodi uvedenych v obchodnim zakoniku mize objednatel odstoupit
od této smlouvy jesté jestlize zhotovitel podstatnym zptisobem nebude plnit harmonogram praci
odsouhlaseny obéma stranami a na pisemnou vyzvu objednatele neucini do 30ti dnii opatieni k odstranéni
zjiSténych nedostatkd.

9.2.Dojde-li ke zruSeni smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli pouze prace skute¢né vykonané podle projektu a
zabudovany materidl. Zhotovitel na vlastni néklady zajisti zakonzervovani stavby v rozsahu
odpovidajicimu dobé nezbytné nutné k zajisténi nahradniho zhotovitele, pokud dojde ke zruSeni smlouvy z
davodu na stran¢ zhotovitele.

9.3.Pokud objednatel nedoda projektovou dokumentaci, nebo stavebni povoleni v terminu dohodnutém v bodé
3.2. nebo v terminech sjednanych dodatkem k této smlouve, je zhotovitel opravnén upravit (prodlouzit)
termin pfedani dila o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodleni s piedanim provadéci
projektové dokumentace. Pokud toto prodleni bude vétsi jak 90 dnt, je zhotovitel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Chce-li tak u¢init, musi objednateli nejpozdéji do deseti dnti ode dne kdy prodleni
objednatele dosdhlo 90 dnii pisemné oznamit, Ze tohoto svého prava vyuziva, jinak se ma za to, Ze tohoto
svého prava nevyuziva.

9.4. V pripadé vyssi moci je opravnéna kterakoli ze stran po pfedchozim pisemném upozornéni provadéni praci
pozastavit. Pokud ve 1hité do 60ti dnli nebudou znovu vytvofeny podminky pro plnéni pfedmétu smlouvy,
uplynutim této lhity smlouva kon¢i. Vyrovnani v tomto piipadé bude provedeno dle provedenych praci .



¢l. X
Zv1astni ujednani

10.1.Zhotovitel umozni vstup na stavenisté opravnénym technickym pracovnikiim objednatele a jeho povéienych
zastupc.

10.2.Zhotovitel je povinen ode dne pifevzeti stavenisté vést o pracich které provadi stavebni dennik, do které¢ho
budou denné zapisovany vsechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o casovém
postupu praci a jejich jakosti. Povinnost vést stavebni dennik kon¢i dnem odevzdani a pfevzeti praci.

10.3.Dojde-li pii realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicich z
podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliki nebo

roz$ifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak
podle jim navrhovanych cen a ptedlozit tento soupis objednateli, nebo jeho zastupci pro véci
technické k odsouhlaseni, Teprve po
jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich tthradu. Toto ustanoveni neplati, hrozi-li

nebezpeci z prodleni.

10.4.Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikiim, nebo rozsifeni pfedmétu dila na
zéklad¢é pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, na jehoz
zéklad¢ zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li tieba a pozadované zmény oceni podle jednotkovych
cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen a o téchto
zménach uzaviou ob& smluvni strany Dodatek ke smlouvé ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu
terminu piedani dila.

10.5.Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci.

10.6.Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

10.7.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skody zptisobené porusenim povinnosti zhotovitele.

10.8.0Objednatel jmenuje ke dni zahajeni stavebnich praci svého zastupce ve funkci technického dozoru
objednavatele, kompetentniho za objednatele projednavat se zhotovitelem zmény a dopliky, které v
prubéhu dila nastanou s vyjimkou smluvnich vztaht dle této smlouvy. Za zhotovitele bude opravnén
jednat s objednatelem jmenovany pracovnik, ktery bude jmenovan rovnéz ke dni zahajeni praci. Jména
zmocnénych pracovniki budou uvedena ve stavebnim deniku. Autorsky dozor bude zajistovat generalni
projektant.

10.9.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tfi pracovni dny pifedem ke kontrole provedenych stavebnich
¢innosti, jejichz kvalitu neni mozno zkontrolovat po ukonceni dila. Jde piedevsim o pfevzeti izolaci proti
vod¢, armatury pied betonazi, kanalizace pfed zasypanim ¢i zazdénim atd. V pfipadé, ze zhotovitel tento
zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni dodateéné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.

¢L.XI

Zavérena ustanoveni
11.1.Tato smlouva mize byt zménéna ¢i doplnéna pouze na zakladé smluvnich stran formou dodatku k této
smlouvé podepsaného ob&éma stranami.
11.2. Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran.
11.3. Na pravni vztahy touto smlouvou zalozené a ji vyslovné neupravené se vztahuji pfislusna ustanoveni
obcanského a obchodniho zakoniku.
11.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrZi po jednom vyhotoveni.

V Praze dne: 24.09.2024

Za objednatele Za zhotovitele
Pavel Chrbolka
Na zékladé plné moci ze dne 11.11.2022



