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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
uzavřená ve smyslu § 2430 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Příkazce: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1,530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou -vedoucíodboru majetku a 

investic MmP
Zastoupený ve věcech technických: -technikem odd. investic a 

technické správy odboru majetku a investic MmP;
tel: 466 859 215, e-mail:

IČO: 002 74 046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen příkazce či investor nebo objednatel)

a

Příkazník: Ing. Jiří Bakeš
Se sídlem: 538 31 Medlešice
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:
Tel:
IČO: 45975817 DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Chrudim 
číslo účtu:
(dále jen příkazník)

I. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce provést jeho jménem, na jeho účet a za úplatu tuto 
činnost:

MŠ Dražkovice - přístavba - technický dozor investora

Jedná se o zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby „MŠ Dražkovice - 
přístavba“.

Rozsah činností příkazníka je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Technický dozor investora při 
realizaci stavby bude prováděný po celý průběh realizace stavby, včetně během kontrolní 
prohlídky stavby, a to až do převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zároveň je vyžadována i účast 
příkazníka v komisi při výběrovém řízení na zhotovitele stavby „MŠ Dražkovice - přístavba“.
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Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za řádně provedenou činnost dle této smlouvy 
úplatu dle čl. ll. této smlouvy.

3. Příkazce na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah
a způsob provedení činností.

4. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Odměna příkazníka

1. Dohodnutá smluvní základní úplata činí:

Výkon technického dozoru investora - celkem bez DPH 108.000,- Kč
DPH 21%22.680,- Kč

CELKEM včetně DPH 130.680,- Kč

Slovy: jednostotřicettisícšestsetosmdesát korun českých včetně DPH

Podrobný popis ceny je uveden v nabídce příkazníka v příloze č. 2 této smlouvy. Změna výše 
ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami 
v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za technický dozor může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méněprací na základě požadavku příkazce anebo v případě, že příkazník 
realizuje činnost dle této smlouvy pomocí menšího množství stanovených hodin a činností 
souvisejících s výkonem technického dozoru, než předpokládala cenová nabídka, jenž je 
přílohou této smlouvy; v takových případech je příkazník povinen na výzvu příkazce uzavřít 
s příkazcem dodatek ke smlouvě,

b) skrytých překážek místa, kde má být činnost dle této smlouvy provedena ve smyslu 
ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být 
činnost příkazníka provedena se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v 
povaze místa, které nemohly být příkazníkovi předem známé ani při vynaložení odborné péče 
při převzetí místa, kde má být činnost příkazníka provedena nebo které vyvstaly až následně v 
souvislosti s činností příkazníka a příkazník je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být činnost provedena.

K ceně za provedení technického dozoru bez DPH bude příkazník účtovat DPH (daň z přidané 
hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
příkazce a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě, opatřeného 
elektronickým podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty také veškeré další náklady příkazníka.
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III. Doba plnění

1. Termín zahájení činnosti: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak

2. Termín ukončení činnosti: do převzetí stavby bez vad a nedodělků a pravomocného
kolaudačního rozhodnutí stavby

IV. Místo a způsob plnění

1. Místem plnění je prostor stavby „areál MŠ Dražkovice č.p. 146, 533 33 Pardubice“.
2. O dokončení činností dle čl. I. odst. 1 bude pořízen písemný protokol, dílčí skutečnosti 

budou zdokumentovány dle povahy věci.

V. Platební podmínky

1. Příkazce nebude poskytovat příkazníkovi zálohy.
2. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny díla dle čl. II. této 

smlouvy bude příkazníkovi placena dílčími platbami na základě měsíčního plnění služeb, 
max. do výše sjednané smluvní ceny, na základě příkazníkem vystavených faktur 
s vyznačenou splatností 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 
dokladu příkazci.

3. Obě strany této smlouvy přitom předpokládají dobu provádění většiny činností příkazníka 
v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy od nabytí účinnosti této smlouvy, a to až do převzetí 
stavby bez vad a nedodělků.

4. Předpokladem pro úhradu závazků z této smlouvy je faktura (daňový doklad), který musí mít 
předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy doručená faktura neobsahuje veškeré 
náležitosti, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, je příkazce oprávněn fakturu do data 
splatnosti vrátit příkazníkovi k opravení a nová lhůta splatnosti začne běžet prokazatelným 
doručením nové bezvadné faktury příkazci.

5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
6. Požadavkem příkazce je, aby faktury byly příkazníkem přednostně zasílány do datové 

schránky příkazce ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na 
adresu: . Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, 
která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu příkazce či předat osobně na 
podatelnu v sídle příkazce.

posta@mmp.cz

7. Příkazník prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není 
nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude 
Statutární město Pardubice příkazníkovi hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH 
bude odvedeno místně příslušnému správci daně příkazníka.

8. Příkazce provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet příkazníka uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, příkazce uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
příkazníkovi až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí 
lhůty stanovené příkazcem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
příkazníka.
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VI. Povinnosti příkazníka

1. Příkazník jako osoba vykonávající technický dozor objednatele, musí být oprávněnou 
osobou, která musí na požádání předložit oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky (inženýrská činnost v investiční výstavbě nebo poradenská a 
konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků nebo architektonické a 
inženýrské činnosti a související technické poradenství), a to vše v neověřené kopii.

2. Příkazníka může na základě písemného zmocnění zastupovat třetí osoba, pokud však tato 
poruší jakýkoliv závazek, vyplývající z této příkazní smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako 
by závazek porušil on sám a nese tak odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

3. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej upozornit na 
zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Příkazník je 
rovněž povinen upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu 
pokynů příkazce. V případě že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 
neodpovídá příkazník za případnou škodu takto vzniklou.

4. Příkazník je povinen provádět činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy poctivě a včas a dle 
ujednání příkazní smlouvy a informovat příkazce o stavu obstarávaných věcí a vyžadovat 
jeho pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. Od příkazcových pokynů se 
příkazník může odchýlit, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas.

5. Příkazník se zavazuje při výkonu své činnosti postupovat v souladu s platnou legislativou 
České republiky, zajistit předmět této příkazní smlouvy s odbornou péčí, profesionálním 
přístupem a zodpovědností a postupovat v souladu se zájmy příkazce.

6. Příkazník vyzve pověřeného zástupce příkazce k účasti na všech důležitých jednáních a 
vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým věcem.

7. Příkazník předloží příkazci závěrečnou zprávu o realizaci činností souvisejících s touto 
smlouvou, a to po skončení provádění činností.

VII. Povinnosti příkazce

1. Příkazce pověřuje příkazníka výkonem technického dozoru objednatele pro realizaci stavby 
na akci „MŠ Dražkovice - přístavba“ po celý průběh realizace stavby, a to až do převzetí 
stavby bez vad a nedodělků.

2. Příkazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu příkazce poskytl veškeré informace a 
podklady nutné pro plnění předmětu smlouvy.

3. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s příkazníkem stav a další postup při plnění 
smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu sjednanou v této příkazní smlouvě, i když 
výsledek sledovaný touto smlouvou nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník 
porušil své povinnosti.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že příkazník poruší jakýmkoliv způsobem své závazky plynoucí z této smlouvy je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5% z celkové odměny bez DPH dle této 
smlouvy, přičemž povinností uhradit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody 
v plné výši. Smluvní pokutu lze vypořádat vzájemným zápočtem.

2. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktury (daňového dokladu) o více než 10 dnů je 
příkazník oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z fakturované částky 
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
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3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda, a v 
jaké výši vznikne škoda druhé straně, kterou lze vymáhat samostatně.

4. Příkazce má právo na bezodkladné odstranění odůvodněně reklamovaného nedostatku či 
vady plnění příkazníka. Reklamace musí být uplatněna u příkazníka písemnou formou a 
příkazník je povinen odstranit vady plnění bezplatně ve lhůtách stanovených příkazcem.

IX. Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí smlouvy příkazníkem, přičemž účinnost výpovědi je k poslednímu 

dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
příkazci;

c) písemným odvoláním příkazu příkazcem s tím, že odvolání příkazu nabude účinnosti 
dnem, kdy se o ní příkazník dozvěděl nebo mohl dozvědět.

d) okamžitým odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran v případě, že by 
došlo k porušení smluvních povinností podstatným způsobem, přičemž okamžité 
odstoupení od smlouvy je účinné prokazatelným doručením písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.
Za porušení smluvních povinností podstatným způsobem se mimo jiné považuje vadný 
výkon funkce příkazníka, prodlení s plněním povinností příkazníka nebo prodlení 
příkazce s placením faktur (daňových dokladů) delším než 30 kalendářních dnů.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či 
jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této příkazní smlouvy přecházejí i na případné právní 
nástupce obou smluvních stran.

4. Příkazník prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem 
této smlouvy převezme.

5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční/elektronické podpisy.

7. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky.

8. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační 
agenturou. O uveřejnění smlouvy příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou ČR v souladu 
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se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č.1 rozsah činnostíTDI
Příloha č.2 cenová nabídka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno usnesením Rady města Pardubic dne 18.09.2024, č. usnesení R/4263/2024

V Pardubicích dne.............

za příkazce
Ing. Kateřina Skladanová 

vedoucí odboru majetku a investic

V Chrudimi dne............

za příkazníka
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Rozsah činností TDI

1. Činnosti TDI před zahájením provádění stavby:
a) Příkazník převezme od Příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci 

stavby dle čl. II. a III. této smlouvy, zejména pak s projektem, Projektovou dokumentací, 
veřejnoprávními rozhodnutími vydanými k tomu příslušnými správními orgány za účelem 
povolení výstavby díla a jeho realizace, jakož i s doklady, na které se tato veřejnoprávní 
rozhodnutí odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i s podmínkami), s doklady potřebnými 
pro výkon činností TDI a dále se Příkazník seznámí se smlouvami, které Příkazce uzavřel a 
které se týkají provádění díla;

b) Příkazník je povinen Příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v příslušných podkladech 
pro realizaci díla dle písm. a) tohoto odstavce a článku smlouvy;

c) Příkazník je povinen zorganizovat předání staveniště Zhotoviteli stavby dle příslušné smlouvy 
o dílo, vč. jeho protokolárního odevzdání Zhotoviteli (tj. učinit veškeré úkony potřebné k jeho 
zajištění, zejména, nikoliv však výlučně, zajistit osobní účast a plnou součinnost Objednatele, 
Zhotovitele, Autorského dozoru jakožto i všech dalších osob, jejichž účast je k tomuto předání 
potřebná, a zajistit veškerou dokumentaci potřebnou pro toto předání a protokolární 
odevzdání staveniště) a vyhotovit příslušný protokol o předání a převzetí staveniště jakožto 
zápis o tomto předání do stavebního deníku vedeného v souladu s příslušnými právními 
předpisy a podmínkami určenými smlouvou o dílo;

d) Příkazník zajistí předání přípojných míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu Zhotoviteli;

e) Příkazník zkontroluje, zda Zhotovitel v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o 
dílo založil stavební deník a zajišťuje jeho řádné vedení, zapsal do úvodního listu předepsané 
(nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení 
nezbytných pro zahájení prací na stavbě s tím, že se Příkazník na kontrolním zaměření terénu 
před zahájením prací přímo účastní;

f) Příkazník před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD"), které 
předloží ostatním účastníkům výstavby, přičemž je Příkazník povinen vycházet z periodicity 
konání KD upravené ve smlouvě o dílo, tedy 1 krát týdně. Smluvní strany sjednávají, že 
konkrétní data a závazné termíny konání KD budou vždy písemně zaznamenány do 
stavebního deníku a zápisu o nich a Příkazník je povinen tyto KD organizovat, vyhotovovat o 
nich veškeré zápisy. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací 
vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři, a Příkazník 
odpovídá za jejich distribuci;

g) Příkazník bude před zahájením realizace stavby úzce spolupracovat s koordinátorem BOZP;
h) Příkazník bude před zahájením realizace stavby spolupracovat s TDI dílčích částí stavby 

v oborech elektroinstalace, slaboproudé rozvody a systémy elektronických komunikací;
i) Příkazník je povinen před zahájením provádění stavby dodržovat povinnosti dle zákona č. 

186/2006 Sb. a zákonů souvisejících a zákona č. 309/2006 Sb.

2. Činnosti TDI v průběhu provádění stavby:
a) Příkazník se zavazuje, že bude denně osobně přítomen na staveništi a bude dohlížet na 

řádné, úplné a včasné provádění stavby ze strany Zhotovitele;
b) Příkazník spolupracuje a sleduje činnost koordinátora BOZP;
c) Příkazník spolupracuje, sleduje a koordinuje činnost činnosti TDI dílčích částí stavby 

v oborech pro elektroinstalace, slaboproudé rozvody a systémy elektronických komunikací;



d) Příkazník sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 
Zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany životního 
prostředí a udržuje na něm čistotu a pořádek,

e) Příkazník potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako 
celku a na jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech,

f) Příkazník odpovídá za soulad průběhu stavebních prací Zhotovitele zejména s(e):
i. příslušnými smlouvami týkajícími se zhotovení stavby, dodávek technologií a vnitřního 

vybavení stavby apod.;
ii. ostatními smlouvami, uzavřenými Příkazcem vztahujícím se ke stavbě;

iii. investičním záměrem projektu, schválenou Projektovou dokumentací (pro stavební 
povolení a pro provádění stavby), schváleným harmonogramem stavebních prací a 
dalšími podmínkami uvedenými v čl. II. a III. této smlouvy,

iv. stavebním povolením, opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace 
stavby) a jinými závaznými rozhodnutími příslušných veřejnoprávních orgánů 
souvisejících se zhotovením předmětné stavby;

g) Příkazník je povinen kontrolovat postup prací Zhotovitele, výsledky zapsat do stavebního 
deníku a v případě zpoždění prací neprodleně informovat Příkazce;

h) Příkazník je povinen sledovat obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbát na jeho 
řádné a každodenní vedení a na úplnost zápisů Zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, 
souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku je Příkazník povinen uložit pro potřeby 
Příkazce;

i) Příkazník je povinen kontrolovat průběžně dodržování příslušných norem a předpisů 
stanovených k provádění stavby, technologického postupu prací a je povinen sledovat, zda 
jsou práce prováděny Zhotovitelem dle příslušné smlouvy o dílo a dalších smluv, dle předpisů 
vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími příslušných 
veřejnoprávních orgánů;

j) Příkazník je povinen upozornit Zhotovitele a objednatele zápisem ve stavebním deníku na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požadovat a kontrolovat okamžité zjednání 
nápravy zjištěných nedostatků Zhotovitelem;

k) Příkazník je povinen dbát o to, aby Zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky 
materiálů a konstrukcí, zařízení nebo technologických souborů vč. revizí, individuálních a 
komplexních zkoušek apod., kontrolovat jejich výsledky, soustřeďovat a kompletovat doklady 
prokazující dodržení předepsané kvality prací a činit o tom zápisy do stavebního deníku;

l) Příkazník se zavazuje spolupracovat s AD, Příkazcem a Zhotovitelem při navrhování opatření 
k odstranění případných vad Projektové dokumentace;

m) Příkazník je povinen připravit pro Příkazce podklady pro reklamaci vad Projektové 
dokumentace a připravit návrhy reklamačních dopisů a tyto bezodkladně předložit 
k odsouhlasení Příkazci;

n) Příkazník se zavazuje spolupracovat se zaměstnanci Zhotovitele stejně jako se zaměstnanci 
případných poddodavatelů Zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi;

o) Příkazník je povinen uplatnit náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu 
(užívání) dokončené stavby;

p) Příkazník je povinen kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí 
zajišťovaných Zhotovitelem za účelem provádění stavby;

q) Příkazník je povinen kontrolovat, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou 
doloženy osvědčením o jakosti a činit o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku;



r) Příkazník se zavazuje zaznamenávat do stavebního deníku každé přerušení či zastavení prací, 
které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajistit operativní odstranění 
překážek a pokračování stavebních prací,

s) Příkazník je povinen projednávat s AD dodatky a změny Projektové dokumentace, které 
nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry;

t) Příkazník se zavazuje předkládat k odsouhlasení Příkazci provedení prací, které nejsou 
obsaženy v Projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, 
které nebyly obsaženy v Projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů 
stavby v úrovni zpracování Projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému 
řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládat Příkazci 
s vlastním vyjádřením. Pokud uvedené práce mají nebo budou mít vliv na celkovou cenu 
stavby, termín dokončení stavby a standard prací dle Projektové dokumentace zavazuje se 
Příkazník navrhnout Příkazci opatření k financování prací nad rámec Projektové 
dokumentace, dodržení termínu dokončení díla a dodržení standardů prací;

u) Příkazník je povinen kontrolovat, zda Zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do 
jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny (tj. doplňování a opravy) k nimž 
došlo při provádění stavby a provádět evidenci dokumentace dokončených částí stavby;

v) Příkazník je povinen ohlásit Příkazci případné archeologické nálezy v místě staveniště a okolí 
a navrhovat mu opatření s tím související;

w) Příkazník je povinen provádět průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených 
prací, věcnou kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, 
kontrolovat fakturační podklady, sledovat jejich návaznost na Projektovou dokumentaci a 
Soupis prací s Výkazem výměr a potvrzovat je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo;

x) Příkazník průběžně kontroluje stav prostavěnosti s ohledem na stanovené rozpočtové 
náklady dle uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení předmětné stavby;

y) Příkazník se zavazuje o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci stavby, 
informovat Příkazce;

z) Příkazník je povinen v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné hodnocení 
stavby;

aa) Příkazník je povinen písemně evidovat a kontrolovat počty hodin výkonu AD a oprávněnost 
jeho požadavků. Příkazník je dále povinen kontrolovat správnost fakturace ze strany AD;

bb) Příkazník je povinen evidovat doplňky realizační Projektové dokumentace, sledovat a 
odsouhlasovat Příkazcem navržené a potvrzené změny a vícepráce, jejich finanční ocenění a 
kontrolovat jejich realizaci;

cc) Příkazník je v případě požadavku Příkazce povinen zabezpečit expertní posouzení a 
stanoviska nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu 
o kvalitě;

dd) Příkazník je povinen organizovat předkládání vzorků materiálů Zhotovitelem k výběru 
Příkazci (povrchové úpravy, barevné řešení - např. obklady, dlažby, podlahoviny, podhledové 
materiály apod.), kontrolovat realizaci vybraných materiálů na stavbě;

ee) Příkazník je povinen kontrolovat správnost a oprávněnost všech návrhů Zhotovitele na změny 
ceny stavby, termínů nebo jiných podmínek upravených v příslušné smlouvě o dílo;

ff) Příkazník se zavazuje prověřovat přejímání základové spáry a dalších prací a dodávek, které 
budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými;

gg) Příkazník je povinen kontrolovat koordinaci stavby se souvisejícími investicemi Příkazce;
hh) Příkazník se zavazuje pořizovat vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace 

díla, jejich pořizování a předávání objednateli koordinovat se Zhotovitelem a případnými 
poddodavateli stavebních prací na předmětné stavbě;



ii) Příkazník je povinen kontrolovat prostorové umístění stavebních prvků, jejich soulad 
s Projektovou a další související dokumentací na předmětné stavbě a také se všeobecnými 
technickými požadavky na realizaci prací na předmětné stavbě,

jj) Příkazník je povinen se vyjadřovat ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a 
kontrolních zkušebních plánů, posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat dokumenty a 
dokumentaci zpracovanou Zhotovitelem;

kk) Příkazník se zavazuje shromažďovat, evidovat a archivovat doklady a dokumentaci 
Zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly atp.), i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem na 
podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky 
smluvních dokumentů, právních a technických předpisů,

ll) Příkazník je povinen spolupracovat s Příkazcem při provádění opatření k odvrácení nebo 
omezení škod.

3. Činnosti TDI před předáním a převzetím stavby:
a) Příkazník se zavazuje na základě výzvy Zhotovitele účastnit předběžné prohlídky dokončené 

stavby;
b) Příkazník bude spolupracovat se samostatným TDI dílčích částí stavby v oborech 

elektroinstalace, slaboproudé rozvody a systémy elektronických komunikací pro přípravu 
předání a převzetí uvedených dílčích částí stavby;

c) Příkazník je povinen spolu se Zhotovitelem sestavit časový plán předání a převzetí dokončené 
stavby a předložit ho Příkazci;

d) Příkazník se zavazuje zabezpečit účast osob určených Příkazcem na přejímacím řízení, tj. na 
předání a převzetí stavby;

e) Příkazník je povinen zajistit přípravu a průběh komplexních zkoušek a případně zkušebního 
provozu, zajistit přípravu a průběh přejímacího řízení;

f) Příkazník je povinen vypracovat zprávu pro Příkazce obsahující závěrečné hodnocení stavby, 
tj. zejména jak provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, Projektové dokumentaci, 
stavebnímu povolení, investičnímu záměru Příkazce, Soupisu prací s Výkazem výměr 
oceněným Zhotovitelem v rámci projektu, smluvním podmínkám, právním předpisům a 
technickým normám, vyhodnotit zkoušky, které byly provedeny a sepsat případné vady a 
nedodělky. Závěrečné hodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD a hodnocení 
průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby.

4. Činnosti TDI při předání a převzetí stavby:
a) Příkazník se zavazuje kontrolovat, přebírat od Zhotovitele a předkládat Příkazci doklady 

připravené k přejímce stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení 
stavby, případně další potřebné doklady pro odevzdání a převzetí, které sám Příkazník 
připraví;

b) Příkazník se zavazuje účastnit přejímacího řízení a zajistit soupis při předání zjištěných vad a 
nedodělků a stanovit termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení Příkazcem. 
Z předání a převzetí stavby či jeho částí pořídí Příkazník ve prospěch Příkazce zápis;

c) Příkazník je povinen vyhotovit pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut v případě 
porušení smluvních závazků Zhotovitelem vyplývajících ze smlouvy o dílo;

d) Příkazník se zavazuje v součinnosti s Příkazcem zajistit Zhotoviteli přístup do těch částí stavby, 
kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení;



e) Příkazník se zavazuje kontrolovat a zápisem potvrdit odstranění vad a nedodělků, v případě 
nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje Příkazník pro Příkazce 
podklady pro vyúčtování smluvní pokuty vůči Zhotoviteli;

f) Příkazník je povinen účastnit se na straně Příkazce kolaudačního řízení a poskytovat Příkazci 
dostatečnou součinnost;

g) Příkazník je povinen vykonávat dohled nad odstraněním vad a nedodělků a vyklizením 
staveniště ze strany Zhotovitele;

h) Příkazník je povinen obstarat podklady, podávat žádosti o kolaudaci stavby v zastoupení 
Příkazce a vyřídit za něj a v jeho prospěch vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke 
stavbě.



Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

„MŠ Dražkovice - přístavba - technický dozor investora"

Zhotovitel: ing. Jiří Bakeš

Sídlo: ,538 31 Medlešice

Provozovna: Široká 294,537 01 Chrudim I

IČO:45975817 DIČ

Tel:

Email:

Bankovní spojení: ČS Chrudim, č.ú.

Kontaktní osoba: ing. Jiří Bakeš

Termíny realizace: dle požadavku objednatele

Celková cena díla bez DPH: 108.000,-Kč

DPH 21%: 22.680,-Kč

Celková cena díla včetně DPH: 130.680,- Kč

V Chrudimi 30.8.2024

Ing.Bakeš Jiří v.r.


