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Kontext projektu Města pro udržitelnou správu (program URBACT IV Cities for Sustainability Governance)
Projekt URBACT IV Cities for Sustainability Governance / Města pro udržitelnou správu (CSG) si klade za cíl adresovat to, že: 1) žádné evropské město zatím nedosáhlo SDGs a 2) stále existuje propast mezi stanovenými a dosaženými cíli. A to proto, že současné modely řízení měst nepřináší optimální výsledky a je obtížné dosáhnout toho, aby se všichni aktéři podíleli na udržitelném rozvoji města. Projekt tedy neřeší pouze otázku CO? (tzn. cíle SDGs), ale i otázku JAK? (tedy jak těchto cílů dosáhnout).

Milníky sítě CSG: 
2023 - Aktivační fáze 
2024 - Fáze akčního plánování – Zkoumání řešení, postupů, případových studií a poskytování inspirace, zapojení zúčastněných stran testováním a společným navrhováním opatření. Návrh Integrovaného akčního plánu.
2025 - Příprava implementace – Zaměření se na operacionalizaci na základě zkušeností z testování řešení, určení potřebných a možných zdrojů pro konkrétní opatření.

Specifikace zakázky pro fázi akčního plánování:

1. Expertní podpora činnosti ULG skupiny
0. vypracování agendy a metod práce
0. příprava podkladů
0. facilitace
1. tvorba IAP
0. analytické a rešeršní práce
0. zpracování textových částí IAP
0. zajištění připomínkování IAP

Účelem expertní podpory ULG skupině a koordinátorce projektu je metodické vedení a supervize aktuální fáze ukotvování ULG v postupech Magistrátu města Jablonec nad Nisou.


Výstupy:
· shrnutí každého ULG setkání
· evidence konzultací k IAP


Odhadovaný počet hodin: maximálně 188 hodin (vypláceno ve dvou splátkách – k 31.12.2024 a po ukončení prací na základě skutečně odpracovaných hodin po odevzdání výstupů a výkazů, nejpozději 30.6.2025). 

Termíny plnění: realizace setkání a konzultací probíhá na základě požadavků objednatele ve spolupráci s koordinátorkou projektu od podpisu smlouvy nejpozději do 30.června 2025.

	
	
	



