
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Smlouva o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace pro povolení stavby, 

Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 

dozoru projektanta 

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 123,974 

trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ 

 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-5563/2024 

číslo jednací: 11128/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214993 / 5523520072 

 

a 

 

TOP CON SERVIS s.r.o. 

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2 

IČO: 452 749 83 , DIČ: CZ452 749 83 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , 

spisová značka oddíl C, vložka 9396 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti 

  

Korespondenční adresa:  

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 69-24 
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uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním zadávací dokumentace na Profilu zadavatele dne 13. 9. 

2024 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce mostu v km 

123,974 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na 

základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 

ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Projektové dokumentace pro povolení stavby (dále též jen „DPS“), Projektové 
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dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „PDPS“) dle specifikace uvedené 

v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon 

Dozoru projektanta (dále též jen „DP“) při zhotovení PDPS a při provádění Stavby, kterým 

bude zajištěn soulad návrhu technického řešení PDPS s dokumentací o povolení záměru 

a soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v 

této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi 

přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 

DPSa PDPS a řádně provedený výkon DP zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených 

touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DPS 

a PDPS a cenu za výkon DP ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena 

Díla je: 

Cena Díla bez DPH: 3.636.000,- Kč 

slovy: tři miliony šest set třicet šest tisíc korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat DP po celou dobu 

zhotovení PDSPS a provádění Stavby. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 3.8 

Smlouvy není tímto ustanovením dotčen. 

3.8 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení 

§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jako „ZZVZ“) dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen 

vyhlašovaná Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu 

měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží 

se neuhrazená část Ceny Díla dle čl. 3.3 této Smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém 

roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě ceny dle 

tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na 

zvýšenou úhradu části Ceny Díla v případě, kdy je v prodlení a z důvodu na straně 

Zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo Části Díla dle podmínek uvedených v Příloze 

č. 5 této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem plnění DPS a PDPS a místem výkonu DP při zhotovení PDPS je: Stavební správa 

východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc. 
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Předání je možné i oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických v sídle místně 

příslušného Oblastního ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec 

Králové 

3.11 Místem výkonu DP při provádění Stavby je místo realizace stavby, popř. další místa 

určená Objednatelem. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1 Cena Díla za zhotovení DPS a PDPS bude účtována nejdříve okamžikem řádného ukončení 

a předání a převzetí DPS a PDPS nebo její části, a to ve výši a v termínech stanovených 

v Příloze č. 4 a Příloze č. 5 této Smlouvy. 

Cena za výkon DP při provádění Stavby bude účtována čtvrtletně, tedy k datu 31. 3., 30. 

6., 30. 9., a 15. 11. každého roku, po dobu výkonu DP při provádění Stavby dle počtu 

odpracovaných hodin, případně jednorázově za celou dobu výkonu DP při provádění 

Stavby dle počtu odpracovaných hodin, a to dle podmínek a v termínech stanovených v 

Příloze č. 4 a Příloze č. 5 této Smlouvy. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové 

tabulce a před fakturací odsouhlaseny technickým dozorem a hlavním inženýrem stavby 

Objednatele pro příslušnou stavbu. Tabulka bude obsahovat zejména: datum, stručný 

popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. Tyto tabulky jsou podkladem 

pro fakturaci a musí být přílohou daňového dokladu. 

4.2 Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije. 

Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude 

Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli 

doručovat některým z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. 

4.3 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady: 

v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železnic, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
 
v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

4.4 Ustanovení článků 11. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA a 12. ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ 

VAD Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy neuplatní. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 

výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 

odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí 

věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ. 

4.6 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č. 

3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 

jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 

vyžádání doložit Objednateli. 

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání  

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. 

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od 

doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.7.1 této Smlouvy.  

4.7.3 Porady a jednání, které Zhotovitel svolá dle odst. 3.2 Přílohy č. 3b) této Smlouvy, 

budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, 

Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DPS a PDPS umožní 

v souvislosti s plněním Díla provedení dvou studentských exkurzí, a to 

v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných pracích 

přímo na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurzí jsou uvedeny 

v Obchodních podmínkách. 

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 

zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 

o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. 

4.7.6 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci 

kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 

5.6.23 přílohy č. 3 b) této Smlouvy.  

4.7.7 NEOBSAZENO 

4.8 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.9 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že výkon DP při provádění stavby bude zajištěn 

osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem. 

4.10 Mezinárodní sankce 

4.10.1 Zhotovitel prohlašuje, že  

 on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 

zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, 

 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 

července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
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destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 

zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 

smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 

článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), 

článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 

18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, 

a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 

2018/1046, 

 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 

nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) 

uvedeném v odstavci 4.10.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

4.10.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.10 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 

na právní formu tohoto sdružení. 

4.10.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.10, 

oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 

4.10.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 

s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 

opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 

agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, Nařízením Rady (EU) č. 

208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 

osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

4.10.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 

které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 

dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 

subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 

nebo v jejich prospěch. 

4.10.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.10.1 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

4.10.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.10.4 nebo 4.10.5 této 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále 

povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, 

s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.10.3 této Smlouvy, smluvní 

pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 

jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.10.3, smluvní pokutu 

ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 

Občanského zákoníku se nepoužijí. 

4.11 Požadavek na Poddodavatele 

4.11.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 

této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 



„Rekonstrukce mostu v km 123,974 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ 

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace+AD 7/10 
 

podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 

orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí 

tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 

pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 

podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 

dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

4.11.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 

splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.11.1 této Smlouvy, oznámí 

Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 

podmínky, Objednateli. 

4.11.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 

podmínky dle odst. 4.11.1 této Smlouvy. 

4.11.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.11.1 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

4.11.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále 

povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, 

s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.11.2 této Smlouvy, smluvní 

pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 

jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.11.2, smluvní pokutu 

ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 

Občanského zákoníku se nepoužijí. 

4.12 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné 

zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky: 

 Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné 

zakázky musí být plněny přímo vybraným dodavatelem (resp. některým z dodavatelů, 

kteří případně podali nabídku v rámci společné účasti), tzn. že části plnění veřejné 

zakázky věcně odpovídající níže uvedeným oborům či činnostem musí být 

prováděny vlastními prostředky dodavatele:  

- železniční mosty 

 

 Za vybraného dodavatele se pro účely tohoto článku považuje i osoba, která je členem 

téhož koncernu jako účastník výběrového řízení, jestliže tato osoba nepodala v témže 

výběrovém řízení nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňuje 

základní způsobilost podle čl. 9.1. této Výzvy. Vlastními prostředky se rozumí věci a 

zdroje stanovené v čl. 7.3 obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo. 

 

 Výše uvedené vyhrazené části plnění veřejné zakázky jsou tvořeny činnostmi, jejichž 

plnění má zásadní vliv na kvalitu a rozsah zadavatelem požadovaných prací, tj. zadavatel 

je považuje za zásadní z pohledu koncepce a rozsahu technického návrhu, umístění a 

časového vymezení realizace stavby, včetně posouzení stavby z hlediska vlivu na životní 

prostředí, stanovení a projednání záborů pozemků, stanovení celkových investičních 

nákladů, a z toho plynoucí ekonomické hodnocení stavby. Zpracovatel dokumentace musí 

být schopen nejen návrhu ve vyhrazené části plnění, ale také jej musí uplatnit do 

ostatních profesí, které dokumentace obsahuje. Protože osobou, zaručující ve vztahu 

k zadavateli naplnění této koordinace profesí, je přímo zhotovitel (nikoliv jeho 

poddodavatel), požaduje zadavatel, aby plnění vyhrazené části zakázky nebylo plněno 

poddodavatelem, ale dodavatelem v přímém smluvním vztahu k zadavateli tak, aby 

odpovědnost za porušení povinností při plnění této pro zadavatele významné části plnění 

veřejné zakázky nesl přímo subjekt, který toto plnění poskytoval. 

 

 Výše uvedené vyhrazené činnosti představují svou finanční hodnotou celkem cca 80 % 

z předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel v souladu se ZZVZ a s účelem 
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zadavatelem provedené výhrady, označuje níže ty požadavky na prokázání 

kvalifikace, které svým obsahem odpovídají rozsahu, v němž je plnění veřejné 

zakázky vyhrazeno. Splnění následujících požadavků na prokázání kvalifikace 

tedy nesmí být prokazováno prostřednictvím poddodavatele, resp. osoby, která 

nemůže plnit činnosti při plnění veřejné zakázky vyhrazené výše v tomto článku: 

 profesní způsobilost týkající se oprávnění k podnikání v rozsahu živnosti projektová 

činnost ve výstavbě, 

 profesní způsobilost týkající se předložení dokladu o autorizaci nebo registraci v rozsahu 

dle § 5 odst. 3 písm. d) autorizačního zákona, tedy v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce  

 požadavek kritéria technické kvalifikace na doložení alespoň jedné služby z celkem 2 

požadovaných významných služeb obdobného charakteru v čl. 9.3 této Výzvy, přičemž 

tato služba musí dosahovat hodnoty nejméně 3 000 000 Kč bez DPH, a jejím předmětem 

byly mimo jiné následující činnosti: projektování výstavby, rekonstrukce nebo opravy 

železničního mostu 

 požadavek kritéria technické kvalifikace na předložení seznamu odborného personálu 

dodavatele v rozsahu funkcí specialisty na mostní a inženýrské konstrukce 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 

osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 

let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv 

práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. 

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti 

s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 

je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 

změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 

důvodem k vydání pokynu Objednatele k přerušení postupu prací na Díle z důvodů na 

straně Zhotovitele. 
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5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 

z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 

Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 

a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 

internetových stránkách Objednatele.  

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DOKUMENTACE/04/24“ 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 



„Rekonstrukce mostu v km 123,974 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ 

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace+AD 10/10 
 

b) Všeobecné technické podmínky „VTP/DOKUMENTACE/06/23“ 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 9. 9. 2024, vč. příloh v nich 

uvedených 

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 NEOBSAZENO 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

11.10.2024                                                               14.10.2024 

 
 
............................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky                                                
Stavební správa východ 

Správa železnic, státní organizace 

 
 
......................................................... 

Ing. Libor Marek 
Jednatel 
TOP CON SERVIS s.r.o. 

  



 

PŘÍLOHA č. 2 

Smlouva o dílo – Zhotovení Dokumentace+AD  

„Rekonstrukce mostu v km 123,974 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov“ 1/2 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla 

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu dozoru 
projektanta (DP) při zhotovení PDPS a při provádění stavby dle zadávacích podmínek 
Objednatele. Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle příslušného 

ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby 
nebo zařízení) (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

2. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 
stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění 

včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy 
železnic. 
Stanovení nákladů staveb - www.spravazeleznic.cz 

3. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné 
železniční stavby dle platných „Pravidel přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury 

financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury“, a dle aktuálně platné Rezortní 
metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená 

Ministerstvem dopravy. Aktuálně platné znění prováděcích pokynů je k dispozici na 
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Pravidla-pro-
postupy-v-prubehu-pripravy-investicni. 

4. Dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Pravidel přípravy a realizace akcí 
dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury, obsažených 
v příloze č. 6 - P6a dostupných na  

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Pravidla-pro-

postupy-v-prubehu-pripravy-investicni. 

5. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa 
CHKO, pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění 
předmětného záměru. 

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje 

nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo 
II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. 
Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup 
s vyznačením umístění předmětného záměru. 

6. DPS zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 
227/2024 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru 
(povolení stavby) dle NSZ. 

7. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

Geodetické a mapové podklady (mapové podklady TÚ .. km …, platné ŽBP a projekty PPK) 

zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic 
dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na 
vlastní náklady. 

8. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách, případně i Zvláštních technických podmínkách, které tvoří část obsahu této 
Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 

Způsob provedení Díla (způsob plnění): 

Způsob plnění je upraven v čl. 3.4 všeobecných technických podmínek. Plnění bude dle VTP čl. 
3.4 s těmito odlišnostmi: 1. a 2. dílčí etapa bude odevzdána pouze v elektronické podobě. 

  

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Pravidla-pro-postupy-v-prubehu-pripravy-investicni
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Pravidla-pro-postupy-v-prubehu-pripravy-investicni
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

 

„OP/DOKUMENTACE /04/24“ 

 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku 

Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

VTP/DOKUMENTACE/06/23 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 

c) Zvláštní technické podmínky  

„Rekonstrukce mostu v km 123,974 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ ze 

dne 9. 9. 2024, vč. příloh v nich uvedených 

Zvláštní technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Zvláštních technických podmínek plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Zvláštní technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

Cena za zpracování DPS a PDPS a výkon DP: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

3.636.000,- Kč 763.560,-  Kč 4.399.560,- Kč 

 

z toho: 

A) Cena za zpracování DPS a PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS):  

3.524.000,- Kč 740.040,-  Kč 4.264.040,- Kč 

B) Cena za výkon DP při provádění Stavby: 

112.000,-  Kč 23.520,- Kč 135.520,- Kč 

 

Uvedená cena za výkon DP při provádění Stavby zahrnuje veškeré náklady na výkon DP po 

celou dobu provádění Stavby (předpoklad 6 měsíců), což představuje pracnost 100 hodin při 

průměrné hodinové sazbě 1400,- Kč/hod.  

Cena za výkon DP odpovídá pracnosti a rozsahu zhotovení PDPS a provádění Stavby a 

zahrnuje veškeré náklady na výkon DP a činnosti s tím související včetně např. cestovních 

výloh v předpokládané době zhotovení PDPS a provádění Stavby (pracnost DP při provádění 

Stavby v hodinách představuje pouze dobu faktického výkonu DP; zhotovitel není oprávněn 

vykazovat jako výkon DP dobu strávenou na cestě do místa výkonu DP; doba strávená na 

cestě do místa výkonu DP je zohledněna ve výši hodinové sazby). 

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:  

 

Specifikace položky, část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci  

1. dílčí etapa 50 % ceny DPS +PDPS 

2. dílčí etapa 20 % ceny DPS +PDPS 

3. dílčí etapa 20 % ceny DPS +PDPS 

4. dílčí etapa 10 % ceny DPS +PDPS 

5. dílčí etapa 
fakturace ceny za výkon DP při provádění 

stavby čtvrtletně 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 

 
Dokončení plnění: 
 
1. dílčí etapa:  
Předmět díla v rozsahu – zpracování DPS k připomínkám 
 
- bude dokončeno a předáno do 9 měsíců od zahájení plnění 

 
- fakturováno bude 50 % ceny díla za zpracování DPS+PDPS. 
 
2. dílčí etapa: 

Předmět díla v rozsahu – zpracování PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS), souhrnného 
rozpočtu a ekonomického hodnocení k připomínkám 

 
- bude dokončeno a předáno do 12 měsíců od zahájení plnění 
 
- fakturováno bude 20 % ceny díla za zpracování DPS+PDPS. 
 
3. dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu – odevzdání DPS+PDPS (včetně výkonu DP při zhotovení PDPS) včetně 

zapracovaných případných připomínek, které budou projednány a zapracovány, podání žádosti o 
povolení záměru (včetně dodání kopie s datem podání žádosti), zajištění podkladů a dokladů 
povolujících provedení stavby dle Stavebního zákona, podložených potřebnými vyjádřeními dotčených 
subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků a orgánů státní správy, podklady pro výběr zhotovitele, 
souhrnný rozpočet, ekonomické hodnocení po připomínkách 
 
- bude dokončeno a předáno do 15 měsíců od zahájení plnění 

 
- fakturováno bude 20 % ceny díla za zpracování DPS+PDPS. 

 
4. dílčí etapa 
Předmět díla v rozsahu – zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo 
zařízení) dle Stavebního zákona 

 
- bude dokončeno odevzdáním pravomocného rozhodnutí Objednateli 
 
- fakturováno bude 10 % ceny díla za zpracování DPS+PDPS. 
 
5. dílčí etapa   
Předmět díla v rozsahu – výkon DP při provádění stavby – bude prováděn v průběhu provádění 

stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky 
realizace: 6 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení 
výkazu poskytnutých služeb (o výkonu DP při provádění stavby) 
- cena za výkon DP při provádění stavby bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu DP dle počtu 

odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu DP podle 

činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími 
údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 
 
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a 
nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení 
 

Adresa 
 

E-mail 
 

Telefon 
 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele  

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu 

těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „oprávněn k jednání za 

Zhotovitele“ 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Libor Marek 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  
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Telefon  

 

 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

Neuplatní se 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO, 

případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

PRODIN a.s., K Vápence 
2745, 530 02 Pardubice 

IČ: 25292161 

Dodavatel části projektu 
železniční svršek a spodek, 
zabezpečovacího zařízení 

 

Geodézie Krkonoše s.r.o., 
č.p. 599, 512 46 Harrachov 

IČ: 49813081 

Dodavatel geodetické 
dokumentace a případných 

geodetických prací nezbytných 

pro návrh stavby 

 

CELKEM %  
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Výzva k podání nabídky 
9861/2024-SŽ-SSV-Ú3 

 

13.09.2024 

 

Nabídka zhotovitele 
 

 

27.09.2024 
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