

SMLOUVA O DÍLO

č. S957/2017/124

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

[Redacted signature block]

(dále jen „objednatel“)

a

VDP STAVBY a.s.

IČO: 651 38 333

DIČ: CZ65138333

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, PSČ 788 15

statutární orgán: Ing. Luboš Sedláček, předseda představenstva

[Redacted signature block]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Malínský potok - Plechy**, evidenční číslo zakázky **S957/2016/124**, a to dle projektové dokumentace „**Malínský potok - Plechy**“ vypracované projektantem [Redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními [Redacted]

SoD Malínský potok - Plechy

předpisy a technickými normami, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, organizací a fyzických osob, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace a dále 1 vyhotovení v elektronické podobě, kopii Rozhodnutí vodoprávního úřadu k žádosti o povolení stavby, vydaného MěÚ Šumperk – OŽP, dne 11.5.2016 pod č. j. MUSP 46621/2016
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení případných zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění složení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: střežle potoční (záchranný odlov, manipulace se ZCHD, záchranný přenos, atd.),
 - zpracování havarijního plánu a provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby (kopie stanoviska VÚ),
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - pořízení fotodokumentace stavby,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
6. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla.
2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **1.3.2017**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31.8.2017**, přičemž stavební práce budou dokončeny nejpozději **15.8.2017**.

Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 196 696,- Kč** bez DPH, slovy jeden milion jedno sto devadesát šest tisíc šest set devadesát šest korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

SoD Malínský potok - Plechy

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Adresa pro vystavení faktury:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01, Vsetín

Adresa pro doručení faktury:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, Potoční 61, 787 01, Šumperk

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

SoD Malínský potok - Plechy

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 42. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy Ing. Ladislava Chlebníčka a Ing. Miroslava Chába.
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,

SoD Malínský potok - Plechy

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném OÚ Nový Malín dne 24.8.2015 pod č. j. 351/2015. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,

SoD Malínský potok - Plechy

příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

SoD Malínský potok - Plechy

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkoví pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu: vrba: 300,- Kč bez DPH. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
38. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou čínné výhradně na základě řádně vystavených faktur.
41. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
42. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - fotodokumentaci průběhu realizace stavby,
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správci,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - doklad o projednání zvláštního užívání komunikace
 - protokol o slovení rybí obsádky a provedení záchranného transferu ZCHD (střevle potoční),
 - číselník dřevní hmoty,
 - havarijní plán
 - zaměření skutečného provedení stavbyNebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatel řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 41. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 42. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 39. nebo čl. V. odst. 40. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Velkých Losinách, dne: 25. 10. 2016

Ve Vsetíně dne 31. 10. 2016

VDP STAVBY a.s.
Velké Losiny, Komenakého 315
PSČ 738 15, tel. 543 245 433
IČ: 651 38 333 DIČ: CZ65138333

.....


pověřený člen představenstva
VDP STAVBY a.s.

.....

vedoucí ST - oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s. p.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Lesy České republiky, s.p. 1011
Se sídlem Přemysla 1165/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 751, 755 01 Vsetín

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 29/2012
 Stavba: Malínský potok - Plechy

KSO: Malínský potok
 Místo: Malínský potok
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM
 Uchazeč: VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny
 Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.
 Poznámka:

CC-CZ: 6.10.2016
 Datum: 6.10.2016
 IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451
 IČ: 65138333
 DIČ: CZ65138333
 IČ: 63320819
 DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH

1 196 696,00

DPH základní 21,00% Základ daně 1 196 696,00
 snížená 15,00% 0,00

Výše daně 251 306,16
 0,00

Cena s DPH

CZK

1 448 002,16

VDP STAVBY
 Velká Losiny, Kom
 P.O. Box 788 15
 IČ: 651 383 33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29/2012

Stavba: Malínský potok - Plechy

Místo: Malínský potok

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM
Uchazeč: VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Datum:

06.10.2016

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
29/2012	SO 01.2 - km 2,397 40 - 2,426 00 Stabilizace	1 196 696,00	1 448 002,16	
SO 01.2	koryta toku	1 008 984,21	1 220 870,89	STA
29/2012	SO 02.2 - LB km 2,399 30 - 2,426 00 Demolice	66 209,39	80 113,36	STA
SO 02.2	stávajícího opevnění			
29/2012	SO 03 - PB km 2,397 40 - 2,423 00 Demolice	86 502,40	104 667,90	STA
SO 03	stávajícího opevnění			
29/2012	VON - Vedlejší a ostatní náklady	35 000,00	42 350,00	STA
VON				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malínský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 SO 01.2 - SO 01.2 - km 2,397 40 - 2,426 00 Stabilizace koryta toku

KSO:

Místo:

Malínský potok

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.10.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

1 008 984,21

DPH základní
snížená

Základ daně
1 008 984,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
211 886,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 220 870,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malínský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 SO 01.2 - SO 01.2 - km 2,397 40 - 2,426 00 Stabilizace koryta toku

Místo:

Malínský potok

Datum: 06.10.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Projektant: Terra - pozemkové úpra

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 008 984,21

HSV - Práce a dodávky HSV

919 110,94

1 - Zemní práce	54 991,61
2 - Zakládání	66 556,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	559 142,39
4 - Vodorovné konstrukce	77 976,30
8 - Trubní vedení	1 419,43
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	154 189,37
998 - Přesun hmot	4 835,43

PSV - Práce a dodávky PSV

77 873,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 052,22
767 - Konstrukce zámečnické	75 821,05

N01 - Nepojmenovaný díl

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malínský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 SO 01.2 - SO 01.2 - km 2,397 40 - 2,426 00 Stabilizace koryta toku

Místo:

Malínský potok

Datum: 06.10.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 008 984,21

D HSV Práce a dodávky HSV

919 110,94

D 1 Zemní práce

54 991,61

1	K	1112011FP	Firem. pol.: Odstranění pařezů, kořenů křovin a dřevin průměru kmene do 100 mm	m2	5,000	54,99	274,95	
	VV		10*0,5 "odstranění kořenů, pařezů křovin strojně případně s ručním odsekáním a dočištěním, 50 % z plochy 10 m2 křovin		5,000			
2	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	10,000	50,45	504,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		10 "celková plocha křovin rostoucích v dotčeném území"		10,000			
3	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	12,000	83,49	1 001,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		12 "km 2,405 - 2,410 pokácené tuje v počtu 12 ks		12,000			
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	12,000	98,38	1 180,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		12 "km 2,405 - 2,410 pařezy z pokácených tůjí 12 ks		12,000			
5	K	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	180,580	111,28	20 094,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		171,55 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka		171,550			
	VV		1,4" 2,9 "Pas z LK km 2.422		4,060			
	VV		1,4"3,55 "Pas zděný km 2.400		4,970			
6	K	124303109	Přilitek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	90,290	27,84	2 513,67	CS ÚRS 2016 01
	VV		180,58 " viz pol. č. 124303101 - 50 %		90,290			
7	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	99,190	164,13	16 280,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		87,88 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka		87,880			
	VV		4,6"1,0 "Pas z LK km 2.422		4,600			
	VV		3,55"2,1"0,9 "Pas zděný km 2.400		6,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	49,595	33,52	1 662,42	CS ÚRS 2016 01
	W		99,19*0,5 "viz pol. č.: 132301201 - 50 %		49,595			
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	133,904	29,33	3 927,40	CS ÚRS 2016 01
	W		128,78 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka		128,780			
	W		0,26*1,0 "Pas z LK km 2.422		0,260			
	W		6,7095-0,426-2,84-3,55-4,97 "Pas zděný km 2.400		4,864			
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,940	5,92	414,04	CS ÚRS 2016 01
	W		69,94 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka		69,940			
11	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	1,049	110,00	115,39	CS ÚRS 2016 01
	W		69,94*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,049			
12	K	181411123	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	7,000	16,79	117,53	CS ÚRS 2016 01
	W		6,5 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka - rovnánina z LK		6,500			
	W		0,50*1,0 "Pas z LK km 2.422		0,500			
13	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	0,105	110,00	11,55	CS ÚRS 2016 01
	W		7*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,105			
14	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	226,340	3,58	810,30	CS ÚRS 2016 01
	W		218,03 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka		218,030			
	W		0,5*1,0 "Pas z LK km 2.422		0,500			
	W		2,2*3,55 "Pas zděný km 2.400		7,810			
15	K	182201101	Svahování násypů	m2	6,500	24,22	157,43	CS ÚRS 2016 01
	W		6,50 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka		6,500			
16	K	900VP.1.1	Firem pol.: Úprava ploch - průběžné čištění komunikace od nečistot po celou dobu výstavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	W		1		1,000			
17	K	901VP	Firem pol.: Úprava ploch poškozených pracovní činností (uvezení do původního stavu)	m2	130,000	22,50	2 925,00	
	W		"Položka obsahuje:					
	W		"urovnání vyjetých kolejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků sedimentů, v případě travních porostů jejich obnovení zatravněním					
	W		26*5,0 "dl. úseku x šířka pruhu		130,000			
D	2		Zakládání				66 556,41	
18	K	274321117	Základové pásy, prahy, větve a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	29,190	2 280,11	66 556,41	CS ÚRS 2016 01
	W		26,35 "viz výkaz kubatur základ zdí beton XC4 - C25/30		26,350			
	W		0,8*3,55 "Pas zděný km 2.400 beton XC4 - C25/30		2,840			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				559 142,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XC4	m3	21,620	3 971,51	85 864,05	CS ÚRS 2016 01
	W		21,62 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka, beton XC4 C25/30		21,620			
20	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	231,970	518,29	120 227,73	CS ÚRS 2016 01
	W		212,08 "bednění nadzákladové části bet. jádra zdi, viz výkaz kubatur		212,080			
	W		1,5" (4+5) "bednění nadzákladové části zdi - boků dilatací (příčné) viz výkaz kubatur		13,500			
	W		3,55*0,9*2,0 "Pas zděný km 2.400 - bednění viz výkaz kubatur		6,390			
	W		"položka obsahuje systémové bednění					
21	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	231,970	154,58	35 857,92	CS ÚRS 2016 01
	W		231,97 " viz pol. č.: 321351010 - systémové bednění		231,970			
22	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,161	26 336,32	4 240,15	CS ÚRS 2016 01
	W		(83,52*4*0,4)*0,0012084 "žebírková betonářská ocel DIN 488, zn. B500A 14 mm hm. 1,2084 kg/m roxory- propojení obkladního zdíva a betonového jádra		0,161			
23	K	326221311	Zděni obkladního řádkového hrubého zdíva na maltu objem nad 3 m3	m3	20,880	4 051,21	84 589,26	CS ÚRS 2015 02
	W		20,88 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka - obklad viditelných ploch bet. tělesa zdi na tl. 0,25 m		20,880			
24	M	583810760	kopák hrubý 25x25x25-80 cm	m2	103,750	1 380,00	143 175,00	CS ÚRS 2015 02
	W		25+46,1+(0,5*17)+(0,7*4)+(0,7*5)+(0,5*9,7)+(0,5*26)		103,750			
25	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	3,019	25 568,41	77 191,03	CS ÚRS 2016 01
	W		(135,70+13,5)/6)*0,04740 " výztuž beton. konstrukci - celková plocha * objem.		2,901			
	W		hmotnost 1 plátu káři sítě plocha viz výkaz kubatur					
	W		(14,976/6)*0,04740 " Pas zděný km 2.400 - výztuž beton. konstrukci - celková plocha *objem. hmotnost 1 plátu káři sítě plocha viz výkaz kubatur		0,118			
26	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drčeného nebo těženého	m3	10,220	782,51	7 997,25	CS ÚRS 2016 01
	W		10,22 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka		10,220			
D	4		Vodorovné konstrukce				77 976,30	
27	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	43,560	406,26	17 696,69	CS ÚRS 2016 01
	W		"Podkladní beton X0 C12/15					
	W		3,93/0,10 "m3/tloušťkou vrstvy 0,10 m		39,300			
	W		0,426/0,10 "Pas zděný km 2.400 - m3/tl. vrstvy 0,10 m		4,260			
28	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	6,450	974,92	6 288,23	CS ÚRS 2016 01
	W		0,5*2,0*2,90 "Pas z LK km 2.422 zához z LK o hm. 100 kg. bude proveden jako velmi hrubý z kamenů rovnoměrné velikosti. Zához bude přesypán zeminou		2,900			
	W		0,5*2,0*3,55 "Pas zděný km 2.400 zához z LK o hm. 100 kg. bude proveden jako velmi hrubý z kamenů rovnoměrné velikosti. Zához bude přesypán zeminou		3,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovňáním líce	m3	28,200	1 704,16	48 057,31	CS ÚRS 2016 01
	W		19,8 viz výkaz kubatur - hmotová tabulka rovnaniny z LK - 2/5 rovnaniny jsou hm. nad 500 kg; 3/5 rov. hm 200-500 kg		19,800			
	W		4,0 viz výkaz kubatur - hmotová tabulka rovnanina z LK - prolitá betonem - 2/5 rovnaniny jsou hm. nad 500 kg; 3/5 rov. hm 200-500 kg		4,000			
	W		4,4*1,0 Pas z LK km 2.422 - rovnanina z LK hm. nad 500 kg		4,400			
30	K	463211RFP	Firem. pol.: Rozptýlená přípolož u paty zdi jako rybi úkryty z jednotlivých kamenů hm. nad 500 kg, včetně usazení	m3	1,750	1 616,48	2 828,84	
	W		5*0,35 "5 kamenů hm. nad 500 kg, včetně usazení		1,750			
	W		"položka obsahuje dodání lomového kamene hm. nad 500 kg, veškerou manipulaci s ním a jeho usazení v korytě u paty opěrné zdi					
	W		"osazené kameny budou tvořit rybi úkryty v korytě toku, svoji třetinou budou umístěny pod dno koryta toku					
31	K	463451114	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25	m3	1,200	2 587,69	3 105,23	CS ÚRS 2016 01
	W		4*0,3 viz výkaz kubatur - hmotová tabulka rovnanina z LK - prolitá betonem - 2/5 rovnaniny jsou hm. nad 500 kg; 3/5 rov. hm 200-500 kg		1,200			
	W		"30 % mezer mezi kameny v konstrukci rovnaniny prolito betonem C25/30, jedná se o přechod rovnaniny na opěrnou zď					
	W		"prolití na délku 2,0 m od opěrné zdi					
D	8		Trubní vedení				1 419,43	
32	K	871311111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	43,000	33,01	1 419,43	CS ÚRS 2014 01
	W		25-15-3 Flexibilní PVC trativod DN 80 viz výkres vzorové řězy - podélné opevnění		43,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				154 189,37	
33	K	911611RFP	Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž plotu z pletiva (nový mat.)	m	30,000	560,00	16 800,00	
	W		30 "Demontáž drátěného plotu, Nový drátěný plot, včetně bet. patek, sloupků, pletiva - dle výkresové části PD"		30,000			
	W		"plot bude proveden dle vzorového výkresu D.4 - vzorový výkres, ocelový plot s pletivem					
34	K	911711RFP	Firem pol.: Demontáž branky, přemístění a zpětná montáž branky	m	3,500	745,00	2 607,50	
	W		3,50 "Demontáž branky, přemístění a zpětná montáž branky včetně případných betonových patek nebo řezání, svařování apod, osazení, veškeré manipulace"		3,500			
35	K	911811RFP	Firem pol. Odstranění nevhodného opevnění a odpadu z koryta toku vč. rozebrání, naložení, dopravy, uložení a likvidace dle zákona o odpadech	m3	0,900	3 850,00	3 465,00	
	W		2*1,5*0,3 st. km 2.405 - Odstranění železobetonového bloku		0,900			
36	K	931626111	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem jednonásobným	m2	34,200	69,97	2 392,97	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(9)*1,9*2 viz výkaz kubatur - Izolační nátěr proti vlhkosti - nátěr polystyrénové desky i železobetonové konstrukce		34,200			
37	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	17,100	255,66	4 371,79	CS ÚRS 2016 01
W			9*1,9 "polystyrénová deska dilatace opěr. zdi		17,100			
38	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	32,400	814,33	26 384,29	CS ÚRS 2016 01
W			9,0*3,6 "viz výkaz kubatur dilatace zdi		32,400			
39	K	936992121	Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí HDPE DN do150	m	9,900	36,48	361,15	CS ÚRS 2016 01
W			9*1,1 "viz výkaz kubatur - pevné PVC potrubí DN 80 (včetně seřiznutí hrdla)		9,900			
40	M	286138250	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 90 x 8,2 mm	m	9,900	178,00	1 762,20	CS ÚRS 2016 01
W			9*1,1 "Pevné PVC potrubí DN 80 (včetně seřiznutí hrdla)		9,900			
41	K	9771311RFP	Firem. pol.: Vrtý pro kotvy, roxory do betonu průměru do 160 mm hloubky do 250 mm, vč. zalití cementovým mlékem	m	66,816	386,50	25 824,38	
W			(83,52*4)*0,2 "plocha bet. jádra * 4 roxory na m2 " hloubka vrtu		66,816			
42	K	9851138FP	Firem. pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton. stěn	m2	83,520	79,00	6 598,08	
W			20,88/0,25 "Umělé zdrsnění povrchu bet. jádra pod obkladním zdívkem např. flexou - objem obklad. zdíva z hmotové tabulky v m3/tl. konstrukce 0,25 m		83,520			
43	K	9851318FP	Firem. pol.: Očištění plochy betonového jádra tlakovou vodou s pracovním tlakem min. 500 barů	m2	83,520	38,60	3 223,87	
W			20,88/0,25 "objem obkladního zdíva / tl. zdíva = plocha betonového jádra, očištění po vrtání roxorů, před zděním obkladního zdíva		83,520			
44	K	9891VD.1	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytkového výkopku (zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	145,866	290,00	42 301,14	
W			"var. řeš. likvidace přebytkového výkopku uložení na skládku v obci Rapotín, vč. všech skládkou požadovaných rozběrů a poplatku za uložení		145,866			
W			"položka obsahuje vodorovné přemístění (dopravu) na vzdálenost 9 km					
W			180,58+99,19-133,904 "viz bilance zeminy = výkop vodoteče + výkop rýhy - násypy hutněné					
45	K	9891VD.1	F.p: Komplení likvidace pařezů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	12,000	1 390,00	16 680,00	
W			12 "pařezy do 300 mm, likvidace odstraněných pařezů zhotovitelem dle zákona o odpadech vč. manipulace, vodorovného přemístění a poplatků		12,000			
46	K	9893VD.1	F.p: Komplení likvidace vešker. těžebních zbytků a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	1,300	1 090,00	1 417,00	
W			10*0,01 "vyřezané křoviny vč. likvidace vzniklého materiálu zhotovit. dle zákona o odpadech vč. manipulace, vodor. přemístění, poplatků"		0,100			
W			12*0,1 "km 2,405 - 2,410 pokácené truje 12 ks větve vč. likvidace vzniklého materiálu zhotovit. dle zák. o odpadech, manipulace, vodor. přemístění"		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				4 835,43	
47	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	195,925	24,68	4 835,43	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 873,27	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 052,22	
48	K	711792183	Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci	m	32,400	55,74	1 805,98	CS ÚRS 2016 01
	W		(9)*3,6 viz výkaz kubatur těsnící provazec		32,400			
49	M	283766240	provazec těsnící z pěnového polyetylénu Mirelon d = 30 mm / 1 šňůra	m	32,400	7,60	246,24	CS ÚRS 2016 01
	W		(9)*3,60		32,400			
D	767		Konstrukce zámečnické				75 821,05	
50	K	7679951RFP	Firem. pol. Montáž zábradlí, vč. zhotovitelské dokumentace (vč. práce)	m	24,400	287,42	7 013,05	
	W		*položka obsahuje cenu za přesun hmot zámečnických konstrukcí					
	W		*položka obsahuje cenu za vypracování zhotovitelské dokumentace (technologického postupu prací)					
	W		24,40 *Délka zábradlí		24,400			
51	M	553915RFP	Firem. pol.: Tyčové zábradlí s horizontální a vertikální výztuží viz výkres (vč. dodání veškerého potřebného materiálu)	m	24,400	2 820,00	68 808,00	
	W		*dodání veškerého materiálu zábradlí viz výkres a výkaz kubatur					
	W		*položka vč. dodání spojovacího materiálu a chemické kotvy 4xM12 do vrtu 14 mm, hl. 140 mm, podliti - polymermalta prům. tl 15 mm					
	W		*Nápojení bude prováděno pomocí tmů a prošroubení. Navrtání otvorů pro odtok vody z trubek.					
	W		24,4		24,400			
D	N01		Nepojmenovaný díl				12 000,00	
52	K	002VD	Firem. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie dodavatele (podélné opevnění, příčné objekty)	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	W		1,0 "při pracích na rekonstrukci opěrných zdí a příčných objektech		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malínský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 SO 02.2 - SO 02.2 - LB km 2,399 30 - 2,426 00 Demolice stávajícího
opevnění

KSO:

Místo: Malínský potok

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 06.10.2016
Datum:
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 65138333
DIČ: CZ65138333
IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH

66 209,39

DPH základní
snížená

Základ daně
66 209,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 903,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

80 113,36

VDP STAVBY
Velké Losiny, Komo
PSČ 788 15, tel. 5
IČ: 651 38 333 DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malínský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 SO 02.2 - SO 02.2 - LB km 2,399 30 - 2,426 00 Demolice stávajícího

Místo:

Malínský potok

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Datum:

06.10.2016

Projektant:

Terra - pozemkové úpra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

66 209,39

HSV - Práce a dodávky HSV

66 209,39

1 - Zemní práce

6 530,59

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 678,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malínský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 SO 02.2 - SO 02.2 - LB km 2,399 30 - 2,426 00 Demolice stávajícího

Místo:

Malínský potok

Datum: 06.10.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 209,39

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tváří do cementové malty	m3	11,700	558,17	6 530,59	CS ÚRS 2016 01
W					11,700		6 530,59	

11,7 viz výkaz kubatur - hmotová tabulka

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2	K	960000VD	Firem pol.: Bourání konstrukcí z LK na MC a železobetonu vč. naložení na dopravní prostředek	m3	22,760	1 320,00	30 043,20	
---	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	--

59 678,80

62,44-(1,55*25,6) viz výkaz kubatur bourání zdiva (původní zdi vč. základů) - P8 km

2,397 40 - 2,423 00 Demolice stávajícího opevnění

"položka obsahuje svíslé přemístění, naložení na dopravní prostředek

F.p: Komplení likvidace vešker. vybouraného materiálu, dle z. č. 185/2001 Sb., o

odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů

"var. řeš. likvidace vybouraného materiálu (původní zdi a dlažby z LK na MC) odvozem a uložení na skládku v obci Rapotín, vč. poplatku za uložení

"položka obsahuje vodorovné přemístění (dopravu) na vzdálenost 16 km

22,76 viz bourání stávajícího zdiva vč. základů

11,7 viz rozebrání stávajících dlažeb

22,760

11,700

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malínský potok - Plechty

Objekt:

29/2012 SO 03 - SO 03 - PB km 2,397 40 - 2,423 00 Demolice stávajícího opevnění

KSO:

Místo: Malínský potok

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

86 502,40

DPH základní
snížená

Základ daně
86 502,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 165,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

104 667,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malínský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 SO 03 - SO 03 - PB km 2,397 40 - 2,423 00 Demolice stávajícího opevnění

Místo:

Malínský potok

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Datum:

06.10.2016

Projektant:

Terra - pozemkové úpra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

86 502,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

86 502,40

86 502,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malínský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 SO 03 - SO 03 - PB km 2,397 40 - 2,423 00 Demolice stávajícího opevnění

Místo:

Malínský potok

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Datum: 06.10.2016

Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 502,40

D HSV Práce a dodávky HSV

86 502,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

86 502,40

1	K	960000VD	Firem pol.: Bourání konstrukcí z LK na MC a železobetonu vč. naložení na dopravní prostředek	m3	39,680	1 320,00	52 377,60	
---	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	--

1,55*25,6 "viz výkaz kubatur bourání zdiva (původní zdi vč. základů)

39,680

"položka obsahuje svislé přemístění, naložení na dopravní prostředek

2	K	9891VD.1	F.p: Komplení likvidace vešker. vybouraného materiálu, die z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	39,680	860,00	34 124,80	
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	--

"var. řeš. likvidace vybouraného materiálu (původní zdi z LK na MC) odvozem a uložení na skládku v obci Rapotín, vč. poplatku za uložení

"položka obsahuje vodorovné přemístění (dopravu) na vzdálenost 16 km

1,55*25,6 "viz bourání stávajícího zdiva vč. základů

39,680

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malínský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Malínský potok

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.10.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

35 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
35 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 350,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

42 350,00

VDP STAVBY

Velké Losiny Komenského
315 788 15, tel. 583
10 661 10 333 DIČ CZ65138333

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malinský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Malinský potok

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Datum: 06.10.2016

Projektant: Terra - pozemkové úpra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 000,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malínský potok - Plechy

Objekt:

29/2012 VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Malínský potok

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPM

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Datum: 06.10.2016

Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D N00

Vedlejší a ostatní náklady

35 000,00

1	K	20011RVD	Protokolami předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			1		1,000			
2	K	20014VD	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolami předání vlastníkům.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
			1		1,000			
3	K	2003RVD	Vytyčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
			1,0		1,000			
4	K	2004RVD	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1		1,000			
5	K	2005R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	500,00	500,00	
			1,0		1,000			
6	K	2005RVD	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
			1		1,000			
7	K	2008RVD	Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	20092VP.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby (3+1 paré), fotodokumentace	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
		VV	1,0		1,000			
9	K	20094VD	Zpracování havarijního plánu vč. provedení opatření z něho vyplývajících	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
		VV	1		1,000			

23.08.2020 16:19
Státní
archiv
191
9