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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1943/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: ……………….

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 8

xxxxxxxxxxxx, úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.:xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: Roman Kozelka
sídlo: Studeněves 148 15, 273 79 Tuřany u Slaného
Zastoupený:
oprávněn k podpisu smlouvy: Roman Kozelka
oprávněn jednat o věcech smluvních: Roman Kozelka 
oprávněn jednat o věcech technických: Roman Kozelka
IČO: 09549951
DIČ: CZ09549951
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze
tel.: xxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) 
pro veřejnou zakázku s názvem „Červený potok, ř.km 15,940 – 16,020, k.ú. Studeněves 
– kácení 6 ks vzrostlých topolů a jejich likvidace“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést 
pro objednatele dílo Červený potok, ř.km 15,940 – 16,020, k.ú. Studeněves – kácení 6 ks 
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vzrostlých topolů a jejich likvidace –, tím dojde k eliminaci možnosti pádu stromů na 
vodárenský objekt (dále jen„dílo“).

3. Místo provádění díla je dáno zadáním (jak je definovaná v odst. 4. tohoto článku smlouvy). 
Dílo bude prováděno v kraji Středočeském, k. ú. Studeněves, na pozemcích uvedených 
v zadání, tj. na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které objednatel opatřil (dále 
též „staveniště“).

     Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou, v rozsahu a způsobem dle 
této smlouvy a dle nabídky zhotovitele ze dne 30.10.2021

4. Za součást díla je považováno rovněž:
a) likvidace veškerého vytěženého a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným 

způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech 
a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (1 paré v listinné 
podobě), jako součást dokladové části stavby,

b) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, 

c) vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených 
vlastníků pozemků,

d) zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení 
a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

e) projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci díla (včetně 
zajištění příslušných povolení – DIR, apod.),

f) pozemky, jejichž využití se v projektové dokumentaci předpokládá pro realizaci předmětu 
díla (dočasné zábory pro účely zařízení staveniště, staveništní komunikace, přejezdy, 
sjezdy, apod.) budou zajištěny zhotovitelem; zhotovitel se zavazuje k aktivní spolupráci při 
naplňování podmínek nájemních smluv a optimalizaci průběhu stavby s ohledem na délku 
trvání jednotlivých záborů,

g) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení 
vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem 
zvoleného technologického postupu prací. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv 
nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,

h) odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 
prováděním díla, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění 
v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy díla,

i) při nutném vstupu na soukromé pozemky je součástí díla demontáž oplocení, ostatních 
konstrukcí a staveb vyskytujících se v ploše dočasného záboru, realizace plného 
provizorního oplocení na dobu stavebních prací a po dokončení stavebních prací zpětná 
montáž odstraněných staveb, konstrukcí a oplocení do původního stavu,

j) plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 
2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem,

k) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

l) zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti 
a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi,
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m) pasportizace/fotodokumentace objektů v okolí stavby a to před zahájením stavby, 
provádění monitoringu v průběhu stavby a kontrolu objektů po dokončení stavby (jako 
podklad pro řešení sporů ve věci jejich poškození stavbou), 

n) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách 
vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost 
objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem 
či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti 
objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele 
k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,
plnění podmínek pro stavbu vydaných povolení (Městského úřadu Slaný, odboru životního 
prostředí),

o) veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci,

5. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek.

6. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení 
a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými 
obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního 
inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.   

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu: 
Zahájení prací ihned po předání staveniště, předání a převzetí hotového díla do 15.11.2024

2. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran přiměřeně 
prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku a to 
o dobu trvání takových překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. XIII. 
odst. 2. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy 
závazku z této smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku 
dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Dohoda smluvních stran o takovém prodloužení termínů musí mít 
formu písemného dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši                       
294 000,00 Kč bez DPH,

(slovy: dvěstědevadesátčtyřitisíc korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou 
uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. 
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K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, ze 
zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo 
objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich 
posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. 
Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XIII. odst. 8. této smlouvy.

3. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených  v soupisu prací 
použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.  

4. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
dodatečných prací a to nejpozději ve lhůtě 15 dní před termínem stanovujícím předání 
a převzetí díla dle této smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke 
stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud 
zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled dodatečných prací v uvedeném termínu, 
nebude požadavek na dodatečné práce objednatelem akceptován. 

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena jednorázově, na základě faktury. Přílohou faktury bude 
soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným 
zástupcem zhotovitele.
Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Přílohou faktury bude 
zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele 
a oprávněným zástupcem zhotovitele. 

6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu v plné výši. 
V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, 
bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude faktura 
objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. Zbývajících 
10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. 
O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. 
Zbylých 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od 
podpisu zápisu o odstranění poslední vady.

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, 
číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. 
Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami 
objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických, případně zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických. 

8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti 
jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá 
z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Odkoupení zhotovitelem dřevní hmoty
1. Zhotovitel se tímto zavazuje odkoupit od Objednatele využitelnou dřevní hmotu vzniklou 

z činnosti Zhotovitele v rámci realizace Díla. Množství odvezené dřevní hmoty Zhotovitel 
vykáže na základě čestného prohlášení o množství, odsouhlaseném zástupcem 
Objednatele oprávněným jednat o věcech technických. 

2. Předpokládané množství využitelné dřevní hmoty je:
a) větve, těžební zbytky - 20 m3 - minimální odkupová cena 500 Kč / m3

3. K odkupové ceně uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude Objednatelem připočtena 
DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Odkupovou cenu uhradí Zhotovitel Objednateli na základě faktury Objednatele vystavené 
do 14 kalendářních dní od předání dřevní hmoty a se splatností 21 dní. Fakturu zašle 
Objednatel Zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví Smlouvy. Bude-li Zhotovitel 
v prodlení s úhradou odkupové ceny, zavazuje se zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve 
výši  0,1% z fakturované ceny za každý den prodlení do doby zaplacení.

V. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně (nebo prostřednictvím poddodavatelů) 

a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit 
zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. 
Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění 
díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se 
k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
sjednaným touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně ve sjednaném 
rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Dílo bude realizováno dle kapitoly B cenové nabídky, která byla předána v rámci řízení na 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu a dle požadavků uvedených a zřejmých z této 
smlouvy.

4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na 
základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat 
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jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen 
v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či 
provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě 
nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah 
díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 
i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám 
vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné 
škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených 
k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní 
a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební 
činností.

6. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla zjednodušený záznam o díle (dále jen 
„deník“), který musí být během celé doby, po kterou se na díle pracuje, přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do  deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené 
osoby jmenovitě zápisem do deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma 
oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel 
k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného 
provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím řízení.

7. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor 
je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

8. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel 
má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele 
zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného 
odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze 
změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený 
materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu 
v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak 
stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady 
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně 
a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními 
podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

10. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo 
poddodavatelů zhotovitele.

11. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování 
první lékařské pomoci.
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12. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to 
zejména vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití 
mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě 
požadavku objednatele provést nápravu.

VI. Staveniště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této 

smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat 
s objednatelem ve věci dojednání termínu předání staveniště. O předání staveniště smluvní 
strany sepíšou protokol o předání staveniště.

2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce, za 
předpokladu aktivní spolupráce zhotovitele dle předchozího odstavce, má zhotovitel právo 
projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.

3. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 
dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je 
součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál 
získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební 
povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je 
zhotovitel na vlastní náklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště 
a upravit je do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento 
stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu. 

5. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené dílem uvede zhotovitel do stavu co 
nejvíce odpovídají stavu před zahájením díla. 

6. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 
ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VII. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na díle občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou 
projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 
zápisem do  deníku.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. 
Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděného díla, život nebo 
zdraví pracovníků na díle, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem 
zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech 
technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do deníku. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit 
práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za 
zhotovitele ve věcech technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je 
při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se 
vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro 
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provádění díla skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při 
kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do  deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 
a vlastností materiálů a výrobků použitých pro dílo.

6. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného 
harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“) a zhotovitel je povinen 
vypracovaný harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je 
technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného 
harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací 
nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.

7. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 6. tohoto článku smlouvy může být provedena 
jakýmikoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do deníku. Za 
předaný v souladu s odst. 6 tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej 
zhotovitel vložil na samostatný list deníku.

VIII. Předání a převzetí dokončeného díla
1. Dílo je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání 

a převzetí kompletního díla nebo jeho částí a posouzení předaného plnění, prováděného 
na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají 
požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám, a dalším podmínkám 
definovaným v této smlouvě.

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 
objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 kalendářních dní před 
požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení, nebo ústně.

3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily 
dokončení přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín 
přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel. 
Prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy dle 
tohoto odstavce může být provedeno jen v souladu s čl. XIII odst. 8. této smlouvy.

4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání zjistitelné vady ani při vynaložení 
veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou 
funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve 
věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise 
o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 
Občanského zákoníku. 

5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. 
V zápise o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, 
který podléhá smluvní pokutě podle článku X. odst. 1., písm. c) této smlouvy.

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele 
a to od samého počátku provádění díla.
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IX. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání 

a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude 
dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si 
ponechá obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle 
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne 
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na 
odstranění vad.

6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel 
na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál 
řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. X. odst. 1., písm. c) této smlouvy.

7. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 
u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady 
vzniklé oprávněné náklady.

12.
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X. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla;

b) při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 
předepsaného projektovou dokumentací resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

c) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;

d) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, 
zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li 
určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý 
případ;

e) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést 
deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, činí 5.000,- Kč za každý případ;

f) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na 
jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem v deníku, činí 1.000,- Kč za každý 
případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

5. Úhrada jakékoliv smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy bude uhrazena 
zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem, která obsahuje všechny zákonné 
požadavky daňového dokladu

XI. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
 

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména:
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a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 
odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,

b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému 
harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění 
v posledním platném harmonogramu.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván 
k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode 
dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení 
druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto 
případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu 
náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

XII. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 
soudem České republiky. 

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí 
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli 
podle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel 
dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně 
smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, musí 
o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, 
že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

7. Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 Občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do 
datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 Občanského 
zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této 
smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.  
10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
11. Tato smlouva spolu s přílohou 1 představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními 

stranami.
12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení 
takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu 
neplatného ustanovení.

13. Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

16. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Cenová nabídka z 14.8.2024 doplněná o dodatek z 3.10.2024

V Praze dne ………………… Ve Studeněvsi dne …………………

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………………………………………..
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik


