SMLOUVA O DÍLO                                                                                              č. I- 33972/542MTRCZ024048/2024 

kterou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů    
níže uvedeného dne, měsíce a roku

1. Západočeská univerzita v Plzni  se sídlem Univerzitní 2732, Plzeň 30100, 
    IČO:  49777513  
    DIČ: CZ49777513
    zastoupená Ing. Martina Větrovská, kvestorka
   (dále jen „objednatel“)
a
2. LIKO-S, a. s., sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
    IČO: 60734795           
    DIČ: CZ60734795
    zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 3943
    bank. spojení: KB a.s, číslo účtu: 8950840237/0100
     zastoupení ve věcech smluvních a technických: Miroslavem Trpišovským, Obchodním manažerem na     základě Plné moci 
    email: xx@liko-s.cz
    (dále jen „zhotovitel“)
    objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“
t a k t o:
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo jiného obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu dalších osob.
II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.   
 Dílem je dodávka a montáž produktu SilentPET  dle obchodní nabídky č. NP_CRMVPA24083 ze dne 16.09.24, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy, vše na akci „ZČU FAV, SP, Plzeň“
Adresa a místo stavby: Univerzitní 28, Plzeň, 30100
[bookmark: _Hlk482949194]Zhotovitelem dodané příčky a dveře budou svým provedením odpovídat pro dosažení laboratorních hodnot vzduchových neprůzvučnosti, měřených nebo vypočítaných, uvedených v technické specifikaci části obchodní nabídky, která je přílohou této smlouvy o dílo. Zhotovitel nenese zodpovědnost za splnění jakýchkoliv parametrů stavební neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.  

III. 
DOBA PLNĚNÍ
[bookmark: _Hlk112840082]
1. Doba plnění díla obsahuje tyto jednotlivé termíny:
    a/ termín zaměření díla zhotovitelem do:  14.10.2024
    b/ termín odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem zhotoviteli do: 14.10.2024
    c/ termín předání pracoviště (staveniště) a dodržení stavební připravenosti objednatelem do:		20.12.2024
    d/ zahájení díla do:  20.12.2024
    e/ termín dokončení a předání díla: 20.12.2024
2. Podmínkou dodržení dokončení a předání díla je dodržení termínů dle čl. III. odst. 1. písm. a/, písm. b/   a písm c/ této smlouvy. Pokud nebudou tyto termíny objednatelem dodrženy, bude termín zahájení díla a termín dokončení a předání díla posunut o dobu prodlení objednatele.
Podmínkou dodržení termínu zahájení díla dle čl. III. odst. 1. písm. d/ této smlouvy je dodržení termínu stavební připravenosti objednatelem dle čl. III. odst.1 písm. c/ této smlouvy. 
Pokud nebude termín stavební připravenosti objednatelem dodržen, bude termín zahájení díla a termín dokončení díla posunut o dobu prodlení objednatele se stavební připraveností, která je přílohou této smlouvy o dílo.
3. Výše uvedené termíny mohou být měněny zápisem z kontrolního dne nebo zápisem do stavebního deníku odsouhlaseném osobami uvedenými v čl. IX. odst. 1. a 2. této smlouvy.
4. V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla z důvodu na straně objednatele, zavazuje se objednatel tuto skutečnost sdělit elektronickou formou na email zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 14 dnů před termínem zahájení díla. V případě, že tak objednatel neučiní nebo v případě, že dojde k posunutí   dohodnutého termínu zahájení díla ve lhůtě kratší než 14 dnů před tímto termínem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelně mu již vzniklé náklady dle soupisu dodávek v takovém rozsahu, jako by byl dodržen původně dohodnutý termín zahájení díla.
5. V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla nebo přerušení plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatele, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu sjednat písemnou formou nové termíny plnění díla. 
6. Důvody na straně objednatele se rozumí veškeré vnější okolnosti na stavbě, které brání zhotoviteli v řádném plnění díla, např. nedostatečná stavební připravenost, kolize řemesel, vynucená změna předmětu díla, vyšší moc apod. a také důvody uvedené v čl. V. odst. 4. a 5. této smlouvy.
7. V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem dokončení díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla však nenastane, pokud vzniknou překážky na straně objednatele.
8. Smluvní strany se dohodly na limitaci smluvních pokut ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
9. V případě, že některá smluvní strana bude v prodlení s plněním svých závazků dle této  smlouvy vlivem vyšší moci (okolnosti nezávislé na vůli této smluvní strany,  které jsou neodstranitelné a nepředvídatelné, zejména  přírodní katastrofy, požár, embarga, stávky, válečné konflikty, letecká neštěstí, vládní zásahy, karanténní opatření vyhlašovaná dle platných právních předpisů, válečný konflikt na Ukrajině apod.), termín plnění díla (časový plán pro splnění závazků) vyplývající z této smlouvy bude prodloužen o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků. V takových případech neponese žádná smluvní strana odpovědnost za škody způsobené druhé smluvní straně a také nebude žádná smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu. Smluvní strany tímto sjednávají, že povinnost k zaplacení smluvní pokuty vzniká pouze v případě zavinění porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta váže, smluvní stranou. 
IV.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 
1. Rozsah stavební připravenosti objednatele pro montáž produktů zhotovitele je popsán v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
2.V případě, že nebude objednatelem vytvořena stavební připravenost nutná k montáži díla zhotovitelem v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy, bude proveden zápis o tomto stavu a bude dohodnut nový termín stavební připravenosti. O dobu prodlení objednatele se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení a předání díla. 
3. Úhradu nákladů vzniklých zhotoviteli v souvislosti s nedostatečnou stavební připraveností objednatele, je    zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli (např. doprava, hodinová mzda montérů, poškození materiálu).
4. V případě, že objednatel neodstraní vady ve stavební připravenosti do nově dohodnutého termínu stavební připravenosti nebo odmítne požadovanou stavební připravenost provést, je zhotovitel oprávněn pozastavit prováděné práce. Objednatel v tomto případě není oprávněn uplatnit na zhotoviteli sankce                za nedodržení termínu dokončení a předání díla ani náhradu škody.
V. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.   Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 74 380,00 Kč Kč 
K této ceně díla bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
2.   Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla následovně: 
 - při podpisu smlouvy bude vystavena zhotovitelem zálohová faktura na částku ve výši 44.628 Kč bez DPH splatná 7 dní od vystavení a minimálně tři týdny před nástupem na montáž. V případě, že zálohová faktura nebude objednatelem uhrazena nejpozději v den její splatnosti, je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení a dokončení díla; 
- po předání díla bude vystavena zhotovitelem faktura na zbývající část ceny díla se splatností 21 dnů                   ode dne jejího doručení objednateli, ve které bude odečtena již objednatelem uhrazená záloha.  
3.  Úhradou faktury se rozumí den připsání peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
4.  Zhotovitel se zavazuje fakturovat jenom skutečně provedené práce na základě soupisu provedených prací, který předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje provést kontrolu soupisu provedených prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání soupisu provedených prací odpovědnému zástupci objednatele.  V případě, že objednatel soupis provedených prací v tomto termínu nepotvrdí, považuje se soupis provedených prací za odsouhlasený a objednatel je oprávněn v dohodnutém termínu vystavit fakturu. 
5.   V případě prodlení objednatele s úhradou dílčí nebo konečné faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky                   za každý i započatý den prodlení a pozastavit provádění díla až do úplného zaplacení faktury.
6.   Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny díla.
7.  V případě, že dojde k přerušení plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatele (např. nedostatečná stavební připravenost, kolize řemesel apod.), je zhotovitel oprávněn bez odkladu vyúčtovat objednateli fakturou již provedené práce na díle se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8.   Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že při výše uvedeném plnění je z hlediska zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou k dani, a že přijaté zdanitelné plnění použije výhradně pro svou ekonomickou činnost. Dále se objednatel zavazuje v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů odvést řádně a včas daň z přidané hodnoty z výše uvedeného plnění příslušnému finančnímu úřadu. V případě, že by v důsledku nepravdivosti výše uvedeného prohlášení a nesplnění výše uvedené povinnosti vznikla zhotoviteli jakákoliv škoda, je zhotovitel oprávněn vymáhat její náhradu na objednateli.
9. Zhotovitel může dle svého zvážení pohledávku za objednatelem dle této smlouvy pojistit u příslušné pojišťovny, která mu vydá tzv. rozhodnutí o úvěrovém limitu objednatele. 

10. V případě, že dojde k prodlení objednatele s plněním jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn náklady, které mu vzniknou následkem takového prodlení (např. náklady za dopravu, skladné, ostrahu se skladováním materiálu na stavbě, náklady na vyrobený materiál), požadovat uhradit                po objednateli. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním svých povinností déle než 21 dnů a následkem takového prodlení vzniknou zhotoviteli náklady na uložení a opatrování materiálu na zhotovení díla ve svém skladě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli skladné ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zároveň je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na část ceny díla, resp. cenu materiálu, který následkem prodlení objednatele s plněním jeho povinností vyplývajících z této smlouvy byl zhotovitel nucen uskladnit. Smluvní strany se dohodly na splatnosti této faktury 21 dnů                    od jejího doručení objednateli.


VI. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje předat pracoviště (staveniště) zhotoviteli dle termínu uvedeném v čl.III. odst.  1. písm c/ této smlouvy. 

2.Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zajistit bezúplatně:
· napojení na el. rozvod 220 V;
· přístup na pracoviště každý den v době od 7 hod do 18 hod.

      3.O předání a převzetí pracoviště sepíší smluvní strany písemný zápis. Po předání díla se zavazuje zhotovitel předat objednateli pracoviště (staveniště) zpět.

4.V případě, že dojde v průběhu provádění díla nebo před jeho předáním objednateli k zásahu do již namontovaných konstrukcí zhotovitele objednatelem nebo jím pověřenou osobou (např. poškození zvukové izolace, elektroinstalace), je objednatel povinen o tomto zásahu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů informovat zhotovitele. Zhotovitel tento zásah zkontroluje, případně navrhne řešení a cenu opravy díla. Pokud tuto oznamovací povinnost objednatel nesplní, nepřebírá zhotovitel záruky a garance technických parametrů za takto porušené dílo.
VII. 
PŘEVZETÍ DÍLA

1. Termín předání díla je uveden v čl. III. odst. 1. písm. e/ této smlouvy.  


2. Pokud se objednatel k předání a převzetí díla bez řádné omluvy nedostaví, vyzve zhotovitel objednatele elektronickou formou na emailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy k náhradnímu termínu předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 pracovní dny před náhradním termínem předání a převzetí díla. 

3. Pokud se objednatel nedostaví ani k náhradnímu termínu předání a převzetí díla stanovenému zhotovitelem, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato. Předávací protokol tak podepíší pouze oprávnění zástupci zhotovitele a do předávacího protokolu zaznamenají, že se k náhradnímu termínu předání a převzetí díla nedostavil žádný zástupce objednatele. Zhotovitel je následně oprávněn vystavit objednateli fakturu na cenu díla, příp. zbývající část ceny díla. 

4. Objednatel může dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy              o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují a nebrání jeho užívání. V tomto případě nevzniká objednateli právo požadovat sjednanou smluvní pokutu za prodlení s předáním díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.  Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. 

5. Součástí předávacího protokolu je návod na provoz, údržbu a čištění díla a doklady o prohlášení                      o shodě podle platných právních předpisů. 

6.  Provozování díla podle návodu na provoz, údržbu a čištění díla je zásadní pro případné reklamační řízení.


VIII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností se mimo jiné považuje prodlení s úhradou faktur                       o více jak 15 dnů.

3. Pokud smluvní strana, která je v prodlení s plněním závazku, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím. 

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud s objednatelem bude zahájeno insolvenční řízení, příp. na objednatele bude prohlášen konkurs nebo povolena jeho reorganizace dle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších přepisů. Pokud zhotovitel z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, vystaví objednateli k datu odstoupení od smlouvy fakturu zahrnující jím provedené, ale dosud nefakturované plnění.   
 
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, když z jednání objednatele, nebo z jiných okolností nepochybně   vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní povinnosti, že tato povinnost bude porušena závažným způsobem, a objednatel neposkytne po vyzvání zhotovitele bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu. 

6. Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud takovéto zajištění pohledávek nebude objednatelem předloženo ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené zhotovitelem, je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. 



IX.
 DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Řízením provádění díla je za zhotovitele pověřen:  

2. Kontrolou a převzetím díla je za objednatele pověřen:    xxx

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež bude mít dílo v době jeho předání objednateli, a dále zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby v délce 36 měsíců od předání díla (tj. zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla), pokud vady nejsou způsobeny nesprávným ošetřováním nebo mechanickým poškozením ze strany objednatele. Při dodávkách speciálních částí díla se záruka za jakost na tyto části díla upravuje dle záručních podmínek jednotlivých výrobců těchto částí díla (např. kování, mechanické části, speciální komponenty apod). Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů poté, kdy objednatel vadu zjistil. Vytčení vady (reklamaci) je objednatel povinen zaslat zhotoviteli elektronickou formou na emailovou adresu reklamace@liko-s.cz. V reklamaci je objednatel povinen uvést číslo smlouvy o dílo, ke které se reklamace vztahuje, název projektu a foto reklamovaného produktu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace započít s odstraňování vady. K termínu odstranění vytčené vady bude zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který bude po ukončení reklamačního řízení potvrzen oběma smluvními stranami.  

4. V případě, že dílo bude obsahovat truhlářské výrobky, budou tyto truhlářské výrobky splňovat podmínky stanovené ČSN 74 6401.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět vícepráce na základě odsouhlasených změn, jejich ceny a doby plnění. Objednatel se zavazuje odsouhlasené vícepráce uhradit dle podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy 

6. Objednatel prohlašuje, že je seznámen s akustickými parametry navrhovaných skladeb a konstrukcí.

7. Zhotovitel se zavazuje v termínu stanoveném dle ust. §16 zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) předat potřebné doklady koordinátorovi                            na základě jeho písemného požadavku a specifikace.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv změna této smlouvy může být učiněna pouze v písemné formě. Jakákoliv změna této smlouvy v jiné, než písemné formě je tak vyloučena.

2. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené dohodou smluvních stran se řídí           ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V…………. dne……………



 objednatel						                                zhotovitel
Ing. Martina Větrovská							Miroslav Trpišovský
					           				
přílohy: č. 1 - stavební připravenosti pro montáž produktů zhotovitele 
	   č. 2 - obchodní nabídka č. NP_CRMVPA24083_1 ze dne 16.9.2024 

Stavební připravenost a obecné požadavky
Pro montáž příček objednatel zajistí:
· místnost pro montáž uzavřenou proti povětrnostním vlivům a temperovaná na minimální teplotu 10 °C,
· dokončení finálních povrchů stěn, podlah a stropů,
· před samotnou montáží příček dokončení všech hrubých stavebních prací (zdivo, omítky, mokré procesy, sádrokartonové příčky apod.),
· v místě montáže dokončení všech prašných procesů především u Micra II (broušení SDk konstrukcí, stěn, podlah a vrtání),
· srovnání rastrového podhledu do finálního stavu, přičemž kontrolována bude zejména jeho výška, rovinnost a jeho stabilita v místě instalace příček,
· prostory pro skladování materiálu,
· odsouhlasení výrobní dokumentace, 
· BOZP školení pracovníků poskytnutého objednatelem,
· sociální zařízení vč. pitné vody,
· přívod elektrická energie 220 V.
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